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1. DOCUMENTOS ENTREGADOS POR INTERAPAS.
La Convocante entregara con la Convocatoria los siguientes archivos electrénicos:
1.1.El plano de la ZMSLP con la ubicacion e identificacion de las Zona Realito, Zona
Soledad y Zona INTERAPAS.
1.2. La ubicacién de las infraestructuras existentes para el suministro de agua potable
en:
1.2.1. La Zona Realito.
1.2.2. La Zona Soledad.
1.2.3. La Zona INTERAPAS.
1.3. Lalista de pozos y estaciones de bombeo existentes con su ubicacién.

1.4. El Estudio de Diagnéstico y Planeacion Integral y sus Anexos.

1.5. El Estudio Técnico para el Proyecto Ejecutivo en la Zona Realito incluyendo
planos de referencia y anexo de andlisis hidraulico de la red de distribucion.

1.6. La relacion de pozos, tomas y dotacién por colonia en la Zona Soledad
incluyendo planos de referencia.

1.7.El resumen de resultados del modelo financiero de INTERAPAS.
1.8. El estudio de evaluacion socioecondémica de 2008.

1.9. El catastro de redes con el 70% de confiabilidad.

1.10. El padrén actual de usuarios en Zona Realito y Zona Soledad.
1.11. El padron de medidores en Zona Realito y en Zona Soledad.

1.12. El plano tipo INTERAPAS 1 relativo a la instalacion de cuadro para medidor

1.13. El plano tipo INTERAPAS 2 relativo a la instalaciéon de cuadro a nivel de
piso para medidor .

1.14. La lista de referencias normativas y legales minimas a considerar.



1.15. Copia de los Estados Financieros 2009 a la fecha.

1.16. Copia de los Decretos de cuotas y tarifas del INTERAPAS del afio 2008 al
afio 2011.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
2.1. Ambito geografico de aplicacion del Programa.

El ambito geogréfico de aplicacion del Programa de Mejora Integral de la Gestién
abarcara:

2.1.1. La Zona Realito, abastecida por el agua superficial proveniente del Sistema
de Abastecimiento del Realito en proceso de construccion._La fecha
programada para la conclusion del Acueducto El Realito es julio de 2013.

2.1.2. La Zona INTERAPAS que se abastece con agua potable extraida del
Sistema de Pozos del INTERAPAS y del sistema de 3 presas de rio Santiago.

2.1.3. La Zona Soledad que se abastece con agua potable extraida de 7 (siete)
pozos del sistema de pozos del INTERAPAS.

2.2.0bjetivos del Programa de Mejora Integral de la Gestion.

Los objetivos que busca lograr INTERAPAS a través de este Programa de Mejora
Integral de la Gestion, son los siguientes:

2.2.1. Mejorar la calidad del servicio a los usuarios, buscando eliminar el uso del
tandeo para el suministro de agua potable a los usuarios

2.2.2. Reducir el volumen de agua que se pierde en fugas.

2.2.3. Racionalizar en forma mas efectiva el consumo de agua potable en la
ZMSLP para contribuir a la sustentabilidad del recurso hidrico.

2.2.4. Reducir el volumen de agua potable que se tiene que extraer del acuifero
y/o de las fuentes primarias.

2.2.5. Mejorar la eficiencia en el gasto de operacion, mantenimiento y
rehabilitacién del sistema de pozos.



2.2.6. Mejorar el mantenimiento y conservacién de las redes secundarias y los
elementos accesorios a ellas y realizar las adaptaciones técnicas necesarias
para mejorar su funcionamiento.

2.2.7. Ampliar las redes secundarias, en funciébn de la demanda justificada
existente y previsible de conformidad con las obligaciones que tiene
INTERAPAS.

2.2.8. Incrementar la recaudacion de derechos por el uso, suministro y
aprovechamiento del agua potable en funcién de lo establecido en la Ley de
Aguas del Estado.

2.2.9. Mantener niveles de inversién suficientes para asegurar la calidad y los
niveles de eficiencia del servicio.

2.2.10. Incorporar nuevas tecnologias en apoyo a la gestion de los servicios
de agua potable

2.2.11. Reducir los riesgos del INTERAPAS derivados de la prestaciéon de
los servicios de agua potable.

2.2.12. Incrementar los valores de Eficiencia Fisica, Eficiencia Comercial y
Eficiencia Global de los servicios de agua potable en la ZMSLP asi como
mejorar las condiciones de calidad con las que se presta el servicio a los
usuarios. Para eso, los Licitantes deberan considerar:

a. los resultados de la gestion INTERAPAS durante el afio 2010 y el primer
semestre de 2011 segun la tabla siguientes:

Parametro Zona Realito Zona Soledad Zona INTERAPAS

Volumen de agua potable

producido en m3/afio.

2010

2011 (enero a junio) 27,477,028.60 4,897,307.00 70,142,734.60
14,136,614.51 2,439,118.8 34,384,196.53

Volumen de agua potable

facturado en m3/afio.

2010

2011 (enero a junio) 16,759,542.00 3,007,720.00 36,606,509.00
8,420,136.00 1,530,647.00 18,618,158.00

Volumen de agua potable

cobrado en m3/afio.

2010

2011 (enero a junio) 10,150,980.00 1,422,374.00 20,633,821.00
5,039,740.00 744,780.50 10,655,217.00

Eficiencia Fisica %

2010 60.99 61.42 52.19

2011 (enero a junio) 59.56 62.75 54.15

Eficiencia Comercial %




2010 60.57 47.29 56.37
2011 (enero a junio) 59.85 48.66 57.23
Eficiencia Global %

2010 36.94 29.04 29.42
2011 (enero a junio) 35.65 30.53 30.99

b.

La Linea Base considerada por INTERAPAS es la que en materia de
eficiencias iniciales a considerar por los Licitantes se encuentra plasmada
como actual en la tabla siguiente:

la Linea Base

Eficiencia Global % Actual Objetivo (1)
Zona Realito 35.65 63.65
Zona Soledad 30.53 58.53

(1) sin rezago

El Prestador de Servicios tendrd un periodo de 6 meses a partir de la fecha
de entrada en vigor del CPS para confirmar los valores de dicha Linea Base
0 en su caso acordar con INTERAPAS valores diferentes de Linea Base
siempre y cuando se pueda sustentar los nuevos valores propuestos por el
Prestador de Servicios. Adicionalmente el Prestador de Servicios contard
con este mismo periodo para acordar con INTERAPAS las condiciones en
las cuales se hara la transferencia de instalaciones y equipos al Prestador

de

c. Los objetivos minimos anuales que debera cumplir el Licitante en
materia de Eficiencia Fisica, Eficiencia Comercial y Eficiencia Global en
la Zona Realito y en la Zona Soledad. Para estos efectos, se suscribirdn
las Actas correspondientes.

Servicios.

Con formato: Resaltar




ANO 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

[ Incremento de Eficiencia parazonas | 325 | 519 | 359 | 662 | 49 | 206 | 217 | o016 | 003 | o001 | o000 |
[ Incremento de Eficiencia Acumulado | 325 | 844 | 1204 | 1865 | 2357 | 2564 | 2780 | 2796 | 2799 | 2800 | 2800 |
ARO
ZONA__| _EFICIENCIA INICIO 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12
|EF. FISICA 59.56 59.56 62.00 64.00 66.00 67.50 68.50 69.50 71.30 71.40 71.40 71.40 71.40
EF. COMERCIAL 59.85 59.85 62.74 68.89 72.25 80.45 86.46 88.18 88.99 89.09 89.13 89.14 89.15
REALITO _|EF. GLOBAL 35.65 35.65 38.90 44.09 47.69 54.30 59.22 61.29 63.45 63.61 63.64 63.65 63.65
ZONA | INICIO 1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12
EF. FISICA 62.75 62.75 63.50 64.50 65.00 65.50 66.50 68.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
EF. COMERCIAL 48.66 48.66 53.20 60.42 65.49 75.09 81.36 82.60 83.33 83.56 83.60 83.61 83.62
SOLEDAD [EF. GLOBAL 3053 3053 3378 38.97 42,57 49.18 54.10 56.17 5833 58.49 58.52 58.53 5853

3. ALCANCES DEL PROGRAMA.
3.1.Inversiones en Obras y Acciones del Programa.
El Prestador de Servicios debera realizar las inversiones requeridas y necesarias
para lograr los objetivos en materia de Eficiencia Fisica, Eficiencia Comercial y
Eficiencia Global establecidos en la Convocatoria y sus Anexos con los alcances
plasmados en las siguientes tablas:

3.1.1. En la Zona Realito.

Concepto Unidad Cantidad
Sectorizacion y rehabilitacion Sector 5
de redes.
Deteccidn y control de fugas Sector 5
en tomas y redes.
Padrén de usuarios y su Censo 1
actualizacion.
Suministro e instalacion de Medidor 100,000
nuevos medidores asi como Medidor grandes 2,380
mantenimiento de los usuarios
mismos.
Procesos de lectura 'y Lote 1
facturacion.
Proceso de cobranzay Lote 1
recuperacion de carta
vencida
Descentralizacion y atencion Lote 3
a usuarios.
Implementacion de cajas Caja movil 2
méviles para la cobranza.




3.1.2. En la Zona Soledad.

Concepto Unidad Cantidad
Automatizacion de pozos y Pozo y bombeo 7 pozos
estaciones de bombeo.

Equipamiento y rehabilitacion Pozo 7
de pozos.
Sectorizacion y rehabilitacién Sector 1
de redes
Deteccion y Control de fugas Sector 1
en tomas y redes.
Padrén de usuarios y su Censo 1
actualizacion.
Suministro e instalacion de Medidor 20,000
nuevos medidores asi como Medidor grandes 92
mantenimiento de los usuarios
mismos.
Procesos de lectura 'y Lote 1
facturacion.
Proceso de cobranzay Lote 1
recuperacion de carta
vencida
Descentralizacion y atencion Lote 1
a usuarios.
Implementacién de cajas Caja movil 1
moéviles para la cobranza.

3.1.3. Enla Zona INTERAPAS.

Concepto Unidad Cantidad
Automatizacién de pozos y Pozo y bombeo 96
estaciones de bombeo.

Equipamiento y rehabilitaciéon Pozo 77
de pozos.

Padrén de usuarios y su Censo 1
actualizacion.

Suministro e instalacion de Medidor 30,000
nuevos medidores asi como Medidor grandes 2,528
mantenimiento de los mimos. usuarios

Procesos de facturacion. Lote 1
Descentralizacion y atencion Lote 7




a usuarios.

Implementacién de cajas Caja movil 5
moviles para la cobranza.

3.2.Operacion.

El Prestador de Servicios tendrd a su cargo las actividades de operacion y
mantenimiento segun las siguientes tablas:

3.2.1. En la Zona Realito.

Concepto Operacion Mantenimiento
Redes y distribucion. Si Si
Deteccidn y control de fugas Si Si
y rehabilitacién en tomas y
redes.
Padrén de usuarios y su Si Si
actualizacion.
Medidores. Si Si
Lectura y facturacion. Si Si
Cobranza y recuperacion de Si Si
carta vencida.
Oficinas descentralizadas y Si Si
atencion a usuarios.
Cajas moviles para la Si Si
cobranza.

El inicio de operacion en la Zona Realito sera a partir del primer dia de la entrada en
vigor del CPS, fecha en que sera suscrita con el Prestador de Servicios, el Acta de
Entrega Recepcion de Equipos e Instalaciones Zona Realito.

Para lo cual, el Prestador de Servicios iniciara con el diagnostico y los proyectos
ejecutivos de las obras, asi como iniciara con las acciones comerciales. El
INTERAPAS brindara el acompafiamiento de los procesos durante los primeros seis
meses, para que el Prestador de Servicios conozca la operacion del sistema.

3.2.2. En la Zona Soledad.

Concepto Operacion Mantenimiento
Automatizacién de Pozosy Si Si
estaciones de bombeo.

Produccién en pozos. Si Si
Redes y distribucién. Si Si




Deteccion y control de fugas Si Si
y rehabilitacion en tomas y

redes.

Padrén de usuarios y su Si Si
actualizacion.

Medidores. Si Si
Lectura y facturacion. Si Si
Proceso de cobranzay Si Si
recuperacion de carta

vencida

Oficinas descentralizadas Si Si
atencién a usuarios.

Cajas moviles para la Si Si
cobranza.

El inicio de operacion en la Zona Soledad sera a partir del primer dia de la entrada en
vigor del CPS, fecha en que sera suscrita con el Prestador de Servicios, el Acta de
Entrega Recepcion de Equipos e Instalaciones Zona Soledad.

Para lo cual, el Prestador de Servicios iniciara con el diagnostico y los proyectos
ejecutivos de las obras, asi como iniciara con las acciones comerciales. El
INTERAPAS brindara el acompafiamiento de los procesos durante los primeros seis
meses, para que el Prestador de Servicios conozca la operacion del sistema.

3.2.3. En la Zona INTERAPAS.

Concepto Operacion Mantenimiento
Automatizacion de Pozos y Si Si
estaciones de bombeo.

Medidores de grandes Si Si
usuarios instalados por el

Prestador de Servicios

Facturacién y emision de Si Si
recibos.

El inicio de operacion en la Zona INTERPAS sera a partir del primer dia contado a
partir de la fecha de entrada en vigor del CPS, donde iniciara con las acciones de
comercial de facturacién y emisién de recibos, asi como del programa de suministro
e instalacion de medidores a los grandes usuarios, que ira operando conforme se
vayan instalando y registrando, ademas de elaborar el proyectos de Automatizacion,
el cual conforme vaya concluyendo las obras de automatizacion de pozos y



estaciones de bombeo, inicie su operacion, una vez que haya concluido las pruebas
siguientes:

a. Las Pruebas conforme a lo establecido en los puntos 6.1.5,
6.1.6.1 y 6.1.6.2 del Anexo 4 del CPS para iniciar la operacion y
mantenimiento de la Automatizacién y telemetria en pozos y
estaciones de bombeo.

b. Las Pruebas conforme a lo establecido en el punto 6.5.5.2 del
Anexo 4 del CPS para iniciar la operacién y mantenimiento de los
medidores para grandes usuarios.

c. Las Pruebas conforme a lo establecido en el punto 6.5.5.2 del
Anexo 4 del CPS para iniciar la operacion y mantenimiento de la
facturacion.

3.3.Consideraciones

3.3.1. Respecto a los costos de energia eléctrica requeridos para la prestacion del
servicio, estos seran cubiertos directamente por INTERAPAS.

3.3.2. Los Licitantes deberan tomar en cuenta que en la Zona Realito y en la Zona
Soledad, el Prestador de Servicios tendra a su cargo:

3.3.2.1. La responsabilidad de mantener la continuidad de los servicios,
disponiendo en caso de requerirse, de plantas moviles de generacion
autbnoma de energia eléctrica, suministradas por el Prestador de
Servicios, quién en este caso también tendra a su cargo el suministro y
pago del costo del combustible requerido.

3.3.2.2. El suministro y los costos correspondientes a los productos quimicos
requeridos para la desinfeccion del agua como cloro gas y/o hipoclorito
de sodio segin sea el caso, disponiendo de las capacidades de
almacenamiento y dosificacion de estos productos conforme a las
normas de higiene y seguridad en vigor y suficientes para asegurar la
continuidad de los servicios.

3.3.2.3. La obligacion de que el Prestador de Servicios cumpla, para el
suministro de agua potable en todas las redes de distribucion, con las
normas oficiales mexicanas.

3.3.3. El INTERAPAS tendra a su cargo la verificacion del cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas, a través del muestreo y caracterizacion del agua
distribuida en diferentes puntos de la red de distribucion tanto en la Zona
Realito, como en la Zona Soledad, considerando para cada Zona como punto
de muestreo de referencia, el punto de la red mas alejado de la fuente de



abastecimiento. Tomando en cuenta que el Prestador de Servicios tiene a su
cargo la cloracion del agua, éste serd responsable de la calidad
bacteriol6gica del agua distribuida a los usuarios y en caso de no cumplir con
las normas oficiales mexicanas en la materia, se expondra a la aplicacion de
penalidades de acuerdo a lo establecido en el Anexo 8 del CPS.

3.3.4. Uno de los objetivos de las Acciones y Obras del Programa es eliminar el
tandeo y asegurar una continuidad de los servicios de distribucion de agua
potable a los usuarios, por lo que el Prestador de Servicios debera cumplir
con la ausencia total de tandeo, debiendo asegurar la continuidad de los
servicios de distribucion de agua de tal manera que los usuarios puedan
disponer de agua potable 24h/24h en cantidades requeridas. A partir del inicio
del mes 25 en la Zona Soledad y a partir del inicio del mes 49 en la Zona
Realito, el Prestador de Servicios, en caso de no cumplir con la ausencia total
de tandeo, se expondra a la aplicacion de penalidades de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 8 del CPS. El incumplimiento en su caso se
establecera con base al andlisis de los resultados de controles realizados por
INTERAPAS y/o con base a la verificacién por INTERAPAS conjuntamente
con el Prestador de Servicios de lo reportado por los usuarios en materia de
falta de continuidad de los servicios o uso del tandeo para la distribucién de
agua potable. No sera considerado como incumplimiento, la falta de
continuidad de los servicios de distribucion de agua potable o el uso del
tandeo durante un periodo de hasta 24 horas, en caso que este sea la
consecuencia de cortes o reduccion de los servicios por causa de obras de
mantenimiento en redes o tomas domiciliarias siempre y cuando los usuarios
hayan sido previamente avisados por el Prestador de Servicios.

3.3.5. Durante la vigencia del CPS, no debera haber flujo de agua entre las zonas
de Realito con INTERAPAS y de Soledad con INTERAPAS, a menos que
exista una contingencia derivada de caso fortuito o caso de fuerza mayor y en
cuyo caso, INTERAPAS vy el Prestador de Servicios estableceran los puntos
de interconexién con la medicién correspondiente.

3.3.6. Durante la vigencia del CPS, no estara permitido que terceros operen la red
hidraulica y el Prestador de Servicios debera tomar las medidas necesarias
para que se respete esta condicion.

3.4. Plazos para las Obras y Acciones del Programa.
El Periodo de Inversion es de 48 meses Contados a partir de la fecha de entrada en
vigor del CPS y el Prestador de Servicios deberd cumplir con los plazos maximos

establecidos para cada Obra y Accidn en las siguientes tablas:

3.4.1. Obras y Acciones de la Zona Realito.



Concepto

Plazo maximo

(en meses)

Sectorizacion y rehabilitacion de redes. 48
Sustitucidon de tomas domiciliarias. 48
Levantamiento del Padrén de usuarios. 12
Suministro e instalacién de nuevos medidores. 48
Modernizacion del sistema de lectura y 24
facturacion.

Mejora en la cobranza y en la recuperacion de 24
carta vencida.

Modernizacion de oficinas. 12
Implementacién de cajas méviles para la 12

cobranza.

3.4.2. Obras y Acciones de la Zona Soledad.

Concepto Plazo maximo
(en meses)

Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo. 24
Equipamiento y rehabilitacién de pozos. 24
Sectorizacion y rehabilitacién de redes. 24
Sustitucidon de tomas domiciliarias. 24
Levantamiento del Padrén de usuarios. 12
Suministro e instalacion de nuevos medidores. 24
Modernizacion del sistema de lectura y 24
facturacion.

Mejora en la cobranza y en la recuperacién de 24
carta vencida

Modernizacion de oficinas. 12
Implementacion de cajas moviles para la 12

cobranza.

3.4.3. Obras y Acciones de la Zona INTERAPAS.

Concepto Plazo maximo
(en meses)
Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo. 48
Equipamiento y rehabilitacion de pozos. 48
Levantamiento del Padron de usuarios. 12




cobranza.

Suministro e instalacion de nuevos medidores. 24
Modernizacion del sistema de lectura 'y 24
facturacion.

Modernizacion de oficinas. 12
Implementacion de cajas moviles para la 12

3.4.4. Durante el Periodo de Inversion, el Prestador de Servicios tendrd la libertad
de considerar para la ejecucion de sus inversiones, las modificaciones
relativas al orden cronolégico y/o contenido de las Obras y Acciones del
Programa que considere pertinentes para lograr los objetivos en materia de

eficiencia Global, siempre y cuando:

3.4.4.1. Se respete el monto del Costo Total del Programa que haya
considerado en su Proposicién, asi como los Periodo de Inversion Primer
Plazo y Periodo de Inversion Segundo Plazo.

3.4.4.2. Se haya autorizado dichas modificaciones por

previamente a su ejecucion.

4. OBRAS Y ACCIONES DE LA ZONA REALITO
4.1. Sectorizacion y rehabilitacion de redes.
4.1.1. Objetivos.

Los objetivos de este Proyecto consiste en:

INTERAPAS,

4.1.1.1. La construccion y adecuacion de la infraestructura de las redes,

tanques de regulacion y distritos hidrométricos,

para

la correcta

distribucién del agua potable proveniente del Sistema El Realito, en la

Zona Realito.

4.1.1.2. Elreforzamiento y la rehabilitacién de las redes de distribucion.

4.1.1.3. La recuperacion de las pérdidas de agua que a su vez permitira
optimizar los consumos de agua potable y de energia eléctrica en las

estaciones de bombeo.

4.1.1.4. La reduccion de la cantidad de interrupciones de suministro, para no

tener tandeos.

4.1.2. Situacion actual.



4.1.2.1. Debido a que no se cuenta con una sectorizacion de la red, no se

tiene un control adecuado del flujo de agua y existen zonas con
problemas de baja presion, por lo que debido a la restriccion del sistema,
su consumo de agua es menor.

4.1.2.2. Lo anterior, aunado a que la antigiiedad promedio de las redes de

distribucion es superior a 35 afios de operaciéon continua, lo que
ocasiona una serie de problemas entre los que se pueden resumir los
siguientes:

d. Altos consumos de energia en las estaciones de bombeo.

e. Grandes recorridos de agua.

f. Problemas de baja presion en algunas zonas de la ciudad.

g. Pérdidas de agua derivadas del alto indice de rupturas de la
tuberia y tomas domiciliarias.

h. Tandeos en diversas zonas de la ZMSLP.

4.1.3. Proyecto.

4.1.3.1. Alcances del Prestador de Servicios.

a.

Durante los 6 meses de la fase de diagnéstico inicial, el Prestador de
Servicios establecerd comunicacion con las direcciones de Operacion y
Mantenimiento asi como de Planeacién y Construccién del
INTERAPAS, para intercambiar la informacién pertinente, actualizando
los datos mensualmente y proporcionando a las direcciones las
propuestas surgidas en el periodo.

Una vez concluido el diagnostico, actualizacion del catastro de la
infraestructura hidraulica y la modelacién del funcionamiento con agua
de pozos y de la presa El Realito, el Prestador de Servicios presentara a
la direccién de Planeacion y Construccion del INTERAPAS, el Proyecto
Ejecutivo de la Sectorizacion, para discutirlo en conjunto con la
Direccién de Operacién y Mantenimiento del INTERAPAS.

El Prestador de Servicios presentara la calendarizacion de los trabajos y
la programacion de los mismos, contemplando las gestiones que se
requieran ante las autoridades municipales.

El Prestador de Servicios ejecutara las acciones del Proyecto Ejecutivo
para el cual debera obtener previamente la No Objecién por parte del
INTERAPAS, para la integracion de circuitos hidraulicos.



e.

El Prestador de Servicios mantendra la ejecucién de los trabajos
durante el tiempo especulado en la programacion efectuando los
tramites correspondientes ante las autoridades municipales y dando a
conocer semanalmente al INTERAPAS, los avances de los mismos.

INTERAPASE!Prestador—de—Servicios mantendra informados a los
usuarios a través de los medios de comunicacion local sobre las
posibles afectaciones en vialidades y suministro del servicio de agua
potable, para lo cual el Prestador de Servicios deberd avisar al
INTERAPAS con por lo_ menos cinco dias habiles antes del incio de
obras, sobre las posibles afectaciones y sobre el periodo de ejecucion.-

El proyecto debe de integrar las opciones de funcionamiento de
distribucion del agua desde los pozos que se encuentran actualmente
en la zona El Realito y de los tanques de regulacion y almacenamiento
donde se entregara el agua proveniente del Acueducto El Realito. Se
deben de considerar los dos funcionamientos, ya que mientras no se
reciba el agua del Acueducto, se continuara suministrando el agua
desde los pozos, que operara y mantendra el INTERAPAS. Una vez que
se entregue el agua del Acueducto, se deberd distribuir desde los
tanques de regulacion y el sistema de pozos quedan fuera de operacion,
de reserva. Cuando se presente un déficit en el abastecimiento de agua
del sistema El Realito, el INTERAPAS entregara agua de los pozos para
sustituir el agua faltante del Acueducto. La operacién de los pozos
estara a cargo del INTERAPAS.

4.1.3.2. Alcances del INTERAPAS.

a.

El INTERAPAS facilitara al Prestador de Servicios, todos los datos de
que se dispongan en las direcciones de Planeacién y Construccién, asi
como de Operacion y Mantenimiento del INTERAPAS, y referentes a las
areas geograficas de aplicaciéon para el Programa de Mejora de
Eficiencias.

El INTERAPAS revisard los datos del diagndstico efectuado por el
Prestador de Servicios, validando sus observaciones y/o sugiriendo los
cambios pertinentes en el mismo para dar la No Objecion
correspondiente.

El INTERAPAS entregara en su caso al Prestador de Servicios la No
Objecion para la realizacion de los trabajos propuestos, segun el
cronograma acordado.

El INTERAPAS supervisara los trabajos del Prestador de Servicios con
el apoyo de la Supervision, y hara del conocimiento del Prestador de



Servicios, las observaciones, cambios, adecuaciones, correcciones y
modificaciones a que en su caso haya lugar.

El INTERAPAS podra solicitar en cualquier momento los informes de
avance en las obras de sectorizacion.

4.1.3.3. Con el fin proporcionar el servicio de agua potable en un estado de

equidad, mejorando sustancialmente la distribucion del agua en la Zona
Realito, evitando areas con bajas presiones o faltas de agua, asi como
cambios bruscos y repentinos de las presiones de operacién en la red de
distribucion, el Licitante deberd considerar dentro de las Obras y
Acciones de la Zona Realito un proyecto de sectorizacién de la red
primaria, asi como la construccion de distritos hidrométricos integrados
en la red secundaria, ubicando estaciones de control tanto de presiones
como de gastos que permitan monitorear y supervisar el funcionamiento
de los diferentes sectores y distritos respectivamente.

4.1.3.4. El proyecto debera incluir:

a. La actualizacion del catastro de la infraestructura.

b.

La modelacién hidraulica de la red de distribucion.

El proyecto ejecutivo de la sectorizacion e implementacion de distritos
hidrométricos.

Las obras necesarias entre las que se encuentran: la adecuacion de la
red de distribucién primaria y secundaria mediante lineas de conduccion
y alimentacién, interconexiones, lineas de reforzamiento, instalacion de
valvulas de control de presiones y de macro medidores en estaciones
de control, instalacién de valvulas de seccionamiento con su respectiva
caja de operacion, tanques de almacenamiento y regulaciéon de agua
potable y equipamiento de plantas de bombeo segin el proyecto
ejecutivo que se elabore.

4.1.3.5. Para la ejecucion de las obras, el Licitante debera considerar en su

Proposicion:

a. La automatizacion de las valvulas principales para aislar los sectores

hidrdulicos y distritos hidrométricos asi como los tanques de
distribucion.

Para la sustitucién de redes, el empleo de equipos de tecnologia
avanzada, aplicables a la instalacion de tuberias flexibles de diametro
medianos por procedimientos de rapido avance y minimo costo, como
es el denominado de perforacibn direccional, que penetra
horizontalmente en el terreno, dotado de herramientas y accesorios para



excavar e introducir las tuberias, con un aditamento de control
direccional, para garantizar el correcto alineamiento en la trayectoria de
instalacion de la tuberia, o el de instalacién de tuberia, por destruccién o
reventamiento (cracking).

c. Del estudio de sectorizacién realizado por INTERAPAS en la Zona
Realito se desprenden los siguientes resultados:

Sector | Area (Ha) Pog:)alcgon Delrgé;.da
1 631.86 78,394 190
2 1,333.32 177,629 475
3 436.55 38,894 104
4 133.00 12,770 39
5 914.03 77,693 252
Suma 3,448.76 385,380 1,060

d. Los requerimientos en infraestructura de acuerdo a la tabla siguiente:

Sector 1 | Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 TOTAL
Redes Agua 19 54 1 4 30 108
(kms)
Substituciéon Redes 5 11 4 2 7 29
(kms)
Tanques (cantidad) 3 8 1 1 7 20
(capacidad total m3) (2,250) (5,300) (1,200) (450) (2,600) (11,800)
Estacion de control 4 9 1 1 8 23
Equipamiento de 3 8 1 1 7 20
bombeo
Distritos 3 8 - - 7 18
hidrométricos

El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado sin
erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la Zona
Realito, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera
particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Sectorizacion.

4.1.4. Especificaciones generales para la ejecucion del proyecto.
4.1.4.1. En la ejecucién de las obras, se aplicaran las Especificaciones

Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Comision Nacional del Agua, en su versién vigente y,



de manera supletoria, las especificaciones homologas de INTERAPAS
en su Ultima edicién, con excepcién de los conceptos cuyas normas,
lineamientos y procedimientos de suministro, instalacion o construccién
se encuentran consignados en las Especificaciones Técnicas
Particulares que mas adelante se dan a conocer.

4.1.4.2. Los trabajos de sectorizacion y rehabilitacion de redes de
distribucién, se habran de realizar en parte del sector central de la
ciudad, donde se tiene una alta densidad de transito, infraestructura,
equipamiento y mobiliario urbano, asi como de monumentos y obras de
valor histérico, lo cual puede ser causa de dificultad y atraso, que debe
traducirse en factores de disminucion de rendimiento y eficiencia en la
ejecucion de la obra.

4.1.4.3. Durante el proceso de sustitucion de redes y construccidon de
cruceros, el servicio de agua potable en un frente de trabajo, no puede
permanecer suspendido por un lapso mayor de 24 horas y, en caso de
gue esta condicibn no sea cumplida, los costos de operacion vy
reparacion de afectaciones, seran cubiertos con cargo al Prestador de
Servicios. El Prestador de Servicios podra optar por abastecimiento en
agua potable por tuberias provisionales por un periodo no mayor a una
semana y estara bajo responsabilidad y costo del Prestador de Servicios.

4.1.4.4. Para la ejecucion de los trabajos de sectorizacion y sustitucion de
redes, el Prestador de Servicios debe considerar jornadas de trabajo
diarias de dia y de noche, incluyendo sdbados y domingos.

4.1.4.5. Dentro de la propuesta de sectorizacién y sustitucion de redes, el
Prestador de Servicios deberd incluir los costos de las piezas,
materiales, accesorios y mano de obra necesarios para la suspension
temporal del servicio de agua potable, en cada frente de trabajo.

4.1.4.6. El Prestador de Servicios debera suministrar y mantener las
instalaciones temporales de sefialamiento y seguridad, como son las
barreras y las paletas, utilizadas durante los trabajos de sustitucion,
obligandose a renovarlas segln su estado fisico y a las indicaciones de
la Supervision, con el objeto de mantenerlas en buenas condiciones de
uso.

4.1.4.7. Al término de los trabajos de sectorizacién y sustitucion de redes en
un sector, de acuerdo con lo que apruebe la Supervision, el Prestador de
Servicios debera presentar con su informe de avance, los planos de obra
terminada, sefialando los cambios o modificaciones que se hayan
presentado con respecto al proyecto ejecutivo previamente elaborado
por el Prestador de Servicios.



414.8. El

Prestador de Servicios debera en todo momento apegarse al

reglamento de higiene y seguridad que deberd ser elaborado por el
previamente al inicio de las obras, revisado por la Supervision y validado
por INTERAPAS.

4.1.5. Especificaciones técnicas particulares.

4.15.1. Levantamiento y actualizacién del inventario de la infraestructura de
agua potable de la Zona Realito.

a. El Prestador de Servicios debera de realizar el levantamiento de
catastro en la Zona Realito, asi como la actualizacién del inventario de
la infraestructura mediante las siguientes actividades:

Vi.

vii.

Levantamiento de las fuentes de abastecimiento.

Levantamiento de tanques y carcamos de rebombeo.

iii. Levantamiento de la red de agua potable.

iv. Levantamiento de cajas de valvulas.

Configuracién de la red y elaboracion de Planos Digitales y
Sistema de Informacién Geogréfico.

Elaboracion de base de datos para manejo oportuno de la
informacion.

Capacitacién en el manejo del Sistema de Informacion Geografico
y entrega de licencias.

viii. Elaboracién del documento final.

b. Para el logro del objetivo, el Prestador de Servicios debera de llevar a

cabo

el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es

enunciativo mas no limitativo y es una propuesta del INTERAPAS,
considerando que la metodologia utilizada para lograr los resultados
solicitados sera de la responsabilidad del Prestador de Servicios:

Recopilacion y andlisis de la informacién del catastro existente.

Recopilacion y analisis de la informacién en dependencias
normativas (CONAGUA, CEA, Municipios, INEGI, gas natural, y
PEMEX).



vi.

vii.

viii.

Visitas de campo para reconocimiento de la infraestructura
existente en la Zona Realito.

iv. Levantamiento fisico de los elementos del sistema de

abastecimiento de agua potable de la Zona Realito (captaciones,
tanques y plantas de bombeo), utlizando fichas técnicas
previamente disefladas por el Prestador de Servicios y aprobadas
por INTERAPAS.

Levantamiento fisico de cajas de operacion de valvulas en
cualquier estado en el que se encuentren (azolvadas, inundadas,
encarpetadas, etc.) utlizando fichas técnicas previamente
disefiadas por el Prestador de Servicios y aprobadas por
INTERAPAS.

Localizacion de tuberias de agua potable y tapas de cajas de
valvulas utilizando equipos no destructivos.

Sondeos para revisar catastro, como Ultimo recurso una vez que
no se hayan localizado las tuberias por medio de la utilizacién de
los equipos para deteccion de tuberias.

Procesamiento de informacion, con una base de datos disefiada
por el Prestador de Servicios para almacenar y posteriormente
consultar de manera Agil y oportuna la informacién de cada
crucero, incluyendo sus fotografias, asi como poder obtener
resumenes de informacion de diferentes campos.

Elaboracion de planos digitales de las redes de distribucion y de
las lineas de conduccién en Autocad y Sistema de Informacién
Geogréafico, que incluya toda la informacién de todos los
elementos levantados del sistema de abastecimiento en la Zona
Realito con sus respectivas georeferenciaciones.

Capacitacion en el manejo del Sistema de Informacion
Geografico, entrega de licencias y entrega de informacién.

4.1.5.2. Elaboracion del programa hidraulico de la infraestructura principal y
sectorizacién de la red de agua potable en la Zona Realito.

a. El Prestador de Servicios debera elaborar el programa hidraulico de la
infraestructura y la sectorizacién con el objeto de contar con una
planeacién hidraulica basada en una modelacion del sistema, que
optimice la operacion hidraulica y permita controlar y reducir las fugas
en todo el sistema de abastecimiento de la Zona Realito, llevando a
cabo para ello las siguientes actividades:



vi.

vii.

Recopilacion de informacion técnica relacionada con las fuentes
de abastecimiento, tanques de almacenamiento y regulacion,
material y antigledad media de las tuberias, longitudes y
didmetros de las tuberias, curvas de las bombas, horarios de
servicio, etc.

Recopilacion de informacién cartogréafica y topogréafica de la Zona
Realito asi como la preparacién de los planos para meterlos en el
software de simulacion, incluyendo claramente la localizacion de
vélvulas existentes y asignacion de cotas topograficas a cada
nodo.

Importacion de la informacién de la red, al sistema de modelacién
hidraulica de ultima tecnologia. Este sistema de modelacion debe
de considerar la informacion de la base de datos de los usuarios
del sistema comercial.

. Determinacién de datos basicos o de proyecto (actuales y a un

horizonte de 20 afios).

Ejecucion de al menos 4 escenarios de modelacién hidraulica en
un programa especializado; en condiciones actuales, a corto
plazo (con mejoras operativas) y bajo dos escenarios de proyecto
(sin el agua del Sistema El Realito y con el agua del Sistema El
Realito), realizando 2 alternativas por simulacion, con la
utilizacion de un software de simulacion hidraulica de ultima
tecnologia. Con relacién a las simulaciones de mejoras operativas
y de proyecto, se deberd simular la red en condiciones de
sectorizacion por distrito, considerando que mejorard la Eficiencia
Fisica, el agua no contabilizada se ha disminuido, por lo que la
dotacién de cada distrito disminuye y en funcién del crecimiento
poblacional el gasto a considerar para el andlisis se modifica. En
todas las alternativas se proponen, a manera de anteproyecto, las
obras y acciones necesarias para restablecer las condiciones de
servicio que fueren afectadas como consecuencia de la
sectorizacion, esto es, garantizar que las condiciones de gasto y
presiéon se cumplan en toda la red, de acuerdo con los criterios
establecidos por INTERAPAS.

Campafia de medicién en campo de variables (caudal y presion)
para comprobar que la modelacién en condiciones actuales sea
muy cercana a la realidad de campo y partir de un modelo
calibrado para las otras tres condiciones de proyecto. Estas
mediciones se deberan de llevar a cabo con hidrometros.

Seleccién de la alternativa con el mayor beneficio y el menor
costo para cada escenario simulado.



viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

Elaboracion de planos de la planeacién de los sectores en la
Zona Realito.

Obtencién en campo de los histogramas de consumos de los
diferentes usuarios del servicio, mediante la toma de lectura a
micro medidores calibrados, a lo largo del dia y durante un
periodo determinado que permita obtener tanto el comportamiento
de la demanda diaria como los consumos per-capita de los
diferentes usuarios.

Recopilacion de la informacion de volumen perdido en el sistema
de distribucién, incidencia de fugas por colonia o sector comercial.

Determinacién de las demandas y balance hidraulico por sector,
para las condiciones actuales y para el horizonte de planeacion.

Captura de informacion en el modelo de simulacién, incluye la
importacion de la informacién del paquete utilizado como sistema
de informacion geografico al software que empleé el Prestador de
Servicios para la modelacion hidraulica.

Implementacién de las estaciones de medicion, para obtener la
informacion de los parametros a calibrar en el modelo (gasto y
presion). Se deberéan instalar, segun la ubicacién arrojada por el
modelo de simulacion hidraulica y deberan tener la opcién de
disminuir la presion en dos horarios distintos (diurno y nocturno).
El Prestador de Servicios sera responsable de calibrar
adecuadamente los equipos. Los hidrometros deberan cumplir
con las siguientes especificaciones: hidrometro reductor de
presion de doble consigna, cuerpo y actuador de hierro nodular,
cuerpo tipo globo, conexiones bridadas tipo ANSI, registro de
medicion encapsulado con transmision magnética, corrector de
bajos flujos (“V port”) en bronce, actuador de camara simple, con
doble piloto de control reductores de presién, controlador para
manipular 2 horarios diarios los 365 dias del afio con proteccion
IP-68, operado con 2 baterias de 9 Volts.

Toma de lectura de los parametros a calibrar en los puntos de
interés, asi como toma de lectura de la presién en diferentes
horarios y en diferentes zonas, segun lo requiera el modelo, para
calibrarlo y validarlo.

En una primera aproximacion, INTERAPAS considera que la red
de la zona de influencia de la Zona Realito se puede dividir en 5
sectores, y por ello se elaboré un balance preliminar sobre los
mismos, proyecto que deberd de tomar como referencia el



Prestador de Servicios para elaborar su propia propuesta de
sectores y llevar a cabo en ellos la modelacion hidraulica de la red
en condiciones actuales, a corto plazo y bajo dos escenarios de
proyecto (2 alternativas por simulacién), utilizando software de
simulacién hidraulica de dltima tecnologia y efectuando la
calibracion del modelo con datos de campo para las condiciones
actuales.

.Seleccién de la alternativa para la condicion “Corto Plazo” y las de

“Proyecto”, con mayor beneficio y menor costo con el fin de
realizar el proyecto ejecutivo para la creaciéon y equipamiento
adecuado de los Distritos Hidrométricos. En dicho proyecto se
deberd especificar las acciones de obra civii que deben
implementarse para conformar y aislar los sectores, asi como las
condiciones necesarias que deben cumplirse para instrumentar
adecuadamente el distrito para la medicién, control de presiones y
mejoramiento de la distribucion del servicio.

XV

xvii.  Capacitacién al personal del INTERAPAS en el manejo del
modelo hidraulico que utilizard y suministrara el Prestador de
Servicios con tres licencias.

xviii. Elaboracion de planos conteniendo los resultados de la
modelacion.

xix. Informe final de la modelacién hidraulica.

4.1.5.3. Elaboracion del Proyecto Ejecutivo de la sectorizacién, incluyendo los
proyectos ejecutivos de los distritos hidrométricos y de las estaciones de
control, de los tanques y del equipamiento electromecanico de las
plantas de bombeo, localizados en la Zona Realito.

a. El Prestador de Servicios debera elaborar los Proyectos Ejecutivos de la
Sectorizacion y de los distritos hidrométricos en los que se hayan
dividido los sectores de la Zona Realito, previa modelacion de estos
ultimos, con el objeto de contar con los elementos con los cuales se
pueda ejecutar la obra requerida para materializar la planeacion
hidraulica de la Zona Realito.

b. El proyecto deberd de indicar la ubicacién y especificaciones de
instalacion de macro medidores en las entradas y salidas de cada uno
de los distritos, evaluara la mejor opcién para controlar la distribucién
del agua, esto mediante el andlisis de la instalacion de valvulas de
control (reguladoras de gasto, reguladoras de presién, sostenedoras,
etc.), hidrémetros y/o variadores de velocidad, establecera las posibles
ampliaciones de redes y la sustitucion o reparacion de valvulas
limitrofes que no funcionen.



c. En el

proyecto se incluira la seleccion de todos y cada uno de los

equipos, designando su diametro, presién de entrada y salida, etc. Esto
con la finalidad de que los equipos seleccionados no queden sub o
sobredimensionados, para lo cual el Prestador de Servicios debera de
llevar a cabo las siguientes actividades:

vi.

vii.

viii.

Xi.

Determinacion de datos basicos o de proyecto para cada uno de
los distritos hidrométricos (actuales y a un horizonte de 20 afios).

Simulacién hidraulica de la red con 4 escenarios de modelacion
Hidraulica en un programa especializado; en condiciones
actuales, a corto plazo (con mejoras operativas) y bajo dos
escenarios de proyecto (sin el agua del Sistema del Realito y con
el agua del Sistema del Realito), realizando 2 alternativas por
simulacién.

Campafia de medicidon en campo de variables (caudal y presién)
para comprobar que la modelacién en condiciones actuales sea
muy cercana a la realidad de campo y partir de un modelo
calibrado para las otras tres condiciones de proyecto.

. Seleccion de la alternativa con el mayor beneficio y el menor

costo para cada escenario simulado.

Proyecto ejecutivo de los sectores en los que se haya dividido la
Zona Realito.

Proyecto Ejecutivo de los distritos hidrométricos en los que se
haya dividido cada Sector de la Zona Realito.

Proyecto Ejecutivo de los Cruceros de Control.
Proyecto Ejecutivo de los Tanques de Regulacion.

Proyecto Ejecutivo de las Plantas de Bombeo, incluyendo obra
civil y electromecanica.

Determinacion de las demandas y balance hidraulico por distrito
hidrométrico, para las condiciones actuales y para el horizonte de
planeacion.

Captura de informacion en el modelo de simulacion, incluye la
importacion de la informacién del paquete utilizado como sistema
de informacion geografico al software que empleé el Prestador de
Servicios para la modelacion hidraulica.



xii. Implementacién de las estaciones de medicién, para obtener la

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

informacion de los parametros a calibrar en el modelo (gasto y
presion), localizadas en los puntos de interés que requiera el
modelo y de acuerdo con la experiencia del Prestador de Servicio.

Toma de lectura de los parametros a calibrar en los puntos de
interés, asi como toma de lectura de la presion en diferentes
horarios y en diferentes zonas, segin lo requiera el modelo, para
calibrarlo y validarlo.

En una primera aproximacion INTERAPAS considera que 3 de los
sectores de la Zona Realito se pueden dividir en 18 distritos
hidrométricos, y dos sectores quedarian sin division en distritos,
requiriéndose de simular los 18 distritos hidrométricos. Esta
divisién en células o distritos hidrométricos que tiene INTERAPAS
debe de ser tomada como referencia por el Prestador de
Servicios para elaborar su propia propuesta de distritos y llevar a
cabo en ellos la modelacion hidraulica de la red en condiciones
actuales, a corto plazo y bajo dos escenarios de proyecto (2
alternativas por simulacion), efectuando la calibracién del modelo
con datos de campo para la condicion actual.

Seleccion de la alternativa para la condicion “Corto Plazo” y la de
“Proyecto” (con y sin el agua del Sistema del Realito).

Elaboracion de planos conteniendo los resultados de la
modelacién de los distritos.

xvii.  Elaboracion de los proyectos ejecutivos de cada una de las

obras requeridas segun los resultados de las simulaciones
seleccionadas, tanto para los sectores como para los distritos
hidrométricos (lineas de reforzamiento, valvulas limitrofes,
crucero de control, tanques de regulacion, plantas de bombeo o
cualquier otra), llevandose a cabo para su obtencién todos los
trabajos de campo y gabinete necesarios, tales como: Estudios
topograficos, Estudios de geotecnia, proyecto de cruces
especiales, presupuestos y Estudio de Manifestacion de Impacto
Ambiental en la modalidad que se requiera, incluyendo la
tramitacion y pago de la autorizacibn de la dependencia
correspondiente.

xviii. Elaboracion de planos de proyecto, que incluyan: Planta de

proyecto, disefio de cruceros, disefio de crucero de control,
cantidades de obra, lista de piezas especiales, datos basicos y de
proyecto, croquis de localizacién y notas con procedimientos
constructivos.



xix. Entrega al INTERAPAS de los Proyectos Ejecutivos y del informe

final para su revision y No-Objecion correspondiente.

4.1.5.4. Construccién del Aislamiento de Sector, incluyendo el aislamiento a
través del suministro e instalacion de valvulas de seccionamiento,
construccion de cajas de valvulas, cruceros de conexion y desinstalacion
de cruceros; el reforzamiento a través de la construccion de lineas de
conduccion y reforzamiento con toda la obra civil correspondiente y
seflalamiento, segun proyecto ejecutivo.

a. El Prestador de Servicios debera realizar las obras proyectadas para el
aislamiento tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos en
los que se hayan dividido la Zona el Realito, previa No Objecién por
parte de INTERAPAS, quien revisara y en su caso aprobard para su
construccion los proyectos que el Prestador de Servicios le entregue
para tal fin, llevando a cabo para ello las siguientes actividades:

Tramitar los permisos de cruzamiento con CONAGUA, PEMEX,
telefonia, CFE, Ferrocarriles Nacionales, SCT, Gas Natural, o
cualquier otra dependencia o empresa que tenga obra inducida a
la que se tenga que cruzar con las lineas de conduccion,
alimentacion y reforzamiento proyectadas, sufragando los costos
gue se deriven de dichas autorizaciones.

Tramitar ante los Municipios los permisos de construccion que se
requieran, considerando que en caso de cualquier omision o falla
durante la obra y que en consecuencia se tenga algun incidente
se aplicara la Ley de Responsabilidades Patrimoniales a quien
resulte responsable.

En caso de que se requiera tramitar ante Transito Municipal la
autorizacién para proceder a cerrar 0 desviar el transito vehicular
o peatonal, durante la ejecucion de las obras que se requieran en
cada distrito o sector.

. Apoyar en los tramites que se requieran para que INTERAPAS

adquiera los terrenos que se establezcan en el proyecto ejecutivo
como necesarios para la construccion de los tanques de
regulacion, planta de bombeo o de alglin otro elemento
estructural.

Elaborar un programa de obra por sector y por distrito
hidrométrico, estableciendo los eventos criticos, que permitan
darle seguimiento al avance de la obra dentro de los trabajos de
supervision que determine INTERAPAS. Asimismo debera de
considerarse en el programa, que parte de la obra a ejecutar debe



vi.

vii.

de realizarse de preferencia en ausencia de agua en las redes,
situacién que requiere de suspender el servicio de agua en las
zona donde se encuentren los frentes de trabajo del Prestador de
Servicios, permitiendo Unicamente INTERAPAS la suspension del
servicio por un lapso maximo de 24 horas por frente de trabajo
incluyendo la sustitucién de redes, del pavimento, recoleccién de
escombro asi como instalacion y retiro de la  sefialética
adecuada.

Ejecutar las obras que conforme al proyecto ejecutivo se
calcularon y disefiaron, en estricto apego a las Especificaciones
Generales para la Construccidn de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Comisién Nacional del Agua, en su version
vigente y, de manera supletoria, las especificaciones homélogas
del INTERAPAS en su Ultima edicién. Considerando para la
construccion de nuevas lineas de agua potable, llevar a cabo la
obra mediante la aplicacién de los procedimientos tradicionales
de excavacion a cielo abierto, y en los casos en los que se
demuestre la viabilidad técnica y econémica se podran emplear
equipos de tecnologia avanzada por procedimientos de rapido
avance y minimo costo, como es el denominado de Perforacion
Direccional, que penetra horizontalmente en el terreno, dotado de
herramientas y accesorios para excavar e introducir las tuberias,
con un aditamento de control direccional, para garantizar el
correcto alineamiento en la trayectoria de instalacion de la
tuberia.

Suministrar e instalar los equipos, piezas especiales, materiales y
accesorios conforme a lo indicado en el proyecto ejecutivo
elaborado por el Prestador de Servicios y autorizado por
INTERAPAS, mismos que deberan cumplir rigurosamente con
todas y cada una de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes
como las de Conagua, del Instituto Mexicano del Petréleo (IMP),
Comisién Federal de Electricidad (CFE); Reglamento de
Instalaciones Eléctricas (RIE); Manual de Disefios de Obras
Civiles de la Comisiéon Federal de Electricidad; Reglamento de
Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318, ACI-350, ACI-
212) y Comentarios; Estructuras de Concreto Para el
Mejoramiento del Medio Ambiente (ACI-350); Instituto Americano
de Construcciones de Acero (AISC); Manual AHMSA para
Ingenieros; y los estandares de fabricacion, segin el componente
del que se trate (valvulas de cualquier tipo, medidores, equipos de
bombeo, motores eléctricos, tuberias de cualquier material, y
accesorios de cualquier tipo y de cualquier material) y/o las
supletorias Internacionales aplicables, entre las que se
encuentran: American Water Works Association (AWWA);
National Electrical Manufacturer’'s Association (NEMA); American



National Standards Institute (ANSI); Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE); American Society for Testing and
Materials (ASTM); Sociedad Americana de Soldadura (AWS);
Manual AHMSA para Ingenieros; American Society of Mechanical
Engineers (ASME) y de la Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles (ASCE), Normas de la Comunidad Europea.

viii. Llevar a cabo las reparaciones en caso de que existan dafios a la
infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano asi como al
patrimonio histérico de la ciudad, en el menor tiempo posible, ya
que de no hacerlo todos los cargos legales y econémicos que se
deriven tanto del desperfecto como del tiempo que perduren
seran sufragados por el Prestador de Servicios

ix. Colocar vy retirar el sefialamiento de proteccién y encauzamiento
gue se requiera segln la obra de la que se trate y la vialidad en la
gue se ejecute en apego a los Reglamentos de Transito Municipal
y la legislacion federal en la materia.

x. Elaborar los planos de obra terminada, conteniendo las
modificaciones a las que se sometié el proyecto debido a causa
no previstas o no conocidas.

4.1.5.5. Construccién de Tanques de Regulacion incluyendo el suministro e
instalaciéon de todas las piezas especiales para el armado de la
fontaneria de llegada y salida del tanque; el suministro e instalacion del
macro medidor y la construccion de la barda perimetral.

a. El Prestador de Servicios debera de realizar las obras proyectadas para
el almacenamiento y regulacion de los volimenes suministrados de las
captaciones y demandados por los usuarios asentados en los distritos
hidrométricos en los que se hayan dividido la Zona Realito, previa No
Objecion por parte del INTERAPAS, quien revisard y en su caso
aprobara para su construcciéon los proyectos que el Prestador de
Servicios le entregue para tal fin.

b. El Prestador de Servicios deberd considerar que los tanques que se
proyecten con las diversas capacidades necesarias de acuerdo con el
proyecto que cuente con la No Objecion de INTERAPAS, deberan
disefiarse y construirse considerando las opciones que se detallan en
los dos parrafos siguientes.

- Los tanques podran ser fabricados de concreto reforzado de 300 Kg/cm2
0 su requerimiento de acuerdo al proyecto arquitecténico, funcional y
estructural correspondiente con apego en el Reglamento de Construcciones
de Concreto Reforzado (ACI-318, ACI-350, ACI-212); Estructuras de



Concreto Para el Mejoramiento del Medio Ambiente (ACI-350); Instituto
Americano de Construcciones de Acero (AISC).

- Los tanques podran ser fabricados de fibra de vidrio fusionado al acero,
siguiendo las siguientes especificaciones:

La fabricacion del vidrio fusionado al acero debe de efectuarse
bajo los estrictos estandares de la ISO 9001, cumpliendo con
todos los requisitos de las Normas Internacionales de vitrificados
y esmaltados.

Cumplir desde la preparacion de la lamina de acero y hasta el
embalaje y envid de la ldmina los siguientes controles de calidad:
Isofusion, HV Isofusion y Trifusion

En la fabricacion de las laminas se deberan de realizar pruebas
normadas, para garantizar que el revestimiento de vidrio de la
superficie del panel interior cumpla con las propiedades fisicas y
la resistencia quimica que se requiere de acuerdo con la siguiente
relacion (HV Isofusion):
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Acido citrico a temperatura ambiente (ISO 2722)

Acido citrico a ebullicion (ISSO 2742)

Agua destilada en ebullicion y vapor de agua (ISO 2444)
Solucidn de hidréxido de sodio a 80° C (ISO 2745)
Impacto (ISO 4532) fuerza de 20N

Adhesion (BS EN 10209)

Dureza al rayado (EN 101)
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. lgualmente en la fabricacion se debera de inspeccionar el grosor

del vidrio, usando un procedimiento de prueba acorde con la ISO
2859.

Estos tanques deben de construirse mediante la nivelacion de
anillos completos de las cubiertas de las chapas de manera que
los anillos subsecuentes puedan ser ensamblados debajo de
ellos. El ensamblado del tanque es de arriba hacia abajo,
mientras que el equipo de construccién opera desde una
ubicacion o en un nivel cercano. Se deben de revisar las capas de
vidrio de las cubiertas durante la construcciéon del tanque.
Después de que cada anillo de las cubiertas se instale se debera
de probar cada cubierta por fugas eléctricas y se deberan sellar
las uniones que se traslapan y dan proteccién a los bordes de las
cubiertas entre otros procesos para la construccion de este tipo
de tanques.



4.1.5.6. Construccion de Crucero de Control, integrado por una valvula

automatica reductora de presién equipada con dos pilotos de control,
sensor de presiones, medidor de flujo con dispositivo de transmisién de
informacion en tiempo real. Incluye: la construccion de la caja especial
con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalaciéon de
todas las piezas especiales y valvulas de seccionamiento para el armado
del crucero tipo by-pass, la UTR y el sefialamiento de proteccion y
encauzamiento que se requiera segiin proyecto ejecutivo.

a. El Prestador de Servicios deberéa de realizar las obras proyectadas para

b.

C.

implementar el crucero de control sobre la linea de alimentacién tanto
de los sectores como de los distritos hidrométricos en los que se haya
dividido la Zona Realito, previa la No Objecion por parte del
INTERAPAS, quien revisard y en su caso aprobara para su construccion
los proyectos que el Prestador de Servicios le entregue para tal fin.

Adicionalmente los macro medidores electromagnéticos deberan cumplir
las siguientes especificaciones:

i. Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos
bridados segun ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en
tuberias de 37, 4”7, 6”, 8", y 10” de didmetro. Para medidores de
12” de diametro o mayores, seran de tipo insercién, ambos tipos,
con longitudes segin 1SO13359, para medicion de caudal a tubo
lleno.

ii. Recubrimiento interno de elastémero.

iii. Electrodos de acero inoxidable 316L.

iv. Proteccion IP68 para poder operar en locaciones inundadas 6 sin
registro, a temperatura ambiente de —20°C a + 60°C.

Las valvulas reguladoras de presion deberan cumplir las siguientes
especificaciones:

i. 2 pilotos de control hidraulicos de bronce aprobados por NSF 61.
ii. Valvula solenoide tipo latch de bajo consumo de voltaje (6-40 V).
iii. Temperatura de operacion hasta 80°C

iv. Prueba hidraulica de estanqueidad debera ser ejecutada

conjuntamente con las piezas especiales y tuberias bajo la
norma: ASME Water Works 1074 parte 1y 5.



v. ldentificacién, cada valvula debera tener una etiqueta de material
resistente a la intemperie y uso rudo con los siguientes datos:
marca y modelo, presién nominal de operacion, calificacion de
aptitud para conduccion de agua potable, didmetro, No. de serie,
fecha de fabricacion.

d. Las valvulas deberan contar con certificaciones 1SO 9000 y NSF-61
tanto de la empresa manufacturera como del producto. Paralelamente,
se valoraran las certificaciones con vigencia en otros paises tanto del
producto como para materiales en contacto con agua potable para
consumo humano.

e. Las valvulas de seccionamiento que se utilicen tanto para el crucero de
control como las limitrofes deberan ser de mariposa y cumplir con las
siguientes especificaciones:

i. Valvula de mariposa con cuerpo en hierro ASTM a 126.

ii. Recubrimiento de pintura epdxica para proteccion del medio
ambiente.

iii. Disco de fierro recubierto de Nylon 11.
iv. Vastago en acero inoxidable T-416 y asiento de EPDM.

v. Con juego de candado integrado al cuerpo de la valvula. El juego
de candado deberd permitir que EL INTERAPAS coloque un
candado en la vélvula en la posicion de cierre, parcialmente
abierta o abierto completo, haciendo la prueba de interferencia.

f. Es importante mencionar que el Licitante deberd incluir en su Propuesta
Técnica, las especificaciones de las estaciones de medicion, incluyendo
dimensiones de los equipos solicitados y de las piezas especiales y
cajas de valvulas.

4.1.5.7. Construccién de Distrito Hidrométrico, incluyendo el aislamiento a
través del suministro e instalacion de valvulas de seccionamiento,
construccion de cajas de valvulas, cruceros de conexion y desinstalacion
de cruceros. El reforzamiento a través de la construccién de lineas de
conduccion, alimentacion e interconexiébn por procedimientos
tradicionales de excavacion a cielo abierto y ejecutando toda la obra civil
correspondiente y el sefialamiento de proteccion y encauzamiento,
segln proyecto ejecutivo.

a. El Prestador de Servicios debera realizar las obras proyectadas para el
aislamiento tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos en



los que se haya dividido la Zona Realito previa la No Objecién por parte
del INTERAPAS, quien revisard y en su caso aprobara para su
construccion los proyectos que el Prestador de Servicios le entregue
para tal fin.

Puesta en operacion del Distrito Hidrométrico a través de mediciones de
consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, y estimaciéon de
volumenes recuperados de acuerdo con los TR.

El Prestador de Servicios debera de poner en operacion los Distritos
Hidrométricos, realizando las mediciones y calibraciones de los equipos
e instrumentos instalados, con la finalidad de recuperar volimenes de
agua perdidos en la red por la falta del control de la presién en las redes
de distribucion, sobre todo en los horarios de minimo consumo que
corresponden a los horarios nocturnos, llevando a cabo para ello las
siguientes actividades:

i. Evaluacion potencial de reduccién de pérdidas en los Distritos
Hidrométricos, incluyendo el balance fisico de agua no
contabilizada.

ii. Visitas de inspeccion a los distritos hidrométricos e identificacion
de incidencias.

iii. Campafia de aviso a la poblacion de acuerdo con la campafia de
difusion general del Programa.

iv. Evaluacién de la eficiencia de inicio en cada distrito hidrométrico.

v. Operacion del sistema de abastecimiento de cada distrito en
conjunto con INTERAPAS (fuentes de captacion, plantas de
bombeo, tanques de regulacién, crucero de control, véalvulas
limitrofes e internas y cualquier otro elemento que intervenga en
el suministro de agua tanto del distrito como de las zonas
contiguas al mismo).

vi. Medicion de consumos y calibracion de las valvulas reguladoras
de presién para los horarios de maximo y minimo consumo, los
cuales se presentan en horarios diurnos y nocturnos,
respectivamente, incluyendo la evaluacion periédica del
comportamiento de los consumos en los distritos hidrométricos.

vii. Establecimiento de las politicas de operacién para cada distrito
hidrométrico, tomando en cuenta la operacion de las zonas
contiguas a ellos, para no causar desabasto o inequidad en la
prestacion del servicio de agua.



d. Para el logro del objetivo el Prestador de Servicios debera de llevar a
cabo el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es
enunciativo méas no limitativo:

El Prestador de Servicios deberd de estimar en forma técnica,
clara y consistentemente el estado que guardan los distritos antes
de realizar actividades de aumento de eficiencia. Es importante
sefialar que este balance de agua se realizara por el método de
estimacion estadistica, en funcibn de la informacion
proporcionada por INTERAPAS y de acuerdo con el
procedimiento que se establece en la metodologia del IMTA y de
la CONAGUA, a su vez basados en la técnica que sobre auditoria
del agua presenta la American Water Works Association
(AWWA).

Con la finalidad de verificar el aislamiento y conocer el estado
fisico de cada distrito el Prestador de Servicios debera de realizar
visitas técnicas. Durante el reconocimiento se identificaran las
zonas con mayor incidencia de fugas visibles 6 con posibilidad de
usos clandestinos o robos del suministro de agua, también prever
si las colonias son muy conflictivas, ya que se utilizaran equipos
de deteccion de fugas y equipos ultrasénicos, ya que
probablemente se trabajar4 de noche en la deteccion de fugas y
en algunos dias seran dejados los equipos de medicién de gasto
durante mas de 24 horas.

El Prestador de Servicios de manera simultanea a la
implementacion de los distritos deberd de realizar el
levantamiento del padron de usuarios con la utilizacién de
terminales de lectura digital, utilizando un software adecuado
mediante SIG, para el control y manejo de la informacion, de
manera que el personal del INTERAPAS pueda contar con la
base de datos y visualizar los resultados obtenidos en forma de
mapas teméticos o planos. Esta actividad se documentara en las
terminales de lectura digital antes mencionadas en una base de
datos, cuyo disefio y organizacion se evaluard con personal del
INTERAPAS vy personal calificado del Prestador de Servicios.

iv. De igual forma el Prestador de Servicios debera simultdneamente

a la implementacién de los distritos hidrométricos instalar los
micro medidores al 100% de las tomas localizadas dentro de los
distritos hidrométricos, con la finalidad de contar con la
informacion exacta y precisa del consumo de agua tanto
doméstico como no doméstico dentro de los distritos. Debiendo el
Prestador de Servicios de llevar a cabo pruebas de exactitud a
micro medidores, se realizara al 5% de las tomas para cada
Distrito Hidrométrico, bajo la metodologia de CONAGUA. El



Vi.

vii.

viii.

Prestador de Servicios proporcionara los equipos calibrados para
las pruebas de exactitud. Se calcularan los errores de medicion
con su respectivo volumen submedido o sobre medido. La prueba
de verificacion se realizara para dos caudales: a) con un caudal
correspondiente al 5% del gasto nominal y b) con la llave de la
toma domiciliaria totalmente abierta.

El Prestador de Servicios debera llevar a cabo una campafa de
aviso a la poblacion, de acuerdo con la campafia de difusién
general del programa

El Prestador de Servicio debera llevar a cabo conjuntamente con
el INTERAPAS la verificacion del aislamiento de cada uno de los
distritos hidrométricos, verificando con la toma de presiones en el
interior como exterior de cada distrito. El incremento en la presién
interna de la red de distribucion, es consecuencia directa del
incremento de volumenes, por lo que viene siendo un parametro
cualitativo de evaluacion en la recuperacién de fugas, en virtud de
lo anterior se deberan medir la presion a intervalos aproximados
de 30 minutos durante el cierre de llaves_gue es variable en funcién
del didametro de la valvula y del caudal gue este registrando, en
cincuenta tomas domiciliarias, 25 ubicadas dentro del sector y 25
ubicadas en los limites externos de cada distrito (colonias
aledafias). El limite sera verificado segin la informacion
disponible del catastro técnico de la red y los planos de obra
terminada. El Prestador de Servicios propondréa la ubicacion de las 50
tomas domiciliarias en su Proyecto Ejecutivo, misma que debera recibir
la No Objecién del INTERAPAS.

En caso de que se detecte alguna anomalia que no asegure el
aislamiento del distrito, el Prestador de Servicios desarrollara las
pruebas que estime oportunas para establecer el limite correcto,
cerciorarse que no existan variaciones de presién en la red
interna, después de cierto tiempo de haber cerrado las valvulas
limitrofes y la vélvula de salida del tanque que abastece a la zona
de estudio. Llevando a cabo para esto la obra que se requiera
para lograr el aislamiento correcto del distrito. En caso de que
algunas de las valvulas estén en mal estado o tuberias que
tengan fugas no visibles, y deben ser remplazadas, el Prestador
de Servicios procedera a la reparacion correspondiente

Se debera de determinar el gasto promedio consumido y la
evaluacion inicial de la eficiencia. Se realizard una medicién de
caudal continua, registrando valores a cada 15 minutos, y se
determinaran las curvas de variacion horaria durante 7 dias
continuos, utilizando los equipos de medicién electromagnética
colocados en cada sector. Con esta curva se calcularan el gasto



Xi.

promedio consumido, los coeficientes de variacién diaria y horaria
y el indice de consumo minimo nocturno. Con la informacion
obtenida en la estacion de medicion se calculard en cada
intervalo de una hora lo siguiente:

++ Consumo total CT (m3)

¢+ Consumo promedio horario CPH (m3/h)

% Consumo maximo CM (m3/h)

% Consumo minimo CMin (m3/h)

% Indice de consumo méaximo ICM = CM/CPH

% Indice de consumo minimo ICmin = Cmin/CPH

X3

*

Consumo especifico promedio CEP (l/s/km) = CPH /3.6 L.
Eficiencia distribucion Edis=(Qmin /Qprom entr)-1)X100
Qmin = Caudal minimo en Ips

Qprom ent= Caudal promedio entregado al distrito en Ips

>
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En el caso de que en la medicion efectuada en cada sector,
después de efectuar las acciones de incremento de eficiencia
(control de presiones), el calculo de Edis sea mayor o igual al
75%, el Prestador de Servicios debera de enfocarse a localizar
las fugas con mayor cuidado, ya que estas serdn menores y por
lo tanto més dificiles de localizar, en caso de que no se alcance la
eficiencia esperada, el Prestador de Servicios debera efectuar las
actividades tanto de deteccién y localizacién de fugas no visibles
en redes y tomas, como de su respectiva reparacion y sustitucion
respectivamente.

El Prestador de Servicios sera el responsable de administrar y
operar todo el sistema de abastecimiento de los distritos
hidrométricos durante el tiempo que se lleve a cabo las
mediciones, las acciones de incremento de eficiencia, y la
calibracion de los distritos, hasta la entrega de los mismos al
INTERAPAS previa evaluacién de los resultados.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones de
consumo, el Prestador de Servicios procedera a realizar los
calculos y las calibraciones necesarias para controlar las
presiones en horarios de minimo consumo y de méximo
consumo, bajo la tesis de que el incremento del volumen de fugas
es directamente proporcional al incremento de la presién de
operacion en las redes de distribucién y que por lo tanto una
reduccién o incremento en la presion se verd reflejado en el
volumen de agua perdido en las fugas dentro de los distritos
hidrométricos. Por lo que habra que llevar a su minima expresion
la presién en horarios de minimo consumo, asegurando con esto
que el volumen perdido en este horario también sera el minimo a
perder.



Xii.

Xiii.

Se debera de evaluar los resultados obtenidos de incremento de
eficiencia mediante el control de gasto y presion a través de una
evaluacion parcial de la eficiencia. Se realizard una medicién de
caudal continua, registrando valores a cada 15 minutos, y se
determinardn las curvas de variacion horaria durante 7 dias
continuos, utilizando los equipos de medicién electromagnética
colocados en cada sector. Con esta curva se calcularan el gasto
promedio consumido, los coeficientes de variacién diaria y horaria
y el indice de consumo minimo nocturno. Debiéndose comparar
estas mediciones con los obtenidos en la evaluacion inicial y de
esta manera determinar el volumen recuperado y el indice de
perdidas fisicas (IPEF) hasta esta etapa del proyecto para cada
distrito hidrométrico.

Con los resultados obtenidos se debera elaborar un manual de
operacion por distrito, en donde se refleje todos los movimientos
de valvulas de seccionamiento, calibracién de la presién y gasto.

4.1.5.8. Equipamiento electromecanico de las estaciones de bombeo.

a. El Prestador de Servicios tendra a su cargo:

vi.

4.1.6. Pruebas.

La desinstalacion de los equipos existentes. En este caso, el
Prestador de Servicios debera entregar al INTERAPAS todos los
equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de
su inventario, indicando concepto, cantidades y origen.

El suministro e instalacion de nuevos equipos de bombeo con
potencias necesarias de acuerdo al disefio de la estacién de
bombeo.

La construccién y adecuacién de multiples de descarga con el
suministro e instalacion de todas las piezas que se requieran.

. Las adecuaciones a la obra civil de los carcamos y a la

subestacion.

En caso de requerirse, el suministro e instalacién de arrancadores
y transformadores de la capacidad requerida por los equipos de
bombeo.

El cableado acorde a la capacidad de los equipos
electromecénicos.



Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS el Proyecto Ejecutivo
de la Sectorizacion de la Red de Distribucidn para su revisién por la Supervision
y la No Objeciéon en su caso del INTERAPAS, el Prestador de Servicios debera
también elaborar y entregar al INTERAPAS un documento donde se establezca
el procedimiento para realizar las Pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de las especificaciones establecidas en la Convocatoria y sus Anexos para asi
poder considerar en su caso la terminacion de las obras correspondientes,
debiendo por lo menos:

4.1.6.1. Considerar las Pruebas a realizar por cada Sector y por cada obra.

4.1.6.2. Medir la presion en la red de distribucion en un minimo de 3 puntos
de la red por cada sector para verificar que tanto al inicio como en el
punto intermedio y en el punto méas alejado de un mismo sector, que hay
un valor minimo de 1.5 kg/cm2 de presion.

4.1.6.3. Medir el volumen de agua potable que entre en cada sector.

4.1.6.4. Realizar en cada distrito hidrométrico y por Sector las mediciones de
consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, para estimar los
voliumenes recuperados.

4.1.6.5. Realizar las verificaciones electromecanicas requeridas para
determinar los valores de eficiencia electromecanica motor bomba en
cada estacion de bombeo.

4.1.7. Actas.

4.1.7.1. Una vez terminadas las Obras de Sectorizacién y las Pruebas en
cada Sector, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacién
Parcial de las Obras de Sectorizacion y solicitara al INTERAPAS la firma
de la misma después de que la Supervision hay verificado el
cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos
el nombre de la Zona, el nombre del Sector y su ubicacion, la fecha de
inicio y la fecha de terminacién y en su caso las observaciones o
pendientes sefalados por la Supervisién siempre y cuando estos Ultimos
no impiden el funcionamiento de la red en todo el sector sefialado.

4.1.7.2. A los 24 (veinticuatro) meses y a los 48 (cuarenta y ocho) meses
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del CPS, el Prestador
de Servicios elaborara el Acta de Terminacion de las Obras de
Sectorizacion por cada periodo considerado de 24 meses, siempre y
cuando se hayan terminadas las Pruebas correspondientes y solicitard al
INTERAPAS la firma de estas Actas después de que la Supervision hay
verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas Actas deberan
contener por lo menos el nombre de la Zona, el nombre de los Sectores



y sus ubicaciones, la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en su
caso las observaciones o pendientes sefialados por la Supervision
siempre y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento parcial o
total de la red en la Zona sefialada.

4.2.Control de deteccion de fugas en tomas y redes.
4.2.1. Objetivo.

El objetivo del proyecto de deteccién y control de fugas es complementar el
proyecto de sectorizacién y el proyecto de sustitucion de tomas domiciliarias para
lograr reducir las pérdidas de agua potable en las redes de distribucién asi como
en las cajas de vélvulas.

4.2.2. Situacion actual.

Al dia de hoy, la antigiiedad promedio de las redes de distribucion es superior a
35 afios de operacion continua y la antigedad promedio de las tomas
domiciliarias es superior cercana a los 25 afos, lo que ocasiona una serie de
problemas entre los que se puede resaltar una cantidad importante de fugas
limitando asi el crecimiento del valor de la Eficiencia Fisica.

Ademas, la falta de sectorizacién en la Zona Realito y en la Zona Soledad
ocasiona un descontrol de presiones de distribucién asi como variaciones
bruscas de la misma, aumentando aun mas la problematica de ruptura de redes
de agua potable y con ella la perdida de importantes volimenes de agua potable.

4.2.3. Proyecto.

4.2.3.1. EI proyecto consiste en implementar de manera continua la
deteccion y localizacion de fugas en tomas, red de distribucion y cajas de
valvulas, mediante la utilizacion de equipos pre localizadores, de
deteccion indirecta y deteccién directa, llevandose a cabo dentro de los
distritos hidrométricos aislados.

4.2.3.2. Alcances del Prestador de Servicios.

a. El Prestador de Servicios, determinara, mediante un diagnéstico inicial,
la metodologia para la deteccion y localizacién de fugas en tomas
domiciliarias, redes de agua potable y cajas de valvulas.

b. El Prestador de Servicios elaborard un registro de las fugas detectadas
en tomas domiciliarias redes de agua potable y cajas de valvulas y
cuantificara el volumen de las perdidas en cada caso, dandolo a
conocer al INTERAPAS.



C.

El Prestador de Servicios propondra a las direcciones de Operacién y
Mantenimiento, asi como de Planeacion y Construccion del INTERAPAS
un programa de mantenimiento correctivo en las tomas domiciliarias
redes de distribuciébn y cajas de valvulas, especificando la
calendarizacién del mismo, los materiales contemplados, y las
afectaciones viales y de suministro para los usuarios.

El Prestador de Servicios gestionara los permisos correspondientes
para las intervenciones a tomas domiciliarias, redes y cajas de valvulas,
ante las autoridades Municipales.

El Prestador de Servicios llevara a cabo las reparaciones en las tomas
domiciliarias, redes de distribucion y cajas de vélvulas, cumpliendo con
las especificaciones proporcionadas por el INTERAPAS y respetando
los tiempos de ejecucion.

4.2.3.3. Alcances del INTERAPAS.

a.

El INTERAPAS facilitar4 al Prestador de Servicios, toda la informacion
disponible sobre las tomas domiciliarias, redes de distribucion y cajas de
vélvulas de las zonas contempladas en el Programa de Mejora Integral.

El INTERAPAS supervisara con el apoyo de la Supervisién la deteccién
y diagnostico del estado que guardan las tomas domiciliarias , redes
generales de distribucién y cajas de valvulas, manifestando en su caso
al Prestador de Servicios, las adecuaciones, correcciones Yy
modificaciones pertinentes.

El INTERAPAS validard el cronograma de los mantenimientos
correctivos a las tomas domiciliarias, redes de distribucién y cajas de
vélvula.

El INTERAPAS supervisara los trabajos de reparaciéon de tomas
domiciliarias y durante la ejecucién de los mismos, se asegurara con la
Supervision del cumplimiento de las especificaciones técnicas
entregadas por INTERAPAS en el presente Apéndice 2.

4.2.3.4. El Prestador de Servicios debera de llevar a cabo las acciones de

incremento de Eficiencia Fisica en la Zona Realito a través de la
deteccion y localizacion de las fugas visibles y no visibles dentro de los
Distritos Hidrométricos, con la finalidad de recuperar volimenes de agua
perdidos en la red por la existencia de fallas en el sistema de
distribucion. La deteccién de fugas tanto en tomas domiciliarias como en
las redes debera ser una actividad continua a lo largo del periodo de
vigencia del CPS.



4.2.3.5. Para eso, el Prestador de Servicios implementara un programa para:
a. Localizacion de fugas visible, en llaves de paso y micro medidores.
b. Localizacién de fugas en cajas de valvulas.
c. Localizacion de fugas no visibles en redes y tomas.

4.2.3.6. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de deteccion de
fugas.

4.2.4. Especificaciones para la ejecucién del proyecto.

El Licitante debera indicar en su Propuesta Técnica los equipos que utilizara y
gue debera ser de Ultima tecnologia para proceder a la deteccion de fugas en
redes de distribucion.

Asi mismo, el Prestador de Servicios podra tomar en cuenta las siguientes
consideraciones, dejando sin embargo a su criterio la metodologia que
implemente el Prestador de Servicios que en su caso podra ser diferente ya que
es de la responsabilidad del Prestador de Servicios cumplir con los objetivos
definidos en el presente Anexo 2:

4.2.4.1. Deteccion de fugas ocultas

a. Se realizard un andlisis de las aéreas de mayor presion e incidencia de
fugas, para efectuar primero en esta area, la busqueda de fugas en las
tuberias principales y secundarias de distribucion, asi como en tomas
domiciliarias.

b. En la primera fase de este trabajo el Prestador de Servicios debera de
llevar a cabo la instalacion de sensores dentro de la red para detectar y
determinar la intensidad del ruido de la fuga (pre-localizadores),
mejorando de esta manera el proceso de deteccibn mediante la
utilizacion de estos equipos, ya que se puede inspeccionar grandes
areas en un tiempo menor pero sobre todo se podran descartar con los
resultados que se obtengan de esta fase, de manera rdpida y segura las
areas donde no existen fugas y por lo tanto no es necesario ni
conveniente llevar a cabo trabajos de deteccidon de fugas con equipos
de deteccidn indirectos y directos.



Los equipos que el Prestador de Servicios emplee en esta fase deben
presentar los Ultimos avances en tecnologia acuUstica digital para
simplificar la localizacion de fugas en tuberias de agua potable,
combinando los procesos tradicionales de registro de ruidos (deteccién
de fugas) y correlacion de ruido de fugas (localizacién) en una sola
operacion, obteniendo como resultado una mayor eficiencia para la
deteccién de fugas.

El Prestador de Servicios debera instalar una red de sensores durante
horas normales de trabajo y sobre las vélvulas o hidrantes. Estos
sensores deberan grabar el sonido de fugas y el Prestador de Servicios
deberd posteriormente recoger la informacién almacenada en los
equipos (previamente programado el tiempo de recepcion de
informacion), observando los resultados que arroje el equipo, ya que el
sonido grabado es analizado automaticamente por el equipo para
desplegar cualquier localizacién de fuga entre todas las combinaciones
de pares de sensores.

El Prestador de Servicios debera de elaborar para cada distrito el plan
de accion para instalar los sensores en la red de distribucion, contando
con un nimero considerable de sensores para que el trabajo de esta
fase se pueda realizar simultaneamente en varias zonas 0 en varios
distritos, cuando menos tres estuches con 15 unidades de registro de
sonido (loggers) con LEDs, con su estuche inteligente de lectura.

El Prestador de Servicios debera repetir posteriormente la deteccion de
fugas de esta fase y de manera periédica en la red de los distritos
hidrométricos, y debera de ejecutarse este trabajo durante el tiempo que
dure el Periodo de Inversion y el Periodo de Operacion Una vez
concluido estos dos periodos, el Prestador de Servicios debera entregar
al INTERAPAS, los equipos adquiridos en perfectas condiciones de
operacion.

El Licitante debera indicar en su Propuesta Técnica las especificaciones
de los equipos que empleard para la deteccion de fugas asi como la
cantidad de las mismas.

La segunda fase de la deteccion y localizacion de fugas debera
realizarse en el 100% de las &areas donde se haya identificado la
existencia de fugas en la primera fase, debiendo el Prestador de
Servicios revisar el total de los kilbmetros de redes y sus
correspondientes tomas domiciliarias con equipos de deteccion indirecta
(correlacion radio loggers y geéfonos con tecnologia electroacustica) y
de deteccion directa (ge6fonos). Es recomendable que los trabajos de
detecciébn se realicen por la noche, ya que se facilitan dichas



actividades. Se debe garantizar que en la red exista al menos 1 kg/cm2
de presion para que el trabajo sea mas efectivo.

i. El Licitante debera indicar en su Propuesta Técnica las especificaciones
del equipo que empleara para la deteccion de fugas en esta segunda
fase.

j- El Prestador de Servicios entregara a INTERAPAS un reporte mensual
de actividades indicando de manera resumida los resultados en materia
de deteccion de fugas asi como rehabilitacion y/o reparaciones
correspondientes.

4.2.4.2. Aforo de fugas en tomas.

El Prestador de Servicios debera realizar los aforos de fugas a una muestra
representativa, la cual sera determinada con base en la aplicacién del la
teoria de muestreos aleatorios representativos, con la finalidad de tener
informacion del caudal perdido en tomas con fuga.

El Prestador de Servicios debera realizar dos aforos volumétricos: uno antes
y otro después de la sustituciéon de la toma, verificando en ambos casos que
no exista flujo hacia el interior del domicilio, y midiendo la presion en una
toma adyacente libre de fugas. Los dos aforos se efectuaran utilizando un
recipiente de 2 litros, que se llenara midiendo el tiempo de llenado tres
veces, mediante la aplicacién del siguiente procedimiento:

a. El recipiente que se utilice debera ser rigido, para evitar que se deforme
y ocasione error en el volumen medido, con un piezémetro adaptado en
su exterior que amortiglie las variaciones del golpe del chorro al caer,
graduado para medir varios volumenes y cuidadosamente calibrado
mediante el empleo de una probeta. El recipiente deberd colocarse
sobre una superficie plana horizontal, de manera que el angulo de
observacién de los niveles, sea el mismo al efectuar el aforo que al
calibrar el piezémetro, para evitar error de paralaje, midiendo
simultdneamente el tiempo con un cronémetro adecuado para el aforo,
gue se deberd efectuar tres veces como minimo, para evitar la
posibilidad de error.

b. Los aforos previo y posterior a la reparacion de la fuga, deberan llevarse
a cabo en condiciones muy similares de presion, de manera que la
variacion de la presidn del segundo aforo esté comprendida entre (+/-)
15% del valor de la presion medida para el primero. Si esta condicién no
se cumple, el Prestador de Servicios se obliga a regresar al sitio, tantas
veces como sea necesario, para que se dé la condicién requerida.



c. Los resultados de los aforos seran registrados en el Formato destinado
para tal fin, y entregados al INTERAPAS dentro del informe
correspondiente a este concepto, y de ellos, los obtenidos de los aforos
posteriores a la reparacion de las fugas, seran integrados en el informe
final, junto con la cuantificacién del caudal perdido por toma con fuga,
en relacion con la presion de trabajo medida en el momento del aforo.

4.3. Sustitucion de tomas domiciliarias.
4.3.1. Obijetivo.

El objetivo de este proyecto es proceder a la sustituciéon de todas las tomas
domiciliarias existentes con la finalidad de generar ahorros, al evitar la presencia
de fugas en las tomas, representando economias en los costos de operacién y
mantenimiento y aprovechamiento del agua recuperada para mejorar el servicio.

4.3.2. Situacion actual.

4.3.2.1. Debido a la antigledad de las tuberias y tomas domiciliarias
instaladas en la ZMSLP, uno de los principales problemas que enfrenta
INTERAPAS es el alto indice de rupturas existente en la red y en tomas
domiciliarias.

4.3.2.2. Como ejemplo de antigiedad de las tomas domiciliarias, a
continuacion, se enlista un ejemplo de la infraestructura con mas de 25
afos de antigliedad en la Zona Realito.

No. Colonia (San Luis Potosi) Tc.)n'1'as.
Domiciliarias
1 Simdn Diaz El Aguaje 2500
2 San Leonel 1600
3 Balcones del Valle e H. 1900
Nacional

4 Valle Dorado 2900
5 Jardines del Sur 2850
6 Industrias 1600
7 Juan Sarabia 1200
8 Aguaje 2000 2350
9 Nuevo Progreso 1800
10 Hermenegildo J Aldana 800

11 Providencia 2350



Tomas

No. Colonia (San Luis Potosi) Domiciliarias
12 Col del Sol 1100
13 Mayamil 900
14 Prados Glorieta 800
15 Simén Diaz Iyl 2500
16 Ricardo B. Anaya 1900
17 Satélite 3000
18 Lomas 1a, 2ay 3a secc. 1500
19 Colorines 500
20 Trojes del Sur 600
21 R.B. Anaya 22 Secc. 600
22 Himno Nal. 12y 22 1500
23 Jardines del Estadio 1000
24 Viveros 770

SUMA 38,520

4.3.3. Proyecto.

4.3.3.1. EI proyecto consiste en proceder a la sustitucion de 100,000 tomas
domiciliarias existentes en paralelo a la instalacién de nuevos medidores,
considerando para la sustitucion de las tomas domiciliarias de agua
potable, la aplicacion de métodos y el empleo de equipos de tecnologia
avanzada, para la reposicion de lineas hidraulicas por procedimientos
modernos de rapido avance y minimo costo, que permitan acceder a las
condiciones deseables de velocidad y eficiencia, para hacer mas rapida y
expedita la instalacion de las tomas, evitando la forma tradicional de
construccion, con excavacion de zanjas e instalacion de tuberias a cielo
abierto, siempre y cuando el material del subsuelo lo permita.

4.3.3.2. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de sustitucion
de tomas domiciliarias.

4.3.4. Especificaciones para la ejecucién del proyecto.



4.3.4.1. Especificaciones generales.

En la ejecucion de la obra relativa a la sustitucion de tomas domiciliarias se
aplicaran las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisién Nacional del Agua, en su
version vigente.

Asi mismo, se deberan tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Durante el proceso de sustitucion de tomas domiciliarias, el servicio de
agua potable en un frente de trabajo, no podra permanecer suspendido
por un lapso mayor de 24 horas incluyendo la reparacién de la toma, del
pavimento, recoleccién de escombro asi como la instalacion y el retiro
de la sefialética adecuada para la seguridad y, en caso de que esta
condiciéon no sea cumplida, los costos de operacién y reparacién de
afectaciones, seran cubiertos con cargo al Prestador de Servicios.

b. Para la ejecucion de los trabajos de sustitucion, el Prestador de
Servicios debe considerar jornadas de trabajo diarias de dia y de noche,
incluyendo sdbados y domingos.

c. El Prestador de Servicios tendra a su cargo los costos de las piezas,
materiales, accesorios y mano de obra necesarios para la suspensién
temporal del servicio de agua potable, en cada frente de trabajo.

d. El Prestador de Servicios tendra a su cargo el suministro, montaje y
mantenimiento de las instalaciones temporales de sefialamiento y
seguridad, como son las barreras y las paletas, utilizadas durante los
trabajos de sustitucion.

e. Al término de los trabajos en un sector parcial o en una colonia, del rea
asignada, de acuerdo con lo que apruebe la Supervisién, el Prestador
de Servicios debera presentar en su informe de avance, los planos de
obra terminada con el censo de las tomas domiciliarias instaladas,
utilizando un formato que debera ser previamente propuesto por el
Prestador de Servicios, revisado por la Supervision y validado por
INTERAPAS.

f. Quedard al criterio del Prestador de Servicios evaluar la necesidad o no
de proceder al cambio del cuadro de toma y en su caso el medidor.

g. El Prestador de Servicios debera entregar al INTERAPAS todos los
equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de
inventario, indicando concepto, cantidades y origen.

4.3.4.2. Especificaciones técnicas particulares.



a. Sefalamientos.

El Prestador de Servicios tendra la obligacion de fabricar y suministrar los
sefialamientos que marca el Reglamento de Transito Municipal de San
Luis Potosi y Soledad de Graciano Sanchez, cuya utilizacién tiene la

finalidad de dar proteccion a la poblacion y seguridad durante

realizacion de las obras, por lo que deberan de utilizarse varios tipos de

sefiales como los que se describen a continuacién:

i. Bandas de plastico.

Seran de 10 cm de ancho en color gris o amarillo, con logotipo y
leyenda de INTERAPAS con letras verdes 0 negras; se utilizaran
rodeando las excavaciones o de un solo lado cuando esto sea
procedente. La banda se fijard en el extremo superior de una varilla
de 1.20 m de altura, soportada con una base de concreto de
20x20x20 cm La separacion de los soportes sera de 10 metros.
Dicha banda tendra un solo uso; es decir se colocara cinta nueva
cuando se cambie de posicidn; y en el caso de los soportes queda a
juicio del Prestador de Servicios, de acuerdo al mantenimiento que
se le dé, siendo el responsable de cuidar y reponer dichos soportes,

de tal modo que cumpla con el objetivo.

10.00
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BANDA DEPLASTICODE 10CM

DEANCHO COLOR AMARILLO.

1.20
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¢ COLOR BLANCO

BOYA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2
—— DE(20x20x20)CM
CON PINTURA BLANCA.

ii. Sefal de barrera.

Ser& una estructura de 1.22x 1.20 cm de perfiles de acero y lamina
galvanizada No. 22 con leyendas y logotipos con los colores de
INTERAPAS con dos tableros, tal como se muestra en el croquis

siguiente.
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SENALAMIENTO DE BARRERA

La colocacién, custodia y cambios de sitio son responsabilidad del
Prestador de Servicios de acuerdo al Reglamento de Transito y
conforme con los requisitos de la obra y las solicitudes en su caso
de la Supervision y/o INTERAPAS.

iii. Sefial de encauzamiento tipo paletas.

Se trata de una estructura de 1.40 metro de altura y 20 centimetros
de ancho con perfiles de acero y lamina galvanizada No. 22 con
leyendas y logotipos de INTERAPAS, tal como se ilustra a
continuacion:

SENALAMIENTO DE PALETA.
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Se colocaran en sitios que permitan disminuir los problemas de
trafico de acuerdo al Reglamento de Transito y conforme con las
necesidades que se presenten y en su caso segun solicitud de la
Supervision y/o INTERAPAS.

iv. Sefialamiento nocturno a base de guirlandas.
Este sefalamiento consiste en una hilera de varillas de 1.20 m de

altura, soportadas por base de concreto de 20x20x20 centimetros,
separadas diez metros entre si, a las cuales se fijara una banda de



plastico de 10 cm de ancho en color gris 0 amarillo, con logotipo y
leyenda de INTERAPAS en letras verde o negras, colocando un
foco cada 20 m, dos focos sobre las barreras que estaran fijas en
cada uno de los extremos de la hilera de postes, y un foco en cada
uno de los pozos o cajas al final del tramo.

v. Puentes provisionales para paso de peatones.

El Prestador de Servicios debera considerar también la fabricacion
y suministro de los puentes provisionales de madera, necesarios
para permitir el paso de peatones en condiciones de seguridad, por
arriba de una excavacion, debiendo mantener en su lugar el puente
provisional mientras dure la zanja abierta en el frente de trabajo.

Los puentes deberan ser habilitados con madera de pino de tercera,
de 1” de espesor como minimo en tablones de piso, ancho no
menor que 1.50 m de la plataforma del andador, longitud igual al
ancho de la zanja mas 0.70 m en cada uno de sus apoyos.

vi. Malla pléatica de color llamativo.

El Prestador de Servicios debera considerar también el suministro
y colocacién de malla platica de color llamativo (naranja) en los
sitos donde se esté ejecutando las obras, para proteccién y evitar
el paso a peatones o vehiculos a las zanjas o sitio de las obras.

La malla sera colocada con polines de madera y amarrada con
alambre recocido y debera estar colocada mientras dure la zanja
abierta o la obra en ejecucién en el frente de trabajo.

b. Norma aplicable relativa al material a considerar para las tomas
domiciliarias.

Esta norma se elabor6 con la finalidad de tener un mejor control de las
obras construidas para INTERAPAS y de lograr asi una estandarizacién
de las tomas domiciliarias donde se pueda normalizar el mantenimiento y
registro de estas.

Se considera como toma domiciliaria a la instalacion realizada para la
conexion de la red de agua potable hacia un domicilio.

Existen dos tipos de tomas domiciliarias y cuadro para la colocacion del
micromedidor:



i. El cuadro, que es la instalacién que queda visible en el exterior
del domicilio como se muestra en el croquis 1.0, que se aplicara
para el 60% de las tomas domiciliarias.

ALIMENTACION COM TUBERIA DE PEAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO INTERIOR
¥ CUADRO CON TUBERIA DE POLIPROPILEMO DE 1/2" DE DIAMETRO INTERIOR

(croquis 1.0)

A continuacién se presenta el despiece del cuadro de toma domiciliaria
requerido:

1.- Abrazadera de PVC.

2.- Tubo alimentador (red de agua potable).

3.- Cople con sistema de compresion de polietileno de alta densidad.

4.- Tubo de polietiieno de alta densidad con alma de aluminio de %
pulgada de didmetro interior.

5.- 15 cm de separacion del limite del lote.

6.- Distancia variable hasta limite de banqueta.

7.- Adaptador a tubo de PEAD con alma de aluminio.

8.- Tuberia de polipropileno de %2 pulgada de diametro interior.

9.- Distancia de 30 cm a partir del limite de la banqueta.

10.-Llave de corte.

11.-Distancia de 5 veces el diametro de la tuberia como minimo.
12.-Micromedidor.

13.-Alimentacion hacia el interior de la vivienda atravesando por orificio en
el muro de la vivienda*



*En el caso de que el Cuadro se encuentre anadido a una “mona” de
energia eléctrica, 0 que esta sea solo para agua potable, dicha mona
tendra que estar construida con concreto armado (no de block u otro
similar de este).

ii. La toma con registro de banqueta, que es la que queda por
debajo del nivel de banqueta también en el exterior del domicilio,
como se muestra en el croquis 1.1, que se aplicara para el 40%
de las tomas domiciliarias.

DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA CON REGISTRO EN BANQUETA

MOTA LAS DIMENSIONES DEL REGISTRO PUEDEN VARIAR CONFORME
AL PROOVEDOR YO FABRICANTE, SIEMFRE ¥ CLUANDO SE PUEDA INSTALAR
DENTRO DEL REGISTRO EL MICROMEDIDOR Y LA VALVULA PORTACANDADD

@

(croquis 1.1)

Dado que el registro de banqueta es considerado como un accesorio, no
existe certificacion de la CONAGUA y/o CERTIMEX, respetandose
exclusivamente la norma NOM- 008-SCFI-2002 relacionada con la calidad
de la resina para la fabricacion del polietileno.

A continuacion se presenta el despiece de la toma domiciliaria con registro
de banqueta que se requiere:

1.- Abrazadera de PVC.

2.- Tubo alimentador (red de agua potable).

3.- Cople con sistema de compresion de polietileno de alta densidad.

4.- Tubo de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de %
pulgada de diametro interior.

5.- Plantilla de concreto pobre 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor.

6.- Registro de banqueta de polietileno de alta densidad o similar.



7.- Alimentacion hacia el interior de la vivienda.

8.- Orificios para permitir infiltracion del agua de 3 pulgadas de diametro.
9.- Micromedidor.

10.- Distancia de 5 veces el diametro de la tuberia como minimo.

11.- Llave de corte.

c. Suministro e instalacion de cuadro para medidor de %2” de diametro.

vi.

Todos los elementos que el Prestador de Servicios utilice para la
instalacion del cuadro en la toma, deberan ser nuevos y de
calidad certificada.

Los trabajos de corte, ruptura y reposicion de pavimentos y
banquetas, excavaciones Yy rellenos, requeridos para la
instalacion del cuadro, asi como la carga acarreo y tiro de los
materiales sobrantes del producto de las rupturas, demoliciones y
excavaciones, seran a cargo del Prestador de Servicios.

El suministro e instalacién del cuadro para medidor debera de
ejecutarse tanto en los domicilios donde no exista actualmente
cuadro para medidor como en los domicilios que si tengan cuadro
para medidor pero éste no esté en un lugar accesible para la
toma de lectura, razén por la cual se deberd de instalar un
cuadro nuevo para medidor localizado en un lugar accesible para
la toma de lectura, el cual pudiera ser en la fachada de la
vivienda, albergado dentro de un nicho o recargado sobre el muro
de la vivienda, requiriéndose el desinstalar todo el cuadro
existente y retirar todas las piezas y tuberias. EI material del
cuadro debe de ser de tuberia de polipropileno del diametro
acorde al del medidor.

El Prestador de Servicios al término de los trabajos de instalacion
de toma y cuadro, seréa responsable de llevar un registro donde se
anotara el domicilio, la lectura actual y el nimero de serie del
medidor que se instale.

Para la medicion del suministro e instalacion de cuadro de 2" de
didmetro para medidor de toma domiciliaria, se considerara como
unidad de medida “El Cuadro” en numeros enteros sin decimales,
de los trabajos y operaciones de suministro e instalacion del
cuadro, debidamente ejecutados de acuerdo con el proyecto y las
especificaciones, terminados, probados, verificados en el sitio y
recibidos de conformidad por la Supervision.

El Prestador de Servicios debe prever todos los trabajos
constructivos en cuanto a trazo y corte con cortadora de disco en
pavimento asfaltico y pavimento hidraulico; ruptura de pavimento



adoquinado, asfaltico y de concreto; construcciéon de pavimento
adoquinado junteado con mortero cemento — arena 1:3;
construccion de pavimento asféltico; construccion de pavimento a
banqueta de concreto hidraulico; excavacion a mano; relleno de
excavacion compactado al 85% o al 90% Proctor con material de
banco y limpieza en la zona de trabajo que se requieran. Asi
como de la sefialética necesaria para la proteccion de los
peatones y vehiculo conforme al Reglamento de Transito.

4.3.5. Pruebas.

Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS el Proyecto Ejecutivo
de la Sustitucién de las tomas domiciliarias para su revision por la Supervision y
la No Objecion en su caso del INTERAPAS, debera también elaborar y entregar
al INTERAPAS un documento donde se establezca el procedimiento para
realizar las Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el presente Anexo 2 para asi poder considerar
en su caso la terminacion de las obras correspondientes, debiendo por lo menos:

4.3.5.1. Realizar para cada toma domiciliaria sustituida, la prueba de
hermeticidad debiendo cumplir para eso con la Norma NOM-002-C.N.A.-
1995 “Toma Domiciliaria para Abastecimiento de Agua Potable-
Especificaciones y métodos de prueba”.

4.3.5.2. Dejar evidencia escrita de dicha prueba y sus resultados, utilizando
un formato que debera ser previamente propuesto por el Prestador de
Servicios, revisado por la Supervisién y validado por INTERAPAS.

4.3.6. Actas.

4.3.6.1. Una vez terminadas las Obras de Sustitucion de tomas domiciliarias
y las Pruebas en cada Sector, el Prestador de Servicios elaborara el Acta
de Terminacién Parcial de las Obras de Sustitucion de tomas
domiciliarias y solicitara al INTERAPAS la firma de la misma después de
que la Supervisidn hay verificado el cumplimiento correspondiente. Dicha
Acta debera contener por lo menos el nombre de la Zona, el nombre del
Sector y su ubicacion, la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en su
caso las observaciones o pendientes sefialados por la Supervisién
siempre y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento de cada
una de las tomas domiciliarias.

4.3.6.2. A los 24 (veinticuatro) meses y a los 48 (cuarenta y ocho) meses
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del CPS, el Prestador
de Servicios elaborara el Acta de Terminacion de las Obras de
Sustitucion de tomas domiciliarias por cada periodo considerado de 24
meses, siempre y cuando se hayan terminadas la totalidad de las
Pruebas correspondientes a las tomas domiciliaria sustituidas y solicitara



al INTERAPAS la firma de estas Actas después de que la Supervision
haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas Actas deberan
contener por lo menos el nombre de la Zona, el nombre de los Sectores
y sus ubicaciones, la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en su
caso las observaciones o pendientes sefialados por la Supervisién
siempre y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento parcial o
total de las tomas domiciliarias en la Zona sefialada.

4.4. L evantamiento del Padrén de usuarios.
4.4.1. Obijetivos.

Los objetivos de este proyecto son:

4.4.1.1. Depurar y actualizar todo el padron de usuarios (320,000 usuarios en
total para las 3 zonas), corrigiendo las incidencias e irregularidades que
se identifiguen con base en la metodologia que el Prestador de Servicios
propondra y en la cual se aprovechara el eje rector de levantamiento de
la informacion.

4.4.1.2. Disponer de un Padron de Usuarios a partir del cual se podra
visualizar el perfil de cada uno de los usuarios y que el Prestador de
Servicios debera mantener vigente y actualizado en la Zona Realito y
en la Zona Soledad durante todo el periodo del CPS, INTERAPAS estara
a cargo de mantener vigente y actualizado el Padron de Usuarios para la
Zona INTERAPAS a partir de la firma del Acta de Terminacion del
Levantamiento del Padrén de Usuarios en la Zona INTERAPAS.

4.4.2. Proyecto.

4.4.2.1. El proyecto consiste en desarrollar por parte del Prestador de
Servicios una metodologia de trabajo que debera presentar a
INTERAPAS para su revision por la Supervision y la No-Objecion de
INTERAPAS, antes de aplicarla para el levantamiento del Padrén de
Usuarios.

4.42.2. La Metodologia propuesta por el Prestador de Servicios debera
considerar cuando menos lo siguiente y podra hacer las modificaciones
para mejorar la eficiencia de la Actualizacion del Padrén:

a. Ellevantamiento de la Informacion.

b. La contratacién en sitio de los que no cuenten con contrato y tengan
servicio.



c. El cambio del medidor que no funcione.
d. El cambio de uso de acuerdo al existente en el predio.
e. Lainstalacién del medidor en todos los usuarios.

f. La verificacién de tomas suspendidas, por falta de pago o por solicitud
del usuario justificada por la no ocupacion del inmueble.

g. La cancelaciéon o regularizaciéon de tomas libres preparadas al limite de
los predios y baldios objetos de proceso de urbanizacion.

h. La recuperacion de la Cartera Vencida de acuerdo a los procedimientos
y politicas establecidas para cada segmento de la Cartera.

i. La recuperacién de adeudos por factibilidades utilizadas por arriba de lo
autorizado o diferenciales encontrados.

j- Las revisiones integrales a cada uno de los 2,380 usuarios con mayores
consumos de agua.

k. La aplicacion de multas por desperdicio de agua y todas las demas
infracciones contenidas en las disposiciones legales y administrativas.

4.4.2.3. EI Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Levantamiento y actualizacién del Padrén de Usuarios.

4.4.3. Definicion de actividades del Prestador de Servicios.

El Prestador de Servicios debera revisar las politicas y procedimientos que
regulan la actividad comercial del INTERAPAS vy presentar la propuesta
metodolégica definiendo las actividades del proceso de actualizacion y censo del
padrén de usuarios lo cual debera considerar por lo menos lo siguiente:

a. Revision del padron en el sistema para determinar las zonas a censar.

b. Establecer el procedimiento de actualizacién con base en la verificacion
de los datos de la toma que se encuentra descargada en el sistema
como es el domicilio, giro, diametro de la toma, servicio medido o cuota
fija, etc.

c. Sectorizar el plano del area para determinar las rutas de trabajo y la
realizacion del censo.



Solicitar el procedimiento administrativo para el levantamiento y
depuracion de la informacion y la verificacién de los datos del padrén,
incluyendo la revisién de supervivencia de los usuarios a los que se les
otorga el beneficio del descuento del INAPAN, jubilado y pensionado
para los cuales se solicita su credencial que acredite el predio y su
condicién de beneficiario.

Detectar tomas clandestinas en el area previamente establecidas, y se
coordinarse con el area correspondiente y de cobranza para iniciar el
proceso de regularizacién de acuerdo a las politicas y procedimientos
establecidas.

Se reciben las inspecciones realizadas en el formato establecido para la
actualizacion.

La unidad de padrén recibe la informacion y se descarga en el sistema
el resultado de las verificaciones, segun el tipo de usuario, registra el
estado de la toma, el estatus del predio, datos del usuario, la toma de
lectura del dia de la inspeccion, datos del medidor y resultados de la
revision a las instalaciones y un resumen de lo realizado.

En base a lo anterior la unidad de padrén define si requiere modificar la
cuenta, de ser asi realiza cambios al padron y/o actualiza el INAPAN o
jubilados.

Archivar el formato por nombre del verificador, por fecha, mes y afio en
formato digital y papel.

Entregar el informe mensual de las actualizaciones y/o inspecciones
realizadas y incidencias encontradas y lo turna al area de Padron de
Usuarios.

Recibir el informe mensual de las actualizaciones y/o inspecciones y
procede a elaborar el reporte para el director del area comercial.

El drea de medicion, facturacion y padrén de usuarios resguarda los
registros derivados de este proceso de acuerdo al procedimiento de
control de registros. Y se da por terminado el proceso.

. Recibir las solicitudes y proceder a realizar la suspensién de acuerdo al
procedimiento de cortes y reconexiones, e informa de la realizacion del
corte al subdirector de medicion y facturacion para proceder al cambio
del status de la cuenta en el sistema.



4.4.4. Especificaciones para la ejecucién del proyecto.
4.4.4.1. Analisis y recopilacion de la informacion de los Usuarios.
a. Definicion y andlisis del area de estudio.

i. En esta actividad, el Prestador de Servicios definird con precision
los datos que seran necesarios recabar para llevar a cabo el
levantamiento fisico del censo.

ii. También se obtendran los diagramas, documentos, procesos,
calendarios y reportes que sirven de soporte y se generan;
asimismo el personal participante y sus actividades.

b. Estudio socioecondémico de la localidad.

Derivado de la importancia que reviste la realizacién del levantamiento del
censo para la elaboracion del Padrén de Usuarios, es necesario
determinar las caracteristicas que guarda la situacion politica de la
localidad con base en el entorno social y econémico que podria afectar la
realizacion de los trabajos, para tal fin, se analizara junto con personal del
INTERAPAS, los sectores dentro del area de estudio donde se pudieran
presentar problemas en la ejecucién del trabajo.

c. Revision de catalogos.

Se elaboraran los catélogos de calles, colonias, sectores, giros, medidores
y datos generales para que las personas que realicen el censo tengan el
menor margen de error y para que se incorporen al sistema los catalogos
actualizados, para el caso de que existiera diferencia entre la informacion
levantada y lo que actualmente utiliza INTERAPAS.

d. Sectorizacion de planos y numeracién de manzanas.

i. Se hara una sectorizacién de la ciudad buscando la manera
optima en que pueda generarse una mejor administracién del
Padron de Usuarios y se numeraran sectores, rutas y manzanas
para contar con un control grafico mas eficiente de la informacién
del Padrén de Usuarios.

ii. Asi mismo con la finalidad de agilizar el proceso de ejecucién del
censo, el ambiente geografico del &rea de estudio se desglosara
en sectores, colonias, fraccionamientos, manzanas y predios, de
forma que se tengan perfectamente equilibradas las cargas de
trabajo al momento de asignar los recursos necesarios para el
levantamiento censal.



e. Conteo preliminar de predios.

En un primer recorrido el personal de campo del Prestador de Servicios
revisara cada manzana y establecera el nimero de cuentas existentes,
para tener un antecedente que permita una mayor confiabilidad a la hora
del armado de manzanas.

f. Disefio y desarrollo de los procedimientos administrativos.

De acuerdo con el conocimiento que se tenga del universo de
trabajo y de los procesos que se siguen actualmente, se
disefiaran los procedimientos para el levantamiento y depuracion
de la informacion, revision y supervision de los trabajos, captura y
validacion de la informacion, etc.,, con el fin de que el
levantamiento y posteriormente la actualizaciéon del Padrén de
Usuarios se lleve a cabo en forma precisa y ordenada y de
acuerdo a los alcances de los presentes términos, asi mismo, se
disefiaran las politicas de operacion de los procedimientos con
sus respectivos formatos e instructivos de llenado, y la
descripcion de todas las actividades que se tienen que ejecutar
con su flujo, desde su inicio hasta su destino final. Cabe destacar
que el disefio de la cédula censal se llevara a cabo procurando
gue contribuya a la ejecucidén agil del censo, dado que en ella se
definiran los conceptos estrictamente necesarios que se deberan
obtener en campo, adicionalmente, se normara el formato de tal
manera que sea el mismo que soporte la captura de la
informacion. Esta cédula debera conciliarse con INTERAPAS
antes de su aplicacion.

Con la finalidad de que la informacién obtenida por el Prestador
de Servicios en campo se pueda incorporar posteriormente a la
base de datos actual, se definirdn en la cédula censal las bases
para determinar el predio, clave de localizacién, domicilio, colonia,
unidad 6 fraccionamiento, nimero de cuenta 6 contrato, tipo de
servicio, datos del medidor y la toma domiciliaria, nGmero de
viviendas y habitantes, pagos realizados por los servicios, etc.
Esta informacién es la que se actualizara en campo.

Una vez impresas las cédulas y los respectivos planos
manzaneros, se hard una distribucién de cédulas por manzana de
acuerdo a las cuentas que les correspondan y se armaran los
paquetes para que se entreguen a los trabajadores de campo
para realizar el levantamiento de la informacién. A cada manzana
se le integrara un numero adicional de cédulas en blanco para
qgue los censores puedan levantar la informacién de todos los
predios existentes, cuenten 0 no con registro o cédula
previamente elaborada.



g. Seleccidn y capacitacién del personal.

i. Habiéndose definido el nimero del personal que serd necesario
para la ejecucién del censo, se reclutaran y seleccionaran los
elementos que se ajusten al perfil de los puestos.

ii. Cabe sefialar que en primera instancia, se obtendr4 un primer
grupo de personas que fungirdn como jefes de brigada para
calibrar la planeacion del censo, ademés, se les capacitarq en
campo para que ellos a su vez, inicien un efecto multiplicador en
el adiestramiento del personal que durante el desarrollo del censo
se vaya incorporando al trabajo, para sustituir al personal que se
vaya separando, ya que en este tipo de actividades, siempre se
presenta una rotacion constante del personal.

iii. En concreto, se capacitara al personal sobre el manejo de
catalogos , las mecénicas de entrevista , el dibujo de los datos en
el plano de campo y las especificaciones de cada uno de los
campos que contenga la cédula para garantizar que el llenado se
haré en forma eficiente.

h. Verificacién de rutas en campo.

-

i. Con la emision de los listados corregidos, se dispondra del
personal de la coordinacion para que haga los recorridos y pueda
certificar que las rutas son consistentes y que la informacion de
localizacion corresponde a la registrada y localizada en el padrén
base.

i. De la sectorizacion realizada y del andlisis de organizacion del
sistema de reparto, se desprende la revision especifica a las rutas
de reparto la que se hara pudiendo contar en su caso contando
con la opinidn del INTERAPAS para garantizar que los cambios
propuestos sean debidamente ejecutados cuando se suba la
informacion actualizada al padrén maestro.

Elaboracion de la estructura de reparto.

Para darle forma al esquema de reparto se requiere establecer las
politicas generales de estructuracién del sistema de reparto, el cual regira
todos los procedimientos de codificacién y disefio que se realicen durante
los trabajos y fincar las normas bajo las se seguira actualizando el Padron
en lo futuro.

Disefio y clasificacion de rutas.



Se estableceran los criterios de disefio de rutas y su clasificacion dentro
de cada sector, bajo los cuales se realizaran el trabajo de disefio para
cada una de las rutas que conforman el Padrén de Usuarios y se tendra el
recorrido 6ptimo que permita elaborar las tareas de codificacion a las
cédulas que se generen en cada predio.

k. Codificacion de tomas.

Considerando los cambios propuestos y aprobados a las rutas de lectura,
se hara la codificacion del Padréon de Usuarios de acuerdo a su nueva
ubicacion dentro del proceso de lectura y reparto.

[. Captura de informacion.

i. Una vez validada la informacion y codificadas las cedulas pasara
al area de captura en donde se capturara la cédula censal en una
hoja de célculo (Excel o Acces de preferencia) y en los planos
digitalizados para tal efecto, tal que esta pueda ser facilmente
transformada para subir la informaciéon a la base de datos y al
Sistema de Informacion Geografico o Cartografico seleccionado y
poder asegurar que no se presenten registros de datos
duplicados de Usuarios.

ii. Es importante que el Prestador de Servicios considere que la
plataforma informatica para el Manejo de la Informacion del
Catastro de Redes y del Padrén de Usuarios, debera ser la
misma y contard con la cantidad suficiente de licencias para su
manejo, tomando en cuenta que al dia de hoy, INTERAPAS tiene
250 usuarios del sistema comercial.

m. Emisién de listados.

A cada ruta capturada se le hara una revisién mediante la impresion de
sus datos, para cotejar que no existan inconsistencias en la codificacion y
corregidas estas se pondran a disposicion de personal de campo para que
puedan ser verificadas.

n. Impresién de cartografia manzanera.

Como elemento de apoyo para el trabajo de campo se digitalizaran e
imprimiran todas y cada una de las manzanas existentes, entregando a los
jefes de brigada las manzanas que correspondan a las rutas de su area de
trabajo y como elemento de apoyo para que se detecten a tiempo las
inconsistencias entre la informacion que se tiene en la cartografia
digitalizada y la que se tiene en la realizada.

0. Integracién del paquete de ruta.



Se integraran los paquetes de cada ruta en las que se incluyan todas las
manzanas contenidas, sus cédulas y el formato de reporte que debera
entregar cada sensor a su jefe de brigada y este a su vez al jefe de sector
para la concentracion del trabajo de campo.

p. Campafa de difusion.

Para facilitar la realizacién de los trabajos, se coordinara la
elaboracion y desarrollo de una campafa de difusiéon del
levantamiento censal que comprenda todo el ambito territorial de
la zona de estudio.

Se utilizaran, fundamentalmente, los medios con los que cuenta la
localidad, los cuales podran ser: correo, circulares, avisos,
tripticos, mantas, cartelones, volantes y de ser posible radio,
informando de las mejoras y beneficios que se derivan de la
valiosa colaboracion de cada ciudadano en la realizacion de los
trabajos, haciendo hincapié en la rapidez y agilidad con que se
desarrollaran, redituando una prestacion de servicios constante y
oportuna.

4.4.4.2. Desarrollo del censo.

a. Levantamiento de la informacion.

Cumplidos los pasos hasta aqui sefialados, se dara formalmente
inicio a las acciones planeadas, procediéndose a captar y
recopilar los datos establecidos a través del llenado de la cédula
censal disefiada por el Prestador de Servicios y aceptada por
INTERAPAS. Se estima del orden de 320,000 las encuestas por
levantar. Se iniciaran las encuestas en primer lugar en la Zona
Realito y en la Zona Soledad y finalmente en la Zona
INTERAPAS. En caso de que el Prestador de Servicios haya
realizado un total de 320,000 encuestas sin haber terminado el
censo en la Zona INTERAPAS, sera INTERAPAS quien se
encargara de realizar las encuestas adicionales requeridas en la
Zona INTERAPAS, ademés de las 320,000 encuestas realizadas
por el Prestador de Servicios.

Se formaran brigadas con cinco censores y un jefe de brigada
que sera el encargado de entregar los paquetes de censo a cada
trabajador de campo y se coordinaran las acciones para que se
ejecute el trabajo en forma ordenada para una mayor calidad de
los resultados.



vi.

vii.

viii.

Para efectos de rendimiento y control, se asignard una ruta
especifica para cada censor, de tal manera que él pueda detectar
en su area, todas las inconsistencias de la distribucion y tener
certeza de la ubicacién de las tomas clandestinas.

. Los censores contardn con identificacion otorgada por

INTERAPAS, para que al momento de entregar las entrevistas se
identifiquen ante los usuarios que los atienden y puedan realizar
el trabajo sin contratiempos.

Antes de iniciar los trabajos se hard una prueba piloto para que
todas las dudas se puedan aclarar y evitar asi que exista una
interpretacion imprecisa en la ejecucion de los trabajos.

Todos los elementos de guia se entregaran por escrito a los
censores, para que se aclaren todas las dudas en el mismo lugar
de los hechos, ademas de que tendran un respaldo continuo por
parte del jefe de la brigada.

El procedimiento de asignacién de trabajo y recepcién del mismo
deber4d quedar perfectamente definido para garantizar el
resguardo de la informacion y el material que la contiene.

Se llevar4 el registro y control de los sectores, colonias,
manzanas Yy predios censados, se pondra especial cuidado en el
control de los folios de la hojas censadas, dado que un folio
debera corresponder exclusivamente a una toma o predio y se
llenaran tantos formatos como tomas o predios existan por lo que
en caso de una segunda visita se utilizaran las mismas hojas con
el folio correspondiente para evitar la duplicacion de datos.

Se tendra cuidado en evitar la omision de algun predio, llevando a
cabo un estricto proceso de control supervisando mediante un
muestreo la calidad y cantidad de datos, para tener absoluta
confiabilidad en la informacién levantada.

Se debera realizar la georeferenciacion de cada predio a efecto
de vincular la base de datos a un sistema de informacion
geografico o cartografico propuesto por el Prestador de Servicios
y considerado en su Proposicion.

b. Validacién de la informacion.

El personal de oficina recibira los paquetes de los trabajos de campo y
revisaran los datos de los predios censados para comprobar que la



informacion se encuentre completa, ademas de que hara una revision
aleatoria en cada ruta que le sea entregada para confirmar la calidad de la
informacion.

c. Procesamiento de datos.

Se llevara un control de las hojas del censo que se reciban para
su proceso el cual sera coordinado por un jefe de captura.

En esta fase se obtendran los listados de informacién capturada
en su fase inicial (concentrado de encuestas) emitiendo listados
comparativos de los datos del censo fisico contra datos del
padrén vigente, mismo que sera validado por supervisores para
identificar las incongruencias 0 errores en los datos del usuario de
la toma 6 del predio, y turnados para su verificacion en campo.

Estas actividades de captura y validacion de datos se efectuaran
en paralelo con la realizacion del censo lo que facilitara que los
reportes de los listados finales del censo por sector, colonia,
manzana y calle se obtengan en el menor tiempo posible para asi
conformar oportunamente los padrones finales ampliamente
depurados.

. De acuerdo al sistema de informacién geografico o cartografico

propuesto por Prestador de Servicios, se debera georeferenciar
digitalizar cada toma con los datos bdasicos minimos (por lo
menos diametro y tipo de material) que requiere el GIS, para que
sea facilmente localizable en dicho sistema.

d. Emision del Padrén actualizado.

e.

Como se sefialé en los puntos anteriores en esta fase se llevara a
cabo la emision por separado de los listados que conforman tanto
el padrén de Usuarios reales como factibles y potenciales.

Se obtendran también, los listados del padrén por sectores,
colonias y manzanas con los registros de los usuarios existentes.

iii. A la par del listado de padrén por sectores, colonias y manzanas,

el Prestador de Servicios debera entregar el sistema de
informacion geografico o cartografico con cada una de las tomas
censadas.

Incorporacion de datos al archivo maestro del Padrén de Usuarios.



Habiéndose definido la codificacion final que tendra la clave de
localizacion de los usuarios del padron de acuerdo a las rutas disefiadas,
el Prestador de Servicios, incorporara la informacion cartografica al
sistema comercial a la par de la hoja de célculo en la cual se cargaron los
datos obtenidos en campo; a su vez el Prestador de Servicios se
encargara de incorporar estos datos al archivo maestro del Padron de
Usuarios, siempre que estos hayan sido validados en campo y gabinete y
se haya cruzado la informacidn existente en el Padrén de Usuarios.

4.4.4.3. Gestiones para regularizacion de tomas clandestinas y correccion de
incidencias.

a. Validacion del Padrén de Usuarios.

i. El Prestador de Servicios una vez realizada la revision de los
listados y reportes finales generados, con los datos obtenidos
para la integracién del nuevo padron de usuarios: tomas totales,
con medidor, sin medidor, tipo de usuarios, con servicio, tomas
clandestinas, tomas derivadas, etc.,, concentrandose un
comparativo entre los datos iniciales contra lo obtenido
finalmente, asi como las estadisticas histéricas comparativas que
se producirdan en la realizacion del censo, deberd proceder a
realizar la gestion para la regularizacion de las siguientes
incidencias.

ii. El Prestador de Servicios sera el responsable durante toda la
vigencia del CPS, de realizar todas las gestiones que considere
necesarias, para la correccién de las inconsistencias y las
incidencias.

b. Regularizacién de tomas domiciliarias.

Con la finalidad de comparar el Padrén de Usuarios reales con aquellas
tomas que fueron localizadas y que no estaban registradas, se disefiaran
los procedimientos, debiendo obtener la No Objecidn, para notificacion y
cobros de derechos de conexién, sanciones, multas y recargos, con la
finalidad que se proceda a darlos de alta en el Padron de Usuarios. Esta
situacion se aplica también a tomas verificadas, pero que por diferencia de
datos no es posible facturar.

c. Usuarios por giros.
Si durante el levantamiento de la informacién o dentro del periodo de

validacion de la informacién recopilada en campo, el censor o el validador
de la informacion, identifica que existen usuarios para los cuales el uso o



giro autorizado no es congruente con el uso o giro de la actividad a que se
dedica el predio, deberan ajustarse al siguiente procedimiento:

Se le deberd generar y entregar al propietario o poseedor el
predio que no se ajuste al giro autorizado, un requerimiento, para
que en un plazo de 10 dias hébiles acuda al INTERAPAS a
regularizar su situacion o a manifestar lo que a su derecho
convenga, aportando las pruebas que estime pertinentes, ya que
en caso contrario, INTERAPAS podra proceder a facturarles en el
giro que les corresponda.

Copia de este requerimiento a través de un reporte especial de
este tipo de usuarios, se entregard cada tercer dia al
INTERAPAS, para que al vencimiento del plazo sefialado,
INTERAPAS proceda al cambio del giro, a través de la facturacién
de los servicios.

El supervisor de la depuracion del predio verificara que se realice
el cambio de uso o del giro al que se destina el agua, y en caso
de que existan o resulten diferenciales a cobrar, se turnara al
responsable de las gestiones de cobro, para la recuperacion que
exista en cada cuenta.

d. Cambios de titular.

Si durante el levantamiento de la informacion o dentro del periodo de
validacion de la informacion recopilada en campo, el censor o el validador
de la informacion, identifica que existen usuarios para los cuales el
nombre del titular del contrato no es congruente con el nombre del
propietario o poseedor en su caso (en caso de arrendamiento), deberan
ajustarse al siguiente procedimiento:

Se le entregara una solicitud de cambio de titular con requisitos al
propietario o poseedor del predio o su representante legal, para
que en un plazo de 10 dias habiles acuda al INTERAPAS a
regularizar su situacion o a manifestar lo que a su derecho
convenga, aportando las pruebas que estime pertinentes, ya que
en caso contrario, INTERAPAS podra proceder a requerir
nuevamente al usuario la documentacion para el cambio de
titular.

Copia de esta solicitud a través de un reporte especial de este
tipo de usuarios, se entregara cada tercer dia al INTERAPAS,
para que al vencimiento del plazo sefialado, INTERAPAS tenga
identificados los predios que requieren se les cambie el nombre
de su titular.



Las actividades subsecuentes que se requieran para atender y
dar respuesta a estas solicitudes, correran por cuenta del
Prestador de Servicios con el apoyo en su caso del INTERAPAS.

e. Cambio de codificacion.

Si durante el levantamiento de la informacion o dentro del periodo de
validacion de la informacién recopilada en campo, el censor o el validador
de la informacidn, identifica que existen usuarios para los cuales su
codificacion no es congruente con la inicialmente considerada, deberan
ajustarse al siguiente procedimiento:

Se entregara un reporte de las codificaciones modificadas y de
todos aquellos usuarios cuya direccion correspondiente al predio
haya tenido una verificacion respecto a la informacion existente.
Dado que se trata de una actualizacion completa, practicamente
todo el padron se modificard en su codificacion y para ello se
entregara un reporte en donde se mencione la clave anterior y la
nueva clave propuesta.

Las actividades subsecuentes de validar la nueva codificacion
propuesta por el Prestador de Servicios, correran por cuenta del
Prestador de Servicios con el apoyo en su caso del INTERAPAS.

f. Medidores en mal estado.

Si durante el levantamiento de la informaciéon o dentro del periodo de
validacion de la informacion recopilada en campo, el censor o el validador
de la informacion, identifica que existen usuarios que cuentan con medidor
en mal estado, deberan ajustarse al siguiente procedimiento:

Como actividad complementaria se entregara al INTERAPAS un
reporte de todos los medidores que estén en mal estado, casos
gue seran identificados por los censores de manera visual sin
hacer una revision especial y reportando solamente lo que resulte
claro en cuanto al estado de los aparatos.

El Prestador de Servicios, turnara al responsable de sustitucion
de medidores bajo su autoridad, la orden de sustitucion de
medidores junto con los resultados documentales de las pruebas
al medidor que justifiquen el cambio.

El supervisor del censo verificara que se ejecute la orden de
sustitucion de medidores, se ingrese al sistema comercial el
cambio, verificando que el nimero de medidor, la marca y la
lectura inicial queden en el sistema.



iv. Las actividades subsecuentes de lectura por cuenta del

INTERAPAS en la Zona INTERAPAS y por cuenta del Prestador
de Servicios en la Zona Realito y la Zona Soledad, asi como de
facturacion por parte del Prestador de Servicios en las 3 zonas
antes mencionadas.

g. Cambios de direccion.

Si durante el levantamiento de la informacion o dentro del periodo de
validacion de la informacion recopilada en campo, el censor o el validador
de la informacion, identifica que existen usuarios que cuentan con
domicilio diferente al registrado en el Padron de Usuarios, deberan
ajustarse al siguiente procedimiento:

Ademas de integrarla al padron maestro, toda la informacién
relativa a los cambios de domicilio, ya sea en calle, nUmero
interior o exterior, sera notificado en un listado especifico para
que se pueda tener una mayor informacién sobre los efectos de
actualizacion realizados.

En la Zona Realito y en la Zona Soledad, el Prestador de
Servicios sera la responsable de validar dicha informacion, para
incorporarla al archivo maestro del Padron de Usuarios.

En la Zona INTERAPAS, INTERAPAS sera la responsable de
validar dicha informacién, para incorporarla al archivo maestro del
Padrén de Usuarios.

h. Usuarios clandestinos.

Si durante el levantamiento de la informacion o dentro del periodo de
validacion de la informacién recopilada en campo, el censor o el validador
de la informacidn, identifica que existen usuarios clandestinos, deberan
ajustarse al siguiente procedimiento:

Se le entregara un requerimiento al propio usuario clandestino,
para que en un plazo de 10 dias habiles acuda al INTERAPAS a
regularizar su situacion o a manifestar lo que a su derecho
convenga, aportando las pruebas que estime pertinentes, ya que
en caso contrario, INTERAPAS podra proceder a cancelar la toma
y la descarga.

Copia de este requerimiento a través de un reporte especial de
este tipo de usuarios, se entregard cada tercer dia al
INTERAPAS, para que al vencimiento del plazo sefalado,
INTERAPAS proceda de acuerdo a lo sefialado en el pérrafo
anterior.



El supervisor del censo verificara a lo largo del Periodo de
Inversion que el usuario clandestino haya regularizado su
situacion y su adeudo, en caso contrario, cuantificard los adeudos
de los Ultimos 5 afios, para volver a ser notificado el adeudo al
usuario, debidamente fundado y motivado, por parte de Prestador
de Servicios.

iv. Al vencimiento del plazo que se otorgue en el requerimiento

anterior, si el usuario hace caso omiso del pago, se turnara al
Prestador de Servicios a través de su responsable de la gestion
de la cobranza, para que realice todas las gestiones de cobranza
gue se mencionan en el apartado respectivo, para el logro de la
regularizacion de la deuda.

i. Depuracion de la Cartera Vencida inicial y su cobranza.

Al inicio del periodo de vigencia del CPS, el Prestador de
Servicios recibira del INTERAPAS para su andlisis, la base de
datos del INTERAPAS que cuentea la fecha, con los usuarios
morosos con adeudos mayores a 3 periodos facturados y
perteneciendo a la Zona Realito y a la Zona Soledad.

A los 6 meses, el Prestador de Servicios e INTERAPAS
acordaran la lista de los usuarios morosos para los cuales el
Prestador de Servicios se hara cargo de la cobranza mediante
una remuneracion basada en el 20% del monto cobrado.

j-  Usuarios suspendidos.

Durante el levantamiento de la informacion, el Prestador de
Servicios revisara con INTERAPAS la lista los usuarios morosos
con suspension de los servicios, para que proceda a confirmar el
status de toma cortada.

El listado de todos los status confirmados o modificados, sera la
base de referencia para que el Prestador de Servicios proceda a
la regularizacién administrativa de los usuarios suspendidos.

k. Usuarios pasivos.

Durante el levantamiento de la informacion, el Prestador de
Servicios revisara con INTERAPAS la lista los usuarios pasivos
gue no cuenten con los servicios, para que proceda a confirmar el
status de la toma y el predio. El usuario pasivo es el usuario
empadronado normalmente con adeudo que deberia de estar con
servicio suspendido.



ii. El listado de todos los status confirmados o modificados, sera la
base de referencia para que el Prestador de Servicios proceda a
la regularizacién administrativa de los usuarios pasivos.

ii. Las actividades subsecuentes que se requieran para la
reactivaciéon y cobro o la recancelacion de los servicios del
usuario pasivo que se niegue a pagar, correran por cuenta del
Prestador de Servicios.

4.4.4.4. Actividades paralelas al levantamiento y depuracion del Padron.

a. Actualizacion de Factibilidades.
El Prestador de Servicios debera empezar por recopilar la informacion
para identificar y generar todos los antecedentes de las colonias con
antigiedad menor a 5 afios. Fundamentalmente la siguiente informacion:
i. Nombre del Fraccionamiento.
ii. Tipo de fraccionamiento.
iii. Unidades autorizadas (por tipo).

iv. Montos acordados por factibilidad.

v. Montos cobrados por principal, multas, recargos, medidores,
otros.

vi. Propietario o poseedor del predio.

vii. Desarrollador del predio.

viii. Croquis de localizacién de cada predio.
ix. Lotificacion autorizada.

x. Antecedentes del propietario y del Desarrollador en otros
fraccionamientos.

Lo anterior para iniciar las gestiones de revision administrativa y operativa
de los usuarios de la Zona Realito, de la Zona Soledad y la Zona
INTERAPAS.

b. El Prestador de Servicios preparara todos los documentos que requiera
para dar a conocer al desarrollador de la revisién de su factibilidad, los



gue sean necesarios para el desarrollo de la actividad, para solicitar a
otras autoridades informacion relacionada, y los que se requieran para
dar debido cumplimiento al Programa.

c. El Prestador de Servicios notificara al desarrollador de la revision fisica

por si

desea participar en dicho evento, en el cual, el Prestador de

Servicios debera identificar:

El nimero y tipo de tomas contratadas.

El nimero y tipo de tomas instaladas.

ii. El namero de medidor de cada toma.

iv. Las tomas libres, especialmente las que reflejen altos consumos.

Y debera levantar un plano de desplante de cada predio con tomas
existentes o por construirse.

d. De lainformacion recopilada, el Prestador de Servicios deberé:

vi.

vii.

viii.

Determinar diferencias por viviendas encontradas versus las
autorizadas.

Determinar diferencias entre tarifa autorizada y cobrada.

i. Determinar diferencias por errores en calculos.

. Determinar diferencias por tipo de vivienda autorizada versus la

construida.

Determinar diferencias por obras no entregadas versus las
viviendas autorizadas, actualizando los adeudos.

Determinar diferencias por adeudos no cubiertos.

Hacer las gestiones para depurar la informacién, determinando
saldos finales de adeudos.

Otorgar derechos de audiencia.
Formular los documentos base para determinar créditos fiscales y

demas acciones para la recuperacion de los adeudos conforme a
los procedimientos establecidos en los apartados respectivos.

4.4.4.5. Revision Integral de Altos Consumidores.



a.

El Prestador de Servicios recopilard la informacién béasica con que
cuente INTERAPAS de los 2,380 usuarios con mayores consumos de
agua. Para ello solicitara a la Comision Nacional del Agua, Comision
Estatal del Agua, Comisién Federal de Electricidad, a proveedores de
bienes y servicios similares a los del INTERAPAS, o cualquier Entidad o
Dependencia publica o privada, que proporcionen el listado de sus
clientes.

Actualizando la base de datos, se podran identificar a los 2,380 usuarios
mas representativos en el consumo de agua en la Zona Realito, se
recabaran todos los antecedentes de los mismos, los antecedentes de
cada toma, los de las descargas, los contratos, los pagos, los ajustes,
las lecturas y demas informacién suficiente para identificar la situacion
de cada usuario.

Posteriormente se hard la documentacion para realizar las visitas
integrales a cada predio, lo anterior a efecto de revisar con detalle
sobre:

i. La existencia del Contrato de Servicios con:

La revision de la instalacién de la toma.

La revision de los procesos productivos.

La revision de los puntos de descarga.

En su caso, las condiciones de la descarga (parametros fisico-

guimicos y bacteriolégicos).

La existencia del permiso de descarga.

El cumplimiento de las demas disposiciones administrativas y

legales.

e Determinar incumplimientos, adeudos y hasta créditos fiscales a
cargo de los usuarios.

e Hacer las gestiones para depurar la informacion, determinando
saldos finales de adeudos.

e Otorgar derechos de audiencia.

e Formular los documentos base para determinar créditos fiscales

y demdas acciones para la recuperacion de los adeudos

conforme a los procedimientos establecidos en los apartados

respectivos.

ii. Las anormalidades e irregularidades que resulten, los adeudos
existentes o generados con el soporte de la visita integral,
procederd a darsele a conocer al propietario o poseedor del
predio o a su representante legal para efectos de otorgarle a
garantia de audiencia.



4.4.5. Pruebas.

Una vez agotada la garantia de audiencia, en los mismos
términos que los procedimientos para la cobranza normal y la
rezagada, el Prestador de Servicios procedera a hacer las
gestiones de recuperacién de adeudos, imponer las multas o
hasta la cancelacién de la toma y la descarga de los servicios no
cubiertos.

. En el caso de los actos de autoridad, el Prestador de Servicios

hara la documentacion soporte de cada acto de autoridad, la
autoridad responsable, previa validacion y en un plazo que no
excedera en su caso de 3 dias habiles, firmara dichos actos, para
ser notificados por el propio el Prestador de Servicios

La ejecucién de actos de autoridad como el embargo, los
realizard la propia autoridad, pero el Prestador de Servicios
debera proporcionar personal para el desarrollo de la diligencia y
las herramientas, equipos, transporte y guarda de los bienes
otorgados en garantia.

4.45.1. Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS su
metodologia para el levantamiento del Padron de Usuarios, deberd
entregar también el procedimiento para proceder a la sustitucién del
padrén de usuarios existente por el nuevo Padrén de Usuarios elaborado
por el Prestador de Servicios, indicando en particular las Pruebas a
desarrollar previamente a la sustitucibn para asegurarse de la
continuidad del servicio comercial.

4.4.5.2. El Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas bajo el control
de la Supervision y del INTERAPAS para verificar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el presente Anexo 2 y asi poder
considerar en su caso la terminacion del levantamiento e implementacion
del nuevo Padrén de Usuarios, debiendo por lo menos:

a. Haber demonstrar la continuidad de los servicios durante quince dias sin
gue haya un disfuncionamiento relacionado con el sistema desarrollado
por el Prestador de Servicios para la utilizacion del Padron de Usuarios

b. Haber capacitado el personal que designe para eso INTERAPAS sobre
el manejo del sistema relacionado con el manejo del Padron de
Usuarios.

4.4.6. Actas.

A los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del CPS,
el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacion del Levantamiento del



Padron de Usuarios, para cada zona, siempre y cuando se hayan terminadas la
totalidad de las Pruebas y solicitara al INTERAPAS la firma de esta Acta después
de que la Supervision haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas
Actas deberan contener por lo menos el nombre de la Zona, la fecha de inicio y
la fecha de terminacion y en su caso las observaciones o pendientes sefialados
por la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento
parcial o total de los servicios comerciales en la Zona sefialada.

4.5. Suministro e instalacién de nuevos medidores.
4.5.1. Objetivos.

Los objetivos de este proyecto son:

45.1.1. Implementar una medicion confiable de los volimenes de agua
potable entregados a todos los usuarios para buscar un cobro justo de
los servicios mediante la instalacion de 100,000 nuevos medidores en la
Zona Realito, mas 2,380 medidores con lectura remota para grandes
usuarios.

4.5.1.2. Identificar los grandes usuarios en la Zona Realito para instalar un
medidor con sistema de lectura remota y tener un control y seguimiento
especifico de los consumos de los grandes usuarios.

4.,5.2. Situacion actual.

4.5.2.1. INTERAPAS estima que al 30 de junio de 2011 entre las tomas
registradas en su padrén de usuarios, existe una cantidad de 115,850
tomas sin micro medidor, a las que se aplica una cuota fija para el cobro
del servicio. A continuacion, se dan la reparticion de las tomas con y sin
medidor por cada Zona:

Zona Tomas con medidor | Tomas sin medidor Total de tomas
Realito 71,534 25,472 97,006
Soledad 5,872 13,633 19,505

INTERAPAS 116,631 76,745 193,376
TOTAL 194,037 115,850 309,887

45.2.2. Al 30 de junio de 2011, INTERAPAS establecié un balance sobre los
medidores en funcionamiento y sin funcionar, por categoria de usuarios y
en cada Zona, dando los resultados que se muestran en la tabla

siguiente:

Zona

Cantidad medidores

En funcionamiento

Sin funcionamiento

Realito
Domestico




Comercial 67,841 52,916 14,925
Industrial 3,402 3,232 170
Publico 196 196 0
Total 95 90 5
71,534 56,434 15,100
Soledad
Domestico 5,592 4,362 1,230
Comercial 236 224 12
Industrial 14 14 0
Publico 30 29 1
Total 5,872 4,628 1,243
INTERAPAS
Domestico 109,010 85,028 23.982
Comercial 6,206 5,896 310
Industrial 776 776 0
Publico 639 607 32
Total 116,631 92,307 24,324
Total 3 Zonas
Domestico 182,443 142,306 40,137
Comercial 9,844 9,352 492
Industrial 986 986 0
Publico 764 726 38
TOTAL 194,037 153,370 40,667

4.5.2.3. Esta situacion implica que no exista un registro real de los consumos,

por lo que es imposible conocer con precision la relacidon entre el agua
consumida y cobrada en estas tomas. En este sentido, derivado de la
limitada cobertura de macro medicién, se puede afirmar que los usuarios
a los que se les cobra una cuota fija o un promedio de consumos
anteriores, consumen una cantidad mayor que la que consumirian en
caso de que se les cobrara una cuota fija por el servicio. A continuacion,
se da la reparticién del servicio medido y servicio con cuota fija en la
Zona Realito por cada categoria de usuarios y correspondiente al primer
semestre 2011.

Categoria usuario | Tipo servicio | Cantidad tomas | Volumen facturado
(m3)
Domestico Medido 67,841 5,079,329
Cuota fija 24,226 2,870,619
Total 92,067 7,949,948
Comercial Medido 3,402 296,250
Cuota fija 1,218 111,648
Total 4,620 407,898
Industrial Medido 196 28,470
Cuota fija 0 0
Total 196 28470
Publico Medido 95 27,588




Cuota fija 28 6,232

Total 123 33,820
TOTAL Medido 71,534 5,431,637
Cuota fija 25,472 2,988,499
Total 97,006 8,420,136

4.5.2.4. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano de
Tecnologia del Agua, se concluye que los usuarios domésticos
restringen en promedio su consumo en un 20% una vez que les instalan
equipos de micro medicién y se les cobra mediante una cuota variable,
acorde al consumo. Y después de la caida en el consumo hay una
tendencia a regresar al valor inicial de consumo.

45.2.5. En el cuadro siguiente se presentan como ejemplo en la Zona Realito
los consumos promedio por tipo de usuario para la situaciéon actual con
medidor y el estimado para los que carecen de micro medidor.



Consumo promedio por tipo de usuario para la situacion actual en
m3/toma/mes y en relacion con Tomas sin problemas de presion o tandeo

. . Con consumo | Con cuota fija o
Tipo de Servicio J

medido promediada

Domeéstico popular 8.7 11.6
Doméstico medio 20.0 26.6
Domeéstico residencial 53.8 71.7
Comercial 24.6 24.6
Industrial 144.5 144.5
Publico 109.5 109.5
Tomas con problema de presion

o de tandeo m3/toma/mes m3/toma/mes

Tipo de Servicio

Con consumo

Con cuota fija o

medido promediada
Doméstico popular 7.4 9.8
Doméstico medio 16.9 22.6
Domeéstico residencial 45.6 60.8
Comercial 225 225
Industrial 131.7 131.7
Publico 99.8 99.8

4.5.3. Proyecto.

4.5.3.1. El proyecto consiste en que el Prestador de Servicios debera instalar
en los plazos indicados en el presente Anexo 2, 100,000 nuevos micro
medidores, asi como a 2,380 medidores para grandes usuarios en la
Zona Realito y dar el mantenimiento a todos los medidores durante todo
el periodo de vigencia del CPS.

4.5.3.2. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de Suministro e
instalacion de nuevos medidores.



4.5.4. Especificaciones para la ejecucién del proyecto.
4.5.4.1. Seleccion de los medidores.

Para la elaboracion de su Proposicion, Licitante debera apegarse a las
siguientes especificaciones técnicas:

a. El micro medidor a instalar, debera contar con la Certificacion, y de que
el producto que se pretende instalar, cumpla las condiciones de calidad
de la Norma Oficial Mexicana para medidores de agua potable NOM-
012-SCFI.

b. Especificaciones técnicas para medidor tipo velocidad chorro mdltiple
de V%"

i. Certificacién vigente de cumplimiento con la norma oficial
mexicana para medidores de agua potable NOM-012-SCFI, en su
revisién mas reciente expedida por SECOFI.

i. Resultados de pruebas de control de calidad del fabricante en
gastos bajo, medio y alto, que debe de adjuntarse en el suministro
de cada medidor.

iii. Clase metrolégica B.

iv. Transmisién magnética.

v. Pantalla antimagnética para evitar fraude por imanes.

vi. Tipo velocidad chorro multiple.

vii. Medidor de didmetro nominal %" con rosca de %", con
conexiones de tubo de entrada y salida de %" tuercas, empaques
y precintos de seguridad e instalacion de 40 cm de longitud y sello
de plomo de aprox. 1 cm de didmetro.

viii. Temperatura maxima de operacién 40 °C.

ix. Gasto nominal 1.5 m3/hr y un gasto maximo de 3 m3/hr.

x. Preequipado para ser escalable a lectura remota.

xi. Registro encapsulado hermético, sin que se pueda desprender,

(analégico y digital), para lectura en metros cubicos (m3),
indicador de flujos bajos, visor antirrayos UV, antiempafiante y



elemento de seguridad o inviolabilidad para el retiro del mismo,
para lectura en metros cubicos con indicacion minima de registro
de 1 litro.

xii. Cuerpo del medidor fabricado en material no metélico (plastico).

xiii. Medidor que incluya elemento de seguridad para evitar el retiro
del registro por vandalismo.

xiv. Presioén de trabajo de 16 bar.

xv. EI marcado del nimero de serie del medidor debera estar
grabado de manera indeleble en la parte superior del cuerpo del
medidor de tal manera que sea visible por una persona estando
de pie y en costado del cuerpo del mismo.

xvi.Los medidores deberan llevar grabado el afio de su fabricacién
indicado, con por lo menos dos digitos y puede estar en
combinacion con el nimero de serie o por separado.

xvii.  Capacidad maxima de registro en m3 99999.

xviii. El Prestador de Servicios debera garantizar la calidad de los
medidores y su funcionamiento y precisiéon de operacién por 5
afilos de acuerdo con los errores maximos permitidos en la
normatividad.

xix. Los medidores debera ser suministrados en el almacén del
Prestador de Servicios en la ZMSLP

c. Especificaciones técnicas para medidor tipo volumétricos de %"

xx. Certificacién vigente de cumplimiento con la norma oficial
mexicana para medidores de agua potable NOM-012-SCFI, en su
revision mas reciente expedida por SECOFI y el correspondiente
de la AWWA.

xxi. Resultados de pruebas de control de calidad del fabricante en
gastos bajo, medio y alto, que debe de adjuntarse en el suministro
de cada medidor.

xxii. ~ Clase metrol6gica B.

xxiii. ~ Transmision magnética.

xxiv. Pantalla antimagnética para evitar fraude por imanes.



xxv.  Tipo volumétrico.

xxvi. Medidor de didmetro nominal 2" con rosca de %", con
conexiones de tubo de entrada y salida de %" tuercas, empaques
y precintos de seguridad e instalacion de 40 cm de longitud y sello
de plomo de aprox. 1 cm de diametro.

xxvii. Temperatura maxima de operacion 40 °C.
xxviii. Preequipado para ser escalable a lectura remota.

xxix. Registro encapsulado hermético, sin que se pueda
desprender, (analégico y digital), para lectura en metros cubicos
(m3), indicador de flujos bajos, visor antirrayos UV,
antiempafante y elemento de seguridad o inviolabilidad para el
retiro del mismo, para lectura en metros clbicos con indicacién
minima de registro de 1 litro.

xxx. Cuerpo del medidor fabricado en material no metdlico
(plastico).

xxxi. Medidor que incluya elemento de seguridad para evitar el
retiro del registro por vandalismo.

xxxii. Presién de trabajo de 16 bar.

xxxiii. El marcado del ndmero de serie del medidor deberd estar
grabado de manera indeleble en la parte superior del cuerpo del
medidor de tal manera que sea visible por una persona estando
de pie y en costado del cuerpo del mismo.

xxxiv. Los medidores deberan llevar grabado el afio de su fabricacion
indicado, con por lo menos dos digitos y puede estar en
combinacion con el nimero de serie o por separado.

xxxv. Capacidad maxima de registro en m3 99999.

xxxvi. El Prestador de Servicios debera garantizar la calidad de los
medidores y su funcionamiento y precisién de operacién por 5
aflos de acuerdo con los errores maximos permitidos en la
normatividad.

xxxvii. Los medidores debera ser suministrados en el almacén del
Prestador de Servicios en la ZMSLP



d. Especificaciones para medidor tipo velocidad chorro mltiple de 3/4”.

Vi.

vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

Certificacion vigente de cumplimiento con la norma oficial
mexicana para medidores de agua potable NOM-012-SCFI, en su
revisién mas reciente expedida por SECOFI.

Resultados de pruebas de control de calidad del fabricante en
gastos bajo, medio y alto, que debe de adjuntarse en el suministro
de cada medidor.

iii. Clase metroldgica B.

iv. Transmision magnética.

Pantalla antimagnética para evitar fraude por imanes.
Tipo velocidad chorro miltiple.

Los ejes o pivotes del medidor deberan de ser de material
metdlico.

Medidor de %” con rosca de %", con conexiones de tubo de
entrada y salida de % tuercas, empaques y precintos de
seguridad e instalacion de 40 cm de longitud y sello de plomo de
aprox. 1 cm de diametro.

Temperatura maxima de operacion 40 °C.
Gasto nominal 3.5 m3/hr y un gasto maximo de 7 m3/hr.
Preequipado para ser escalable a lectura remota.

Registro encapsulado hermético, sin que se pueda desprender,
(analégico y digital), para lectura en metros cubicos (m3),
indicador de flujos bajos, visor antirrayos UV, antiempafiante y
elemento de seguridad o inviolabilidad para el retiro del mismo,
para lectura en metros cubicos con indicacion minima de registro
de 1 litro.

Cuerpo del medidor fabricado en material no metalico (plastico).

Medidor que incluya elemento de seguridad para evitar el retiro
del registro por vandalismo el cual debera de ser distinto a un
precinto de metal con plomo y debera de dejar muestra visible de
gue el medidor fue violado.



xv. Presion de trabajo de 16 bar.

xvi.El marcado del numero de serie del medidor debera estar
grabado de manera indeleble en la parte superior del cuerpo del
medidor de tal manera que sea visible por una persona estando
de pie y en costado del cuerpo del mismo.

xvii.  Los medidores deberan llevar grabado el afio de su fabricacion
indicado, con por lo menos dos digitos y puede estar en
combinacion con el nimero de serie o por separado.

xviii. Capacidad maxima de registro en m3 99999.

xix. El Prestador de Servicios debera garantizar la calidad de los
medidores y su funcionamiento y precisiébn de operacion por 5
afios de acuerdo con los errores maximos permitidos en la
normatividad.

xx. Los medidores deberd ser suministrados en el almacén del
Prestador de Servicios en la ZMSLP.

e. Especificaciones para medidor con lectura remota a instalar para los
grandes usuarios.

El Licitante deberéa considerar en su Proposicion la adquisicién, el suministro y la
instalacion de 5,000 macromedidores con lectura remota considerando los
siguientes diametros:

DIAMETRO CANTIDAD
MEDIDOR
1/2" 3381
3/4" 1579
1" 26
11/2" 8
2" 2
3" 4
TOTAL 5000

Estos medidores deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

i. Certificacion vigente de cumplimiento con la norma oficial
mexicana para medidores de agua potable NOM-012-SCFl, en su
revisibn mas reciente expedida por SECOFI o la correspondiente
ala AWWA.



vi.

vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

Resultados de pruebas de control de calidad del fabricante en
gastos bajo, medio y alto, que debe de adjuntarse en el suministro
de cada medidor.

Equipado para lectura remota con radiofrecuencia, que pueda ser
recibido por el software comercial.

. Clase metroldgica B.

Transmision magnética.

Pantalla antimagnética para evitar fraude por imanes.

Tipo volumétrico para los de %, %, 1y 12" de diametro.

Medidor de didmetro nominal %2, ¥, 1, 1 ¥, 2 y 3", a con rosca
para los de %, %, 1y 1 %", y bridados para los de 2 y 3" con
conexiones para tubo de entrada y salida, empaques y precintos
de seguridad e instalacion.

Temperatura maxima de operacion 40 °C.

Gasto nominal 1.5 m3/hr y un gasto maximo de 3 m3/hr.

Cuerpo del medidor fabricado en material no metalico (plastico)
para los de 2 y %" y cuerpo metalico para los medidores de 1,

1%,2y3" .

Medidor que incluya elemento de seguridad para evitar el retiro
del registro por vandalismo.

Presion de trabajo de 16 bar.

El marcado del nimero de serie del medidor debera estar
grabado de manera indeleble en la parte superior del cuerpo del
medidor de tal manera que sea visible por una persona estando
de pie y en costado del cuerpo del mismo.

Los medidores deberan llevar grabado el afio de su fabricacion
indicado, con por lo menos dos digitos y puede estar en
combinacion con el nimero de serie o por separado.

Capacidad maxima de registro en m3 99999.



xvii.  El Prestador de Servicios debera garantizar la calidad de los
medidores y su funcionamiento y precision de operacién por 5
afios de acuerdo con los errores maximos permitidos en la
normatividad.

xviii. Los medidores debera ser suministrados en el almacén del
Prestador de Servicios en la ZMSLP.

4.5.4.2. Mantenimiento de medidores durante todo el periodo de vigencia del
CPS.

Para asegurar la continuidad de los servicios medidos de entrega de agua
potable, el Prestador de Servicios tendrd a su cargo el mantenimiento de
todos los medidores, pudiendo considerar para eso las siguientes
recomendaciones del INTERAPAS, que podran ser evaluadas y mejoradas
por el Prestador de Servicios:

a. El mantenimiento preventivo a realizarse cada 2 afios para los
medidores de chorro multiple, y cada 3 afios para los medidores
volumétricos.

b. La realizacion del mantenimiento preventivo consistente en limpieza,
calibracion y prueba de funcionamiento con base a la norma NOM-012-
SCFI, en su revision mas reciente expedida por SECOFI., y en su caso
decidir la sustitucién del kit de medicion o el reemplazo total del medidor.

Sin embargo, el Licitante evaluara para su Proposicién, sus costos de
mantenimiento y reposicion de medidores de acuerdo a su experiencia.

4.5.4.3. Medidores para nuevos usuarios.

El Prestador de Servicios tendra la obligacién de suministrar e instalar los
medidores para nuevos usuarios. El costo correspondiente del medidor sera
rembolsado por INTERAPAS con frecuencia mensual sobre la base del
precio de referencia indicado en su Proposicion y de los reportes del
Prestador de Servicios validados por INTERAPAS.

4.5.5. Pruebas.
45.5.1. Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento.
a. Una vez instalado el micro medidor, el Prestador de Servicios debera

realizar pruebas para verificar que no se dejen fugas de agua y malos
funcionamientos del medidor, como inclinacién del micro medidor, la



posibilidad de que haya sido instalado invertido o cualquier falla en la
instalacion que afecte la adecuada medicién del consumo de agua.

b. Cuando se instale un micro medidor, se realicen las pruebas de
hermeticidad y funcionamiento, se debera llenar la ficha de reporte, de
la que se deberd recabar la firma del usuario en el reporte, de
aceptaciéon de que recibe sin fugas o mal funcionamiento el micro
medidor. En caso de que quien atiende no sea el propietario, se debera
recurrir al catastro municipal o al registro publico de la propiedad para
definir el nombre del titular.

4.5.5.2. Registros de instalaciéon y pruebas de medidor.

Con frecuencia semanal, el Prestador de Servicios entregara al INTERAPAS
para su revision por la Supervision y registro por INTERAPAS, el listado de
los medidores instalados, indicando la referencia del usuario y su ubicacion,
fecha de instalacién, adjuntando a este listado cada una de las fichas de
reporte en las que se debera recabar la firma del usuario de aceptacion de
que recibe sin fugas o mal funcionamiento el micro medidor.

4.5.6. Actas.

45.6.1. Una vez terminadas las Obras de Suministro e instalacion de
medidores en cada sector de la Zona considerada, el Prestador de
Servicios elaborara el Acta de Terminacion Parcial de las Obras de
Suministro e instalacion de medidores y solicitaré4 al INTERAPAS la firma
de la misma después de que la Supervision hay verificado el
cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos
el nombre de la Zona, el nombre del Sector y su ubicacion, la fecha de
inicio y la fecha de terminacion asi como la lista de los medidores
instalados con base en la informacién entregada con frecuencia semanal
por el Prestador de Servicios al INTERAPAS. Cada Acta de Terminacién
Parcial podra integrar en su caso las observaciones o pendientes
sefialados por la Supervision siempre y cuando estos Gltimos no impiden
el funcionamiento de la red en todo el sector sefialado.

45.6.2. A los 24 (veinticuatro) meses y a los 48 (cuarenta y ocho) meses
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del CPS, el Prestador
de Servicios elaborara el Acta de Terminacion de las Obras de
Suministro e instalacion de medidores por cada periodo considerado de
24 meses, siempre y cuando se hayan terminado las Pruebas
correspondientes y solicitard al INTERAPAS la firma de estas Actas
después de que la Supervision hay verificado el cumplimiento
correspondiente. Dichas Actas deberan contener por lo menos el nombre
de la Zona, el nombre de los sectores y sus ubicaciones, la fecha de
inicio y la fecha de terminacién y en su caso las observaciones o
pendientes sefalados por la Supervisién siempre y cuando estos Ultimos



no impiden el funcionamiento parcial o total de la red en la Zona
sefialada.

4.6. Modernizacion del sistema de lectura y facturacion.
4.6.1. Obijetivo.

El objetivo de este proyecto es de revisar, corregir e implementar mecanismos
gue mejoren los procesos de lectura, captura, facturacién y entrega de recibos,
sin duda coadyuvando asi en el fortalecimiento de la mejora de Eficiencia
Comercial del INTERAPAS.

4.6.2. Situacion actual.

4.6.2.1. En la actualidad el proceso de lectura es manual, de manera que los
lecturistas tienen que tomar nota manualmente de los registros de cada
medidor, para que posteriormente esta informacion sea capturada en el
sistema, también manualmente, lectura por lectura, para emitir la
facturacion.

4.6.2.2. Este proceso implica que se generen errores de lectura que tienen
como consecuencia:

a. Inconformidades de los usuarios, cuando el error es de sobre-medicion.

b. Pérdida o postergacion de ingresos para INTERAPAS cuando el error
es de submedicion.

4.6.2.3. En ambos casos es comun que se presenten inconformidades de los
usuarios, ya sea al momento en que aparece en su recibo la sobre-
medicion, o bien cuando aparece la correccion de la submedicion, lo que
implica tiempo y traslados para realizar aclaraciones.

4.6.2.4. INTERAPAS no ha establecido medidas suficientes y a fondo de
optimizacién, que mejoren las condiciones actuales de lectura y
facturacion.

4.6.2.5. No obstante, como parte del Programa de Obras y Acciones, se esta
considerando un proyecto de implementacion de tecnologia que permita
la mejora en los procesos de lectura y facturacion de los servicios,
mismo que el Prestador de Servicios debera desarrollar e implementar.

4.6.3. Proyecto.

4.6.3.1. La parte central del proyecto consiste en la adquisicion de equipo
tecnolégico para la toma de lecturas y facturacion, asi como en la



reorganizacion operativa de regiones y rutas de lectura, a fin de que
sean compatibles con los nuevos sistemas, para incrementar al maximo
factible la eficiencia y cobertura de los procesos de lectura.

4.6.3.2. Con el proyecto de modernizacion del sistema de facturacion y
lectura se espera reducir el costo operativo en la toma de lecturas de
micro medidores y en los procesos de facturacion.

4.6.3.3. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Modernizacion del sistema de lectura y facturacion

4.6.4. Especificaciones para la ejecucién del proyecto.
4.6.4.1. Analisis de los procesos de lectura y captura de los consumos.

a. El Prestador de Servicios debera revisar cuidadosamente los procesos
de lectura, captura y los mecanismos de supervision de las actividades
mencionadas, para corregir omisiones, tiempos y movimientos de
ejecucidn y cualquier otra anormalidad que retrase, limite 0 no permita el
adecuado proceso para el cobro de los servicios. Para lo cual debera de
proponer las mejoras al proceso de Lectura y facturacion, conforme su
experiencia.

b. Derivado de las observaciones encontradas, elaborard un informe
técnico donde le precise al INTERAPAS lo siguiente:

i. Los puntos criticos de cada proceso.
ii. Las acciones que se tengan que tomar para corregirlos.

iii. Los responsables del INTERAPAS y del Prestador de Servicios,
para la correccidn de las observaciones

iv. Los tiempos de ejecucién de cada accion para corregir los
procesos, y

v. Los flujogramas de cada proceso, como estan y como deberian
funcionar.

c. Derivado de lo anterior, las partes designaran cada uno al lider del
proyecto de mejoras en todos los procesos de toma de lecturas y su
captura, para que se implementen las acciones, se corrijan los puntos



criticos y se mejoren los tiempos de ejecuciéon de cada accion, hasta
contar con el manual de los procedimientos y sus flujogramas.

d. La responsabilidad del Prestador de Servicios consiste en revisar los
procesos, hacer las recomendaciones, realizar los cambios solicitados y
acordados con INTERAPAS, coordinar la implementacion de los mismos
y evaluar los resultados pre-definidos.

4.6.4.2. Equipamiento y optimizacién de tiempos en los procesos de toma de
lecturas:

a. Para mejorar los tiempos y movimientos de los lecturistas, prevenir
errores en lecturas y capturas y mejorar los procesos de facturacion de
los servicios, el Prestador de Servicios debera adquirir las terminales de
lectura digital y lectura remota que considere necesarias para el
desarrollo de sus servicios.

b. Estos equipos se basan en la adquisicion de terminal portatil que sea
una computadora de mano de uso rudo, de alto rendimiento y
durabilidad, usada como colectora portatii de datos, operables en
ambientes de climas adversos, con multiples opciones de conectividad y
que pueda usarse en aplicaciones a la medida, de facil uso y
portabilidad, que cuente con proteccion al polvo, a lluvia y a caidas
sobre concreto y protegida contra vibraciones al ser utilizada dentro de
un vehiculo, presentando las siguientes especificaciones:

i. Robusta, portétil, ligera y ergonémica.

ii. Sistema operativo Windows.

iii. Memoria RAM 64MB.

iv. Display legible a la luz del dia, color, “Touch screen”.
v. Teclado alfanumérico y numérico.

vi. Indicador de status de carga.

vii. Protocolo internacional de comunicacion

viii. Microprocesador Intel.

c. La cantidad de equipos a adquirir sera determinada por el Prestador de
Servicios para la Zona Realito y la Zona Soledad y el Licitante

considerard para los costos la cantidad de equipos conforme a su
experiencia. Por lo que se refiere a la Zona INTERAPAS, y una vez que



el Prestador de Servicios haya obtenido la No Objecion del INTERAPAS
sobre el Proyecto Ejecutivo, INTERAPAS adquirira los mismos tipos de
equipos para la Zona INTERAPAS con la finalidad de homogeneizar en
todas las zonas la misma tecnologia para realizar las lecturas.

d. Ademas, el Prestador de Servicios definira un coordinador de proyecto
gue tenga como funcién especial, corregir tiempos y movimientos, rutas
de lecturas y capacitar al personal en el manejo de las terminales
digitales, y en el desarrollo de las actividades de toma de lecturas y
descarga de archivos en los equipos.

4.6.4.3. Lecturaremota a los 2,380 usuarios mas representativos.

a. Se requiere que el Prestador de Servicios adquiera e instale medidores
de lectura remota con dispositivo de envié de informacién, y que
monitoree durante la vigencia del CPS, los consumos de las 2,380
cuentas con mas altos consumos, que seran definidas inicialmente con
INTERAPAS.

b. El objetivo es establecer la herramienta y su sistema de lectura remota
que permita monitorear permanentemente a los usuarios, y que
identifique:

i. Los consumos instantdneos y la lectura actual, en horarios
determinados, diarios, semanales y mensuales;

ii. Lectura a fin de mes o para un periodo determinado para su
facturacion.

iii. Suspension sin logica o disparos de consumos de agua.
iv. Caudal maximo y minimo con fecha y hora de estos registros.

v. Deteccién de manipulacion del medidor o colocacién en direccidon
inversa, deteccion en fugas.

vi. La demanda horaria del servicio, para poder ofrecer con
oportunidad, la disponibilidad suficiente para atender la demanda,;

vii. La base para el célculo de los servicios a cobrar, que proporciona
el Prestador de Servicios.

c. Paraello, el Prestador de Servicios hara la seleccion de las dos mejores
alternativas de medidores y software, para proponer al INTERAPAS y
considerando vandalismo, costo, eficiencia, facilidad de manejo vy
cualquier otra de las condiciones, de manera conjunta se pueda tomar la
decision de la opcidon mas viable.



d. Una vez acordado con INTERAPAS la mejor opcidn propuesta por el
Prestador de Servicios, este dUltimo hara las adquisiciones
correspondientes, instalara los medidores con el sensor, asi como el
software compatible con dichos equipos para el manejo de la
informacion, en los términos sefialados en los apartados anteriores.

e. El Prestador de Servicios, una vez instalados los medidores, llevara
durante la vigencia del CPS el control de cada una de dichas lecturas,
para conocer el comportamiento histérico de consumos de cada usuario,
prevenir o corregir anormalidades y fortalecer en su conjunto las
acciones que se requieran para la adecuada comercializacion de cada
servicio proporcionado.

f. Para desarrollar mejor su actividad de control y lectura de los grandes
consumidores, el Prestador de Servicios se apoyara de las visitas
integrales para la recuperacion de adeudos.

g. Para los medidores donde se instalen dispositivos de lectura remota, la
lectura se realizara a través de un vehiculo provisto de un dispositivo, el
cual permite captar los datos de cada medidor mientras el vehiculo se
mantiene en movimiento, por las calles donde se ubican las tomas. El
vehiculo debera estar considerado en la Proposicion del Licitante.

h. Por el alto costo de este tipo de dispositivos, se ha optado por instalarlo
sélo para grandes usuarios, cuyos consumos superen los 100 m3 por
mes, siempre que no rebase los 5,000 usuarios con mayores consumos.

4.6.4.4. Revision y correccion de los procesos de pre facturacion, facturaciéon
y entrega de recibos.

a. Para fortalecer las acciones y procesos de prefacturacion, correccién de
incidencias y de la facturacion final, incluyendo la entrega de recibos, el
Prestador de Servicios realizard un diagndstico de dichos procesos, en
los que emita las observaciones mas importantes que afectan los
procesos mencionados.

b. Derivado de las observaciones encontradas, elaborard un informe
técnico donde le precise al INTERAPAS, lo siguiente:

i. Los puntos criticos de cada proceso.
ii. Las acciones que se tengan que tomar para corregirlos.

iii. Los responsables del INTERAPAS y del el Prestador de
Servicios para la correccion de las observaciones



iv. Los tiempos de ejecucidon de cada accidn para corregir los
procesos.

v. Los flujogramas de cada proceso, como estan y como deberian
funcionar.

vi. Los requerimientos de equipamiento y de recursos humanos.

c. De acuerdo a los ajustes, propuestas de moadificacion, redefinicion de
procesos que proponga el Prestador de Servicios y para los cuales
INTERAPAS dara en su caso su No Objecién, se hara la distribucion del
equipamiento a fin de mejorar tiempos, movimientos, corregir errores en
la facturacion, reponer lecturas no tomadas, realizar visitas para
recuperar lecturas, integrar expedientes para aplicacion de correcciones
a la facturacion, todo ello antes de que se presente nuevamente el
recibo al usuario.

d. Asimismo, para efectos de mejorar los tiempos de impresion de los
recibos, que sea acorde con los tiempos de organizacion de las cargas
de trabajo para su entrega, se requiere reforzar el hardware de
impresién de la facturacion de los servicios con la adquisicion de
equipos de impresion laser de alto rendimiento, que tengan una
capacidad de impresion igual o superior a 100 paginas por minuto y una
capacidad mensual superior a los 180,000 impresiones.

e. Ser& responsabilidad del Prestador de Servicios hacer la seleccion de
las dos opciones de equipos con mejores rendimientos de impresion
para que conjuntamente con INTERAPAS definan cual serd el modelo y
la marca de la impresora que cumpla con las necesidades del
INTERAPAS.

f. Una vez implementadas las mejoras, el Prestador de Servicios
coordinara cuando menos durante-3-bimestres 3 meses, los trabajos de
facturacion, para definir calendarios de actividades, tiempos de
impresion y reparto de recibos, bajo la supervision del INTERAPAS, y
después el Prestador de Servicios seguird trabajando sin supervision
directa del INTERAPAS.

4.6.4.5. Desarrollo de actividades para la lectura.
Actualmente INTERAPAS cuenta con dos modalidades para determinar los

consumos y cobrar por el servicio:

a. Cuota fija.



Se aplica al 40% del Padrén de Usuarios y se determinan en base a diversos

factores:
i
ii.

b. Servicio

Tipo de usos (domésticos, comercial, publico e industrial)
Caracteristicas del usuario (popular, econdmico, residencial ,
comercial pequefio o mediano)

medido.

Se establece a través de las lecturas de de un aparato medidor comparando dos
lecturas sucesivas.

Con la finalidad de hacer mas eficiente y eficaz el proceso de toma de lecturas y
entrega de recibos es necesario redisefiar las rutas actuales que permitan
optimizar los tiempos y desplazamientos del personal.

EL Prestador de Servicios debera de revisar y adecuar el procedimiento actual
de toma de lecturas y entrega de recibos:

Vi.

Vii.

viii.

Elaborar calendario de facturacion mensual; bimestral-segan-el
tipo-de-usuarie-y lo envia a las areas correspondientes para su
informacion.

La unidad de entrega de recibos y toma de lecturas recibe el
calendario de facturacion.

iii. Generar informacién de recibos y listados de toma de lectura

segun calendario de facturacién, ademas de lecturas a verificar
de ordenes solicitadas por sistema que son recibidas a solicitud
del usuario.

Recibir del area de facturacion los recibos y listados de toma de
lectura y se registra en bitdcora de facturacion. También recibe
informacion de cuentas a verificar toma de lectura ya sea de
cuentas proximas a facturar asi como de 6rdenes recibidas por
sistema.

El supervisor de medicion realiza sorteo diario de rutas que se
asignaran a los lecturistas, para toma de lectura y entrega de
recibos y se registra en bitacora.

El lecturista recibe la terminal portatil formateada para la toma
de lectura y entrega de recibos de la ruta asignada, y realiza la
entrega de recibos y toma de lectura segun calendario de
facturacion.

Se ordena informacién de lecturas a verificar segun ordenes de
trabajo de sistema y revisiones especiales del area de
facturacion.

Recibir resultados de verificacion de lecturas (regiones
especiales / ordenes normales) y se capturan.

Analizar informacion de verificacibn de lecturas y si es
necesario realiza modificaciones a facturacion.



X. Entregar terminal para vaciado de lecturas en el sistema junto
con estados de cuenta que no se pudieron entregar por alguna
razon.

xi. Recibir informaciéon de trabajo de lecturistas del dia anterior
(listados de toma de lectura y recibos que no se pudieron
entregar), se analiza el porqué no se entregaron para su
correccion o para reportarlo al &rea de padrén de usuarios y la
toma de lectura se envia a facturacion.

xii. Generar proceso de facturacion con la informacion de lecturas
capturadas.

xiii. Revisar y analizar informacién de entrega de recibos y toma de
lectura ademas de generar estadisticas.

xiv. Recibir informacion estadistica de toma de lectura y entrega
de recibos.

xv. Recibir informe mensual de estadisticas de toma de lectura y
entrega de recibos.

xvi. Enviar informacion de lecturas ya capturadas para su archivo
al departamento de medicion.

xvii. Ordenar y archivar informaciéon de lecturas ya capturadas.

4.6.4.6. Desarrollo de actividades para la facturacion.

El Prestador de Servicios llevara a cabo la facturacion de los servicios tanto en la
Zona Realito y la Zona Soledad como en la Zona INTERAPAS para lo cual
deberd de adecuar y proponer una metodologia del proceso de facturaciéon y
para eso podra a su juicio considerar o no lo siguiente:

a.

Elaborar el calendario de facturacién mensual y-bimestral-de-acuerdo-al
tipo—de—usuario—y lo envia a las areas correspondientes para su
informacion.

El area de toma de lecturas entrega al area de facturacion las
terminales portatiles para la descarga de la informacién de toma de
lecturas en el sistema segun calendario de facturacion.

Se formatea la terminal portatii para toma de lecturas (archivo
electronico en el sistema) y se registra en bitdcora total de regiones y
rutas recibidas.
Se descarga al sistema de facturacién las lecturas remotas de grandes
consumidores.

Capturar y validar lecturas por regiones y rutas, segun calendario de
facturacion.



En caso de existir alguna anomalia o incidencia por no tomar la lectura,
se captura la clave de la incidencia en lugar de la lectura
correspondiente.

En caso de no existir incidencia, se captura la lectura correspondiente.

En caso de haber completado la captura de toda la region se totaliza y
cierra la region, registra en bitadcora numero de usuarios de la regién
correspondiente.

Realizar analisis de pre-facturacion en volimenes de consumo
(Unicamente), a través del sistema.

En caso de no existir variaciones importantes en los consumos se
procede a continuar con el proceso de facturacion.

Si se detectan variaciones importantes en los consumos se generan
ordenes de revision de medidor o validacién de lectura.

Asignar e imprimir 6rdenes de trabajo para el area de medicion e
hidrometros, tanto del area de facturacion asi como de los demas
departamentos.

. El supervisor de medicion recibe 6rdenes de trabajo para validacién de
lecturas y asigna el trabajo para que se ejecute de acuerdo al
procedimiento de toma de lectura y entrega de recibos.

El supervisor de hidrometros recibe 6rdenes de trabajo para revision de
medidores y asigna el trabajo para que se ejecute por el personal de
hidrometros de acuerdo al procedimiento de revision de medidores.

El supervisor de facturacion recibe y revisa la informacién tanto de
validacion de lecturas asi como del resultado de revision de medidores,
y verifica si hay errores en la toma de lectura, de ser asi se realiza la
actualizacién previa a la facturacion.

De lo contario, el supervisor cierra la validacion de la pre-facturacion, y
la validacion de lecturas en el sistema.

El supervisor de facturacion abre nuevo periodo (inicio de facturacion) y
realiza calculo de facturacion en base al tipo de usuario y tarifas
autorizadas en el sistema.

El supervisor de facturacion analiza la facturacion validando el namero
de usuarios, aplicacion de tarifas, importes correctos, descuentos, etc.



El area de medicién e hidrometros realizan analisis en conjunto con el
supervisor de facturacién verificando tarifas, importes, descuentos y
actualizacién de tarifas en sistema de las cuentas de mayor variacion.

Se captura en sistema los resultados de campo, tanto de validacion de
lecturas como de revision de medidores entregados por el supervisor de
facturacion.

Imprimir los estados de cuenta (recibos) y “hoja de trabajo para toma
de lectura”, segun calendario de facturacion.

Registra en bitacora total por region de estados de cuenta impresos y
nameros de folios, y los envia al area de medicion.

. El supervisor de medicion recibe las terminales portatiles de toma de
lectura y estados de cuenta para entregarlos de acuerdo al
procedimiento de entrega de recibos y toma de lectura.

Elaborar el reporte mensual del area de facturacion, donde se incluye el
indicador de desempefio del proceso (cumplir con el calendario de
facturacion en tiempo y forma), volumen, usuarios e importe.

Recibir informe mensual e indicadores de desempefio del proceso de
facturacion para su revision.

El area de facturacién resguarda los registros derivados de este proceso
de acuerdo al procedimiento de control de registros. Y se da por
terminado el proceso de facturacion.

4.6.4.7 Modernizacion e Implementacion del Software para el
manejo de la base de datos y de los procesos comerciales.

Especificaciones técnicas.

i. Para la elaboracion de su Proposicion, el Licitante debera
considerar un sistema ERP, mismo que debera contar con un
modelo de datos estandarizado cuyo disefio se apegue a las
reglas internacionales de normalizacion para que garantice la
correcta y rapida operacion con grandes volumenes de
operacion. Este sistema debera cumplir por lo menos con las
siguientes especificaciones. Debera ser capaz de utilizar
cualquier base de datos que exista en el mercado y de manejar
tecnologia cliente servidor sin importar la plataforma en la que
esta corra., La informacion que sea generada de la operacion
del sistema debera concentrarse en un repositorio central, con
replicacion y estar desarrollado en ambiente grafico bajo la
plataforma de 32 bits, por lo menos, considerando que todos



los médulos que conformen dicho sistema deban funcionar en
forma integral. Asi mismo, el equipo debera contar con un
robusto sistema de seguridad para el acceso, con controles que
permitan identificar al usuario. El equipo debera operar en una
sola base de datos relacional, que permita la administracién del
proceso de respaldos de esta, que sean lo suficientemente
confiables para evitar la pérdida de informacion.

El equipo tendrd la capacidad de restaurar los respaldos en
forma rapida y garantizada, que permita utilizar herramientas
graficas, las cuales se encuentren el mismo entorno de trabajo
gue el resto de las opciones. El equipo debera garantizar la
integridad de la informacion, con manejo y operaciéon amigable
y sencillo, con proceso de actualizacion de las tablas que
regrese al punto donde inicio la transaccién en caso de
presentar problemas derivados de la falla en el suministro
eléctrico, red o una incorrecta operacion por parte del usuario.
La integridad de la informacion sera consistente en cualquier
punto que se consulte, ya que al registrar una transaccion en el
sistema, esta incida automaticamente en las tablas de datos
correspondientes. Eso incluira un registro de quien, cuando y
donde realizo la transaccién y que no limite el uso de
estaciones de trabajo acensando simultaneamente el sistema.
El acceso a los datos para su consulta, modificacion o
explotacién se asignara por medio de un nombre de usuario con
clave de acceso, el cual debera tener asociado un perfil y nivel
de seguridad que le permita realizar las funciones y tareas que
el administrador del sistema la haya asignado y configurado en
el monitor de seguridad.

El equipo debera ser modular para que permita descentralizar
las funciones inherentes a cada departamento, estableciendo
areas de responsabilidad en forma transparente para los
usuarios. Su disefio debera ser con un alto grado de
parametrizacion, de manera que los datos referentes a tablas
de calculo de tarifas, tipos de usuario en padrén, formas de
célculo, impuestos, tarifas de contratacion y formatos sean
configurables por el administrador del sistema, sin necesidad de
efectuar cambios a la programacion. Se cuidara que no exista
restriccion en cuanto al nUmero de tomas o transacciones,
manejo de oficinas remotas de cobro y atencién a usuarios en
donde sea posible llevar cualquier tipo de transaccién en linea,
y que en los que no sea posible realizar transaccion en linea
por falta de infraestructura de comunicacion se puedan realizar
estos servicios y posteriormente mediante un mecanismo
actualizar los datos en la base de datos. EI manejo de
informacion geografica debera ser integrado con informacién



digitalizada enlazada a la base de datos transaccional, que
cuente mecanismos que aseguren que cada puesto de acuerdo
a su funcidon. También se deberd contar con la informacion
necesaria para darle seguimiento en cada punto (Work-Flow),
disponer de herramientas poderosas de andlisis de informacién
en linea, para que se generen los indicadores de gestion de
manera confiable, clara y sencilla y que los datos puedan
presentarse tanto en forma tabular como grafica., Al realizar
tanto procesos de respaldo como de facturaciéon el sistema
debera seguir operando en condiciones normales, sin
necesidad de sacar a los usuarios del sistema. Es necesario
gue esté preparado para interactuar con cajeros automaticos
asi como con periféricos de entrada como son terminales de
captura de lecturas, relojes chocadores electrénicos, etc. que
se migre La informacién de los sistemas con que cuenta
actualmente INTERAPAS debe migrarse facilmente al sistema y
el desarrollo de interfaces debe poder subirse faciimente al
nuevo sistema en forma automatica y transparente., Se debera
considerar migrar toda la informacién histérica con que se
dispone, para lo cual el Prestador de Servicios realizara con
su personal estos trabajos.

—EIl Prestador de Servicios proporcionara un equipo de trabajo- ( con formato: Numeracién y vifietas |
para la implementacion, instalacion y capacitacion de los
usuarios que sea lo suficientemente grande para poder atender
todas las areas asi como también que sea capaz de mantener
en forma dindmica la informacidn histérica por 10 afios. Debera
poder resguardarse la informacién que salga de este rango de
tiempo para que pueda ser consultada mediante un mecanismo,
gue el Prestador de Servicios al momento del arranque del
nuevo sistema tendra su personal para atender todas las
necesidades que se deriven de dicha puesta en operacion y los
mantendra disponibles por todo el tiempo que dure la
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analisis constantes a la base de datos para garantizar su
operacion, que al realizar modificaciones, adecuaciones y/o
actualizaciones a la programacion se prueben primero y hasta
estar seguros de que no creara desperfectos, estos cambios de
podran subir a la base de datos en produccién. Se debera
contar siempre con la No Objecion por parte del INTERAPAS
para poder realizar el trabajo y deberan llevar y entregar una
bithcora de todos cambios realizados. El sistema debera estar
desarrollado para cubrir especificamente en forma integral las
necesidades del INTERAPAS en el &rea comercial.

viv. El sistema debera ser montado como minimo en un BLADE- ( con formato: Numeracién y vifietas |
SYSTEM ENCLOSURE con 4 procesadores, 10-Core INTEL
XEON de la serie L7500, 2 TB de disco duro con arreglo de
discos, 128 GB de memoria RAM, con 4 conexién de red
10/100/1000, y unidad de almacenamiento , con licencia de
sistema operativo original para el servidor y todos los usuarios,
licencia del motor de la base de datos para el servidor y todos
los usuarios, software antivirus corporativo para todos los
usuarios, configurado con sistema de virtualizacion de servidor.
Debera contar con un servidor alterno para poder mantener la
disponibilidad del sistema, asi como contar con equipos de
energia ininterrumpible de alta capacidad de 6000va y 20
minutos de respaldo. Debera contar con una planta de energia
de emergencia con capacidad para alimentar el sitio que debera
contar con los estandares, como son el contar con piso falso,
un sistema de aire acondicionado redundante, control de
acceso fisico, cAmara de seguridad, sistemas de tierra fisica de
acuerdo a la norma, debera incluir switchs administrables con
puertos gigabit 10/100/1000 capa 2 y soporte para vlans,
switchs no administrables de alta velocidad y rendimiento,
ruteadores con firewall y manejo de vpn, capaces de trabajar
con tecnologia de voz sobre IP, reestructurar el cableado de
red, implementar “acces point”, ruteadores inalambricos para
integrar la tecnologia de red inaldmbrica en aquellos lugares
gue a si se requiera. Debera considerar la reposicion de 60
computadoras con pantalla de 21” Icd, no-break, con la Ultima
tecnologia al momento del arranque del programa con su
respectivo licenciamiento de software, 4 impresoras laser de
alto volumen para el departamento de facturacién con conexién
de red capaces de imprimir 50 ppm con un promedio mensual
de 100,000 paginas con 512 Mb de RAM como minimo cada
una y con capacidad para recibir cartuchos de toner de alta
capacidad,15 impresoras laser para trabajo en grupo con tarjeta
de red, con capacidad de 50 ppm y con un promedio de 50,000
paginas por mes con 256 Mb de RAM como minimo cada una 'y




con capacidad para recibir cartuchos de toner de alta
capacidad, 6 pares de radioenlaces punto a punto para la
transmision de datos del sistema en las 5 oficinas principales
foraneas del organismo, ethernet en frecuencia libre de 5.8
Ghz, a 50 Mbps full-duplex, con encriptamiento de datos,
puestas a punto, instalacién de sistemas de tierra fisica y para
rayos en los mastiles y no-break de 800vas para fallo de
energia, 14 computadoras portatiles con la Gltima tecnologia al
momento del arranque del programa con su respectivo
licenciamiento de software, 14 impresoras laser de 12 ppm, con
tarjeta de red integrada.

ViV Un sistema de video vigilancia en oficina matriz y en-<
cada una de las oficinas foraneas del INTERAPAS con sistema
descentralizado de grabacion inteligente de 3.2 mega pixeles
como minimo para dia y noche, de baja carga de red, audio y
telefonia SIP, navegables y monitoreables por Internet para
oficinas foraneas.

viikVilL Un graficador de formato amplio de 44” tecnologia-
inyeccién térmica para imprimir la cartografia.

Vi, Desarrollo e implementacion de aplicaciones que sean-«
necesarias para INTERAPAS.

El Prestador de Servicios proporcionara soporte, informacion vy asistencia
técnica para la adecuada operaciébn y uso del sistema. Asimismo, deberd
efectuar los ajustes necesarios para que el sistema funcione correctamente
durante el periodo del CPS.

El Prestador de Servicios deberd reparar las fallas originadas por la
configuracién de las bases de datos, configurar, corregir errores, monitorear los
diagnosticos de la base de datos.

El Licitante debera incluir en su Propuesta Técnica un plan de contingencia y
stock minimo de bienes (servicios y bienes de soporte) en caso de fallas en la
operacion de los bienes a suministrar sin costo adiciona para INTERAPAS, y
serd responsable de las acciones y suministro de bienes hasta el
restablecimiento de la parte dafada.

El Licitante debera incluir en su Propuesta Técnica la documentacion técnica
escrita de todos y cada uno de los procesos de encriptamiento y cifrado, la clave
de administrador de la base y de las tablas si existieran, los documentos del
modelado de datos y de procesos asi como de las funciones incluidas, la
ddescripcion de los procesos que realiza el sistema en todas sus funciones, el
tratamiento interno de la informacién, el manual de operacion del sistema,
manual de usuario del sistema, la funcionalidad de poder desarrollar nuevas
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aplicaciones a partir de la base de datos por personal del INTERAPAS o a quien
este juzgue conveniente.

Al generar una actualizacion de version, modificacién o correccion esta se haga
primero fuera de la base de datos en produccién, y solo hasta que esto haya sido
validado y se tenga pleno conocimiento de las afectaciones, se podra subir a la
base de datos en produccion y debera llevar registro por escrito en bitdcora
sobre la accién y deberéa actualizar la documentacion técnica.

Cabe sefalar que la base de datos y la informacion contenida en esta es
propiedad exclusiva del INTERAPAS.

El Prestador de Servicios debera como parte de la implementacion del sistema,
desarrollar e implementar las interfaces o mecanismos de acceso y actualizacion
de formacion directa, desde los sistemas de actuales hacia el nuevo sistema, de
manera que la informacién generada en los primeros se integre al nuevo sistema
en forma automatica y transparente al usuario.

El Prestador de Servicios sera responsable de la correcta utilizacion de los
derechos de uso de las licencias de software, que se utilice en los servidores y
terminales y debera entregar las licencias de las aplicaciones en sus Ultimas
versiones disponibles en el mercado, debiendo actualizar las licencias de las
nuevas versiones durante el periodo del Contrato, asegurandose que sean las
Ultimas versiones disponibles al finalizar el Contrato.

El Prestador de Servicios impartira al tede-el-personal de INTERAPAS para la correcta+
utilizacion del sistema ofertado, hasta que este se encuentre suficientemente capacitado
y todo esto sera sin costo adicional para INTERAPAS. El Prestador de Servicios debera de
considerar: 6 personas del area de informética, 2 personas del area de facturacion,2 personas de
padrén y 2 personas del area de contabilidad.,

b. El Prestador de Servicios deberd obtener del INTERAPAS su No
Objecién respecto del software y hardware que proponga suministrar el
Prestador de Servicios.

4.6.5. Pruebas.

4.6.5.1. Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS para su
No-Objecion, su propuesta de todos los equipos a adquirir y en relacion
con el proceso de mejora de lectura y facturacion, debera entregar
también el procedimiento para proceder a la sustitucion del sistema de
lectura y de facturacion de usuarios existentes por el nuevo sistema de
lectura y facturacion desarrollado por el Prestador de Servicios,
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indicando en particular las Pruebas a desarrollar previamente a la
sustitucién para asegurarse de la continuidad del servicio comercial.

4.6.5.2. EIl Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas bajo el control
de la Supervisién y del INTERAPAS para verificar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el presente Anexo 2 y asi poder
considerar en su caso la terminacién del desarrollo e implementacién del
Proceso de mejora de lectura, debiendo por lo menos:

a. Haber demonstrar la continuidad de los servicios durante quince dias sin
gue haya un disfuncionamiento relacionado con el sistema desarrollado
por el Prestador de Servicios en materia de lectura y facturacion.

b. Haber capacitado el personal que designe para eso INTERAPAS sobre
el manejo del sistema relacionado con la lectura y la facturacion.

4.6.6. Actas.

A los 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor
del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacion del
desarrollo e implementacion del proceso de lectura y facturaciéon, para cada
zona, siempre y cuando se hayan terminadas la totalidad de las Pruebas y
solicitara al INTERAPAS la firma de esta Acta después de que la Supervisién
haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas Actas deberan contener
por lo menos el nombre de la Zona, la fecha de inicio y la fecha de terminacion y
en su caso las observaciones o pendientes sefialados por la Supervisiéon siempre
y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento parcial o total de los
servicios comerciales en la Zona sefialada.

4.7.Mejora en la cobranza y en la recuperacién de carta vencida.
4.7.1. Obijetivo.

El objetivo del este proyecto es de desarrollar, implementar y mantener
programas permanentes para mejorar la cobranza normal y la cobranza
rezagada del INTERAPAS con la finalidad de incrementar la Eficiencia
Comercial.

4.7.2. Situacion actual.

4.7.2.1. Histéricamente INTERAPAS ha mostrado preocupacién por los
rezagos en la cobranza y la cartera vencida que generan pasivos al
INTERAPAS, lo cual ha propiciado que se tomen medidas con la
finalidad de eliminar gradualmente dichos rezagos y los niveles de
morosidad de los usuarios.



4.7.2.2. Ante estas circunstancias, como parte del programa de mejoramiento
de la Eficiencia Global, INTERAPAS ha considerando como un
componente fundamental, la implementacién de un programa de mejora
en la recaudacion y recuperacion de cartera vencida.

4.7.2.3. Se considera que en caso de no implementarse dicho componente
dentro del Programa, se pondria en riesgo la factibilidad financiera del
Programa en su conjunto, debido a los efectos adversos en la
recaudacion.

4.7.2.4. No se han identificado medidas de optimizacion ni proyectos
permanentes con presupuesto asignado que mejoren las condiciones
actuales del sistema de cobranza y recuperacion de cartera vencida, por
lo que solicita al Licitante integrar en su Proposicién una metodologia
especifica para mejorar la situacién actual.

4.7.3. Proyecto.
4.7.3.1. Alcances del Prestador de Servicios.
El Prestador de Servicios tendra a su cargo:

a. Lacobranza alos usuarios morosos, la regularizacion de los pagos, los
cortes y las reconexiones, la depuracion y recuperacion de la cartera
vencida en la Zona Realito y en la Zona Soledad, en relacién con los
segmentos del tipo domestico, comercial e Industrial.

b. Proponer a mas tardar a los 6 meses contados a partir de la fecha de
entrada en vigor del CPS, una metodologia para mejorar los
procesos de gestion de cobranza y reducir la cartera vencida para
la Zona Realito y la Zona Soledad, dejando al criterio del Prestador
de Servicios la posibilidad de considerar totalmente o parcialmente o
no, lo que a continuacion se describe como metodologia actual de
INTERAPAS y que debera de ser mejorada acorde a la experiencia del
Prestador de Servicios.

4.7.3.2. Alcances de INTERAPAS.
INTERAPAS tendra a su cargo:

a. La coordinacion con la Autoridad, con las dependencias estatales,
municipales y usuarios.

b. La cobranza al sector publico y el cobro de documentos generados por
factibilidades, independientemente de la regién en que se encuentren.

4.7.3.3. Revision de marco legal, procedimientos y politicas.



Previo a dar inicio a la gestién de cobranza, el Prestador de Servicios debera
tomar conocimiento del marco normativo que regula los diversos procesos de
cobro:
i. Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos.
ii. Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi.
iii. Leyes Ambientales Aplicables.
iv. Ley del Régimen de la Propiedad en Condominio.
v. Cddigo Fiscal del Estado de San Luis Potosi.
vi. Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi.
vii. Reglamento Interno de INTERAPAS.
viii.Decreto de cuotas vy tarifas publicado el 30 de Diciembre del
2010.
ix. Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de San
Luis Potosi.

4.7.3.4. Determinacion de Cuentas Por Cobrar (analisis de cartera)

Con base en la informacién que obra en el sistema comercial, determinara la
cartera susceptible de cobro, e informara respecto de las cuentas no
gestionables exponiendo y documentando sus consideraciones, adoptando los
procedimientos previamente establecidos, proponiendo mejoras a los mismos
con la finalidad de ejecutar estrategias que le permitan obtener una mayor
eficiencia en la recaudacion.

4.7.3.5. Procedimiento General de Cobranza.
a. Consideraciones Previas.

Al inicio del periodo de acciones y de forma mensual se analizara la cartera
segmentandola por tipo de usuario, monto adeudado y antigiedad de mora,
ademas se realizara un proyectado respecto a la posible recaudaciéon mensual,
se realizara un reporte quincenal de avances en donde plasmaran las actividades
realizadas, el nimero de ellas y los resultados obtenidos.

b. Deteccion de incidencias.
Las cuentas que notoriamente presenten irregularidades seran analizadas por
separado y se compilaran en una base de datos que seran revisadas en conjunto
por el Prestador de Servicios e INTERAPAS para definir como proceder a su
regularizacion.

c. Inicio de la Gestion.

i. Procedimiento Administrativo de Ejecucién (cuentas menores a
$10,000.



En el segmento de cuentas con una mora igual 0 superior a edatro-dos meses
con importes de $250.00 a $9999.00 seran gestionados a través del
procedimiento administrativo de ejecucién, en su version simplificada, (cuentas
comerciales, domesticas, industriales).

ii. Procedimiento Administrativo de Ejecucion Fiscal.
El segmento de Cartera con cuentas superiores a $9999.00 se gestionaran a
través del procedimiento administrativo de ejecucion fiscal, cumpliendo con las
formalidades que establecen el Cddigo Fiscal del Estado (determinacién de
crédito fiscal, requerimiento de pago, embargo, valuacion de bienes, remate,
aplicacién de saldo a cuenta y ampliacion de embargo en caso de ser necesario).

iii. Procedimiento General de Cortes de Servicio.
Todas lkas cuentas con dos edatro meses de mora o mas independientemente
del saldo adeudado se programaran para la suspension de los servicios de agua
y/o drenaje de conformidad con lo establecido en el procedimiento administrativo
de cortes, suspendiendo el o los servicios brindados por el INTERAPAS hasta en
tanto no se cubran los adeudos y se paguen los gastos por restitucion del
servicio (pago de reconexiones).

iv. Procedimiento de Restitucion de Servicio (reconexiones).
La restitucion del servicio procedera al momento de que sean cubiertos los
saldos adeudados, programando en un lapso no mayor a 72 horas contado a
partir del pago de la reconexion.

4.7.3.6. Desarrollo del Proceso

El proceso de cobranza se desarrollara enunciativa y no limitativamente de
acuerdo a las siguientes acciones:

a. Determinar la region de vencimiento de acuerdo al calendario de
facturacion.

b. Consultar en el sistema comercial la cartera susceptible de entrega a

gestor y excluir los que por cuestiones comerciales y/o juridicas no
deben ser procesadas.

c. Establecer estrategia de cobranza para aplicar en la quincena.
d. Segmentar la cartera por tipo de usuario, monto y meses de adeudo.

e. Establecer el tipo de gestién aplicable a cada segmento.



f. Notificar a las cuentas con dos del-+-a-3-meses de adeudo cuales son
las sanciones procedentes por incumplir con las obligaciones
procedentes por el goce del servicio de agua (no pago).

g. Suspender el servicio de agua a las cuentas con adeudos vencidos de 4
meses de mora con base en el calendario de facturacién.

h. Suspender el servicio de drenaje a las cuentas de tipo industrial o
comercial que asi lo ameriten (adeudos de $ 10,000.00 o0 mas).

i. Notificar via procedimiento administrativo de ejecucién fiscal
(simplificado) las cuentas con adeudo a euatre-dos meses de rezago y
con saldos de $250.00 a $ 9,999.00.

j. Determinar los créditos fiscales de cuentas superiores a $10,000,
requerir pago, embargar, rematar bienes, cargar importes a cuentas y
ampliar embargo de conformidad al Cdodigo Fiscal del Estado de San
Luis Potosi.

k. Supervisar todos los Cortes de servicio cinco dias habiles posteriores a
su ejecucion.

I. Infraccionar a usuarios que clandestinamente hayan reconectado su
toma.

m. Dar seguimiento a cuentas con incidencias (reconectados, altos
consumos etc.).

n. Restablecer los servicios de forma posterior a que los adeudos hayan
sido cubiertos al 100% o convenidos, ademéas de cubrir el importe por
reconexion.

o. Dar seguimiento a convenios, gestionando el cobro de los que han sido
incumplidos.

4.7.3.7. Procedimiento de cortes.

La regularizacion de los montos adeudados por medio de la coaccion que
implica la suspension del servicio de agua y/o drenaje* (*aplica solo para
usuarios comerciales e industriales).

a. Revision de marco legal, procedimientos y politicas

Previo a dar inicio al procedimiento de cortes de servicio, el Prestador de
Servicios debera tomar conocimiento del marco normativo que regula este
proceso de cobro:



iii.
iv.

V.

Vi.

Constitucién politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitucién Politica del Estado de San Luis Potosi.
Leyes Ambientales Aplicables.

Ley del Régimen de la Propiedad en Condominio.
Cddigo Fiscal del Estado de San Luis Potosi.

Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi.

vii. Reglamento Interno de INTERAPAS.
viii.Decreto de cuotas y tarifas publicado el 30 de Diciembre del

iX.

2010.
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de San
Luis Potosi.

b. Determinacién de cuentas susceptibles de suspension de servicio.

Se consultard el sistema comercial para determinar las cuentas susceptibles de
corte dando prioridad a las que tienen dos 4 meses de adeudo y las regiones con
fecha de vencimiento de facturacion, realizando control de procesos previos a la

suspension.

Al momento de realizar el proceso de generar cargas de trabajo, se asignaran
tanto cortes sencillos como dréasticos en cuentas con un saldo y fecha de adeudo
mayor a lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi.

El proceso de generacion de cortes de servicio y asignacion de cargas de trabajo
para ejecucién, de manera enunciativa, no limitativa se realiza de la siguiente

forma:

Vi.

Vii.

Determinar la fecha y regidon para inicio del proceso de
suspension (con gestion automatica).

Determinar la fecha y la brigada para atender cortes de agua y
drenaje a solicitud de gestores (abogados) con cuentas
asignadas.

iii. Elaborar la bitacora de programacion de brigadas de

suspensiones turno matutino y vespertino.

Analizar, filtrar y asignar las ordenes de suspension generada v
por las diferentes &reas operativas.

Liberar las cuentas encapsuladas por gestién anterior de la
herramienta de gestién de la cartera.

Comprobar en analisis de la gestion que todas las cuentas
procedentes a suspensioén fueron liberadas.

Filtrar en andlisis de la gestion las cuentas improcedentes par
excluirlas de gestion..



viii. Recibir ~ formato y aplicar restriccion a la gestiébn de
suspension.

ix. Aplicar el proceso de gestion de suspension de los servicios.

X. Indicar en bitacora diaria de brigadas de cortes ndmero de
Ordenes, regién y colonia asignada y turnar con listados al
supervisor de brigadas.

xi. Entrega de listados y bitdcora para firma de recepcion.

xii. Recibir listados de cuentas a suspender asi como bitacora de
programacion (para firma de recepcién) revisar y definir ruta de
trabajo en campo.

xiii. Ejecutar suspensiones de servicio.

xiv. Recibir listados de suspension de los dos turnos vy
corroborando contra bitdcora que estén completos segun lo

programado.

xv. Analizar y reprogramar suspensiones no efectuadas segun
incidencia.

xvi. Capturar y contabilizar las suspensiones programadas y
efectuadas.

xvii. Analizar la productividad individual y detectar las reincidencias
en alta 0 baja productividad de la brigada.

xviii. Supervisar rutas de brigadas con baja productividad continua y
aplicar plan de accion segin incidencia.

XiX. Supervisar y entregar carga de trabajo a personal encargado
de verificar cuentas que son suspendidas y tienen que dar
segunda vuelta.

xx. Genera informe mensual, estadisticas e indicadores.

xxi. Sintetizar informe mensual y determinar o replantear el
siguiente programa de trabajo.

xxii. Recibir sintesis del informe mensual asi como programa de
trabajo a seguir para su analisis y autorizacion.

xxiii. Integrar sintesis al informe general mensual de la direccion de
comercializacion e informar la direccion general.

c. Ejecucion de la Suspensién de Servicio.

El personal designado para realizar las suspensiones de servicio en campo, se
apegara al proceso a continuacién descrito:

i. La cuadrilla se constituird en el domicilio programado para corte
cerciorandose que se encuentra en la direccién correcta por
signos inequivocos (nomenclatura visible) o solicitando
informacion a los vecinos del inmueble.

ii. Elencargado de la cuadrilla llamara a la puerta, identificAndose
con la persona que lo atienda con documento en el que obre su
nombre, cargo, no. de folio de identificacion, el cual debera
contar con fotografia y estar debidamente firmado por el
portador y la autoridad que lo emite.



iii. El encargado de la cuadrilla informara que debido a la falta de
pago de los servicios del INTERAPAS, el servicio quedara
suspendido hasta en tanto cubra su adeudo y los gastos de
reconexion.

iv. El encargado de la cuadrilla ubicara el cuadro y cerrara la
valvula de corte sellandola con un plomo (dispositivo de
sellado), en caso de no contar con vélvula en cuadro cerrara la
llave de paso de banqueta, y/o bloqueara el flujo de red
colocando obstructores (tapones) en el cuadro. Adicional a lo
anterior se colocara un cello adhesivo de papel (formato
autorizado) en punto de obstruccién o cierre que impida las
manipulaciones, apercibiendo  al usuario de las
responsabilidades en que incurre al violar cellos oficiales.

d. En caso de que la sancién de corte se derive de infracciones a la ley de
aguas o por importes superiores a $10,000 o mas de 12 meses de mora
se efectuara un corte drastico de servicio, desmantelando el punto de
conexion entre la red principal y el inmueble (red secundaria).

e. El encargado de la cuadrilla elaborard por escrito en el formato
autorizado para ello, los trabajos realizados, asi como todas las
observaciones que del mismo se deriven.

f. El encargado de la cuadrilla entregara al area correspondiente, los
reportes debidamente redactados y firmados por el responsable de
cuadrilla.

4.7.3.8. Reconexiones.

Una vez cubierto el 100% del adeudo, o suscrito un convenio con el usuario,
procede la restituciébn de los servicios, realizando el pago por concepto de
reconexion, la cual se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes.

El proceso de gestion se desarrollara de la siguiente forma:

a. Analizar en el sistema comercial, el nimero de 6rdenes generadas un
dia anterior, asi como las drdenes que con anterioridad quedaron
pendientes por alguna circunstancia y se procede a reprogramar, dando
prioridad a cortes por error y ordenes que se establece algun horario en
especial para su reconexion.

b. Al analizar cada una de las 6rdenes generadas por sistema, se debera
verificar que cumplan con cada uno de los requisitos preestablecidos
por INTERAPAS.



Se revisa cada uno de los listados de reconexiones de un dia anterior
para verificar ordenes pendientes y asi reprogramar (turno matutino) en
dado caso que no cubriera el turno el total de ordenes se reprogramar
para turno vespertino.

Se procede a realizar carga de trabajo para cada una de las brigadas,
asi como sefalar cualquier tipo de observacion para su reconexion,
esto se realiza de forma manual dado que el sistema no lo realiza.

En bitacora diaria se registra brigada con ayudante para que pueda el
persona firmar sus ordenes de trabajo.

Se generan reportes de observaciones comerciales a las cuentas que
no se pudieron reconectar por alguna de las siguientes circunstancias:

i. No se localiza numero del domicilio.

ii. Se requiere que se encuentre gente en el domicilio.
iii. Se le deja aviso para que pague reparacion de toma.
iv. Se requiere algun cambio de tuberia.

En el sistema operativo se generaran los reportes de bacheos de las
cuentas para las cuales se realizo reparacion de toma, y se procede a
realizar los cargos si no fueron pagados.

Verificar en sistema cada una de las 6rdenes generadas, verificando
qgue realmente pertenezcan al area adecuada, en dado caso de no ser
asi se canalizardn al area correspondiente para su pronta atencién
(cambio de tuberia, instalacién de medidor, reubicacion, etc.,).



i. En cuentas especiales se maneja formato (respaldo) de reconexién
firmado por la direccion comercial.

j- Se genera diariamente reporte de cuentas especiales, cortes por error,
segundas vueltas.

4.7.3.9. Determinacion y ejecucion de créditos fiscales.

a. Revision de marco legal, procedimientos y politicas (incluye propuesta
de modificaciones)

Antes de iniciar los trabajos de la determinacién de los créditos fiscales, el
Prestador de Servicios debera mostrar sus habilidades y conocimientos de la
materia, haciendo conjuntamente con INTERAPAS, la revisién y ajuste al marco
legal, los procedimientos y politicas que no hayan sido revisados, que estén
vinculados con las actividades comerciales y de cobranza.

Una vez definidas y aprobadas por INTERAPAS, el Prestador de Servicios podra
iniciar el proceso de determinacion y ejecucion de créditos fiscales, de acuerdo a
la metodologia ofertada en los términos de los siguientes apartados.

b. Determinacion de créditos fiscales

El Prestador de Servicios debera proponer una metodologia basada en el marco
legal vigente y de acuerdo a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosi.

La propuesta metodolégica que deberd presentar el Prestador de Servicios,
debera considerar cuando menos:

i. Elanalisis de la cartera vencida.

ii. Identificar al usuario moroso.

ii. Elaboracion de la determinacion del crédito fiscal, requerimiento
de pago y acta de embargo.

iv. Elaboracion del citatorio, cedula o acta de notificacion del
crédito fiscal.

v. Notificacion al usuario moroso del crédito fiscal.

vi. requerimiento de pago o ejecucion de embargo.

vii. Levantamiento del acta de embargo.

viii. Secuestro de bienes embargados.

ix. Reporte de cancelacion de crédito fiscal por pago total o
convenio de pago.

x. Ampliaciéon de embargo en caso de ser requerido.

xi. Reporte gerencial de resultados e indicadores quincenales



e.

c. Andlisis de cartera e identificacidon de usuarios morosos.

El Prestador de Servicios debera revisar la cartera vencida identificando las
cuentas con adeudos mayores a $10,000 con un rezago superior a doseuatro
meses y las cuentas prioritarias como los son giros negros, comerciales e
industriales y domésticos asi como establecer las actividades para realizar el
cobro mediante el procedimiento establecido en el Codigo Fiscal.

d. Determinacion del crédito fiscal.

Con base en el cadigo fiscal del Estado de San Luis Potosi y empleando los
formatos aprobados por INTERAPAS, el Prestador de Servicios debera elaborar
la determinacion del crédito fiscal anexando al mismo tabla explicativa que
desglose bimestre—a-bimestre-mes a mes, el consumo por m3 importe, desglose
por conceptos de agua, drenaje, tratamiento e IVA, tarifa aplicable con fecha de
publicacion en el periddico oficial.

Elaboracion del citatorio, cedula o acta de notificacién del crédito fiscal.



El Prestador de Servicios con base en la normatividad vigente y los formatos
aprobados por el INTERAPAS, elaborara los citatorios, cedulas de notificacién e
instructivos necesarios para llevar a cabo la notificaciones requeridas.

Notificacion al usuario moroso del crédito fiscal.

El Prestador de Servicios realizard las notificaciones de conformidad con lo
establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de San Luis Potosi, y en la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de San Luis Potosi, que en general
deberan realizarse de la siguiente forma; el personal se constituira en el domicilio
del deudor, solicitando la presencia del titular de la cuenta y/o propietario o
poseedor del inmueble, o su representante legal, en caso de no localizarlo dejara
citatorio para el dia habil inmediato siguiente.

El ejecutante de la accién acudira a la hora establecida en el citatorio nuevamente
al domicilio y solicitara la presencia del titular de la cuenta y/o propietario o
poseedor del predio o su representante legal, en caso de que ninguno de los
mencionados esté presente se entenderda la diligencia con cualquier persona que
se encuentre en el inmueble.

Requerimiento de pago o ejecucién de embargo.

De conformidad con el procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del Estado,
el personal asignado por el licitante ganador debera posterior a la notificacion del
crédito fiscal realizara el requerimiento de pago y en caso de no acreditar su pago
total o convenio de pagos se trabara embargo precautorio sobre bienes muebles
suficientes para cubrir por triplicado el importe del adeudo, los cuales seran
secuestrados.

Levantamiento del acta de embargo y secuestro de bienes embargados.

El personal asignado por el Prestador de Servicios debera llenar el formato
aprobado del acta de embargo, con fundamento en lo establecido en el Cddigo
Fiscal del Estado de San Luis Potosi en su capitulo correspondiente, en donde se
asienten las caracteristicas que permitan la identificacién inequivoca de los bienes
embargados, tipo del bien, marca, numero de serie, forma de identificacion
(placas, rétulos etc.) color, estado de funcionamiento etc., se nombrard como
depositario a un responsable de resguardar los bienes en la o las bodegas del
INTERAPAS, extrayendo los bienes del domicilio del usuario deudor y
depositandolos en las bodegas que el organismo designe para ello, anexando una
copia del acta de embargo.

Reporte de cancelacion de crédito fiscal.



La diligencia de determinacion de crédito fiscal no sera suspendida sino por pago
total, convenio de pago, o indicacion directiva, en cualquiera de los casos
mencionados el personal asignado por el Prestador de Servicios debera reportar
mediante el formato autorizado las suspensiones del procedimiento adjuntando las
documentales respectivas.

Ampliacién de embargo en caso de ser requerido.

El Prestador de Servicios debera ampliar el embargo en los casos que el remate
de los bienes embargados en primera instancia no sean suficientes para cubrir el
adeudo, ejecutando todo el procedimiento administrativo de ejecucion de
conformidad con lo establecido en la normatividad fiscal vigente.

Reporte gerencial de resultados e indicadores quincenales

El Prestador de Servicios deberda emitir un reporte gerencial en donde se
especifiquen el nimero de acciones realizadas detallando cada una de ellas, el
importe de cartera gestionado y los saldos recuperaos especificando si los pagos
fueron parciales por convenio o totales y generara dos indicadores el primero de
eficiencia sobre las labores programadas/ labores realizadas y el segundo de
importe gestionado/importe cobrado.

4.7.3.10. Informe final

Una vez realizadas las actividades anteriores, debera elaborarse un informe
detallado de los resultados obtenidos, incluyendo conclusiones vy
recomendaciones.

4.7.3.11. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de Mejora en la
cobranza y en la recuperacion de la cartera vencida.

4.7.4. Especificaciones para la ejecucién del proyecto.

Para su ejecucion, el Prestador de Servicios podrd considerar o no y a su criterio
lo propuesto por INTERAPAS a continuacion:

4.7.4.1. El proyecto consiste en la implementacion de una serie de medidas
administrativas, operativas y legales, para incentivar el pago puntual de
los usuarios rezagados, asi como la recuperacién de adeudos de
usuarios morosos.

a. Revision de procedimientos, politicas, tarifas y marco legal que permita
mejorar el cobro justo y el pago oportuno de los usuarios.



-

Agradecimientos a usuarios cumplidos.

Recordatorios de pago a usuarios con retrasos..

Ordenes de corte del servicio a usuarios morosos..

Requerimientos de pago a usuarios con retrasos..

Juicios ejecutivos mercantiles, medios preparatorios de juicio,

procedimientos administrativos de ejecucién para la recuperacién de los
adeudos.

Gestiones integrales de los morosos con rezagos mayores a $ 10,0
00.00 de adeudo.

Seguimiento de pago de parcialidades establecidas en Convenios.
Sistema de Recordatorios telefénicos para todos los usuarios morosos.

Coordinacion de las acciones de la Cobranza.

4.7.4.2. La parte del Programa relacionada con el fortalecimiento de la

recaudacion deberd ser ejecutado por el Prestador de Servicios durante
todo el periodo de vigencia del CPS.

4.7.4.3. Revisiobn de procedimientos, politicas, tarifas o marco legal que

permita mejorar el cobro justo y el pago oportuno de los usuarios.

a. Para mejorar la actividad comercial, el Prestador de Servicios debera

proponer y realizar las actividades de revisién de procedimientos,
politicas, revisiébn de las tarifas que se cobran por los servicios
proporcionados y evaluar el marco legal para el cobro justo y oportuno
de los usuarios.

De acuerdo al programa que previamente definan el Prestador de
Servicios e INTERAPAS, se definiran calendarios para el desarrollo de
las mencionadas actividades, que sirvan para identificar puntos de
oportunidad, limitantes en los procesos o simplemente para documentar
todos los procesos en los que participara el Prestador de Servicios, para
el logro de las eficiencias que proponga.

En las reuniones calendarizadas, deberan participar tanto el personal
del INTERAPAS como el Prestador de Servicios, a efecto de definir
esquemas de trabajo y responsabilidades.



d.

De cada una de las reuniones que se mencionan en el presente
apartado, se debera dejar constancia de los acuerdos y compromisos a
que se lleguen, tiempos y responsables para su ejecucion.

4.7.4.4. Agradecimientos a usuarios cumplidos.

a.

A todos los usuarios que se encuentren en 0 meses de rezago, el
Prestador de Servicios debera enviarles cada periodo de facturacién, un
agradecimiento por encontrarse en 0 meses de rezago 0 como usuarios
cumplidos.

Para lo cual deberd proponer al INTERAPAS para su No Objecion, la
redaccién del agradecimiento, la via para el envio de este mensaje y los
recursos humanos que utilizara para tal fin.

El Prestador de Servicios medira mensualmente el nimero de usuarios
gue se encuentran en ese status, siendo aquellos que a la fecha de
vencimiento para el pago de su recibo, no tengan adeudos con el
INTERAPAS.

Otro aspecto importante para estimular el pago del usuario cumplido, lo
es el pago domiciliado, el pago con cargo a tarjetas de crédito o debito y
pagos por Internet, inclusive se formalice la difusién del pago mediante
transferencias electrénicas, para ello, el Prestador de Servicios haré las
gestiones necesarias para la implementacién de estos mecanismos para
agilizar el pago del usuario cumplido.

4.7.4.5. Recordatorios de pago a usuarios con retrasos. .

a.

A los usuarios que a la fecha de vencimiento en el pago de los servicios
cuenten con un adeudo, se les enviara un recordatorio anexo a recibo,
para que regularicen su situacion.

El formato del contenido del recordatorio de anexo a recibo sera
elaborado por el Prestador de Servicios y propuesto al INTERAPAS
para su No Objecion.

Una vez aprobado el contenido del mismo, el Prestador de Servicios se
encargara de generar y engrapar al recibo, el recordatorio que ira
anexo. Una vez anexados, los recibos en el mismo orden en que fueron
recibidos, seran devueltos al personal de reparto, para realizar dicha
actividad.

El Prestador de Servicios debera evaluar mensualmente los recibos que
se entregan, el nimero de usuarios que se mantienen en dichos rangos
de antigliedad, los que son regularizados y los que cambian al siguiente



nivel de antigiiedad. El analisis comprendera el nimero de usuarios y
los montos que representan.

e. En paralelo al envio de recordatorios anexos a recibo, el Prestador de
Servicios podra generar 6rdenes de aviso de corte en casa cerrada,
para aquellos Usuarios que habiendo recibido recordatorio de pago,
hagan caso omiso de este.

f. Estos avisos de corte deberan enviarse sistematicamente después de
dos recordatorios de pago. .

g. El Prestador de Servicios debera reportar al INTERAPAS cada una de
las gestiones que realice a los usuarios morosos.

4.7.4.6. Seguimiento de pago de parcialidades establecidas en convenios.

a. Derivado de las acciones anteriores y de las que realiza
sistematicamente INTERAPAS, el Prestador de Servicios disefiara una
metodologia para el seguimiento de los convenios que se celebren, a
efecto de que con su personal, antes del vencimiento de cada uno de
los pagos programados, se le notifique al usuario, personalmente, por
teléfono, correo o Email, el compromiso de pago por vencerse.

b. Para ello debera revisar el formato de convenio existente, recomendar
las modificaciones, e implementar el mecanismo (Software), para que
sistematicamente se le vayan notificando dichos convenios, a fin de que
haga las gestiones acordadas.

4.7.4.7. Sistema de recordatorios telefénicos para los usuarios.

Al igual que el seguimiento de convenios, el Prestador de Servicios disefiara
e implementard una metodologia para el logro de las eficiencias
programadas durante todo el periodo de vigencia del CPS, debiendo hacer
las gestiones telefénicas para darle seguimiento a pagos programados a
usuarios que hayan firmado un convenio o concertado cualquier pago de
servicio programado a vencimientos futuros. Es importante que el Prestador
de Servicios adquiera un Software que de manera automatica permita
accesar a la base de datos para identificar aquellos que se encuentran en
calidad de morosos, y aquellos que hayan celebrado convenio de pago en
parcialidades, pero sobre todo que cuenten con servicio telefénico para que
de manera automatica se les llame para recordarles un préximo pago
programado o también un pago vencido.

4.7.4.8. Coordinacion de las acciones de la cobranza



INTERAPAS a través del el Prestador de Servicios, deberd contar con
suficientes coordinadores para la correcta ejecucién y supervision de los
trabajos para cada una de las siguientes actividades relacionadas con:

a. La cobranza normal del INTERAPAS.

b. La cobranza rezagada por la via extrajudicial.
c. La cobranza rezagada por la via judicial.

d. El corte y la reconexion de los servicios.

e. La supervision y verificacion de que las tomas que hayan sido
suspendidas, se mantengan en ese status hasta el pago del adeudo.

4.8. Modernizacién de oficinas.
4.8.1. Objetivo.

El objetivo de este proyecto es poder mejorar, mediante las adecuaciones de las
11 oficinas requeridas para la simplificacion de procedimientos y un cambio de la
imagen institucional, la satisfaccion al usuario, por los servicios y la atencion
recibida, y asi poder inducir su pago puntual.

4.8.2. Situacion actual.

4.8.2.1. Debido a las condiciones fisicas actuales de la mayoria de las
oficinas administrativas, INTERAPAS considera que se puede estar
afectando negativamente la imagen institucional que perciben los
usuarios.

4.8.2.2. Aunado a lo anterior, la obsolescencia y limitada disponibilidad de
equipos de computo en las oficinas de atencién de tramites y quejas,
impactan negativamente en los tiempos de atencién al publico y en los
tiempos de procesos internos.

4.8.2.3. Ante las condiciones descritas, se identifican de manera general los
siguientes problemas en la atencién de tramites o quejas, asi como en la
recepcién de pagos.

a. Elevados costos de transporte para los usuarios que desean realizar
trdmites o quejas.



Para estimar los costos de transporte se aplicaron encuestas en
las tres oficinas donde se pueden realizar actualmente tramites y
quejas a partir de las cuales se obtuvieron datos de usuarios que
acudieron a recibir esos servicios los siguientes como: colonia de
procedencia, medio de transporte, costo de transporte, cuando se
tratara de transporte publico, como autobuses urbanos o taxis,.
tiempo de transporte, cantidad de veces que debe 6 ha debido
acudir, para concluir su tramite o queja, tiempo de espera en cada
visita al médulo de atencién.

Algunos parametros en materia de costos y tiempo de transporte
obtenidos de estas encuestas se presentan en la tabla siguiente:

Oficina de atencién

Parametro !

Matriz | Morelos | Soledad
Numero de encuestas aplicadas 37 36 40
Ssa;;r?:: de colonias de procedencia de 23 29 29
Cantidad promedio de visitas que ha realizado 27 18 21
a las oficinas para atender el tramite o queja
Se transport6é en autobus 57% 80% 67%
Se transporté en taxi 3% 3% 0%
Se transporté en auto propio 35% 6% 31%
Se transporté caminando 5% 11% 2%
i TS LR T
Tiempo promedio de transporte (minutos/visita) 58 49 35
Tiempo promedio de espera para ser atendido 28 12 42

(minutos/visita)

A partir de los datos arrojados por las encuestas, se estimd un
costo promedio de transporte de 93.0 pesos, el cual incluye el
costo atribuible al medio de transporte (autobus, taxi o vehiculo
particular), asi como el valor del tiempo de los usuarios,
considerando ademas la cantidad promedio de visitas que debe
realizar cada usuario a las oficinas, para lograr atender a plenitud
su trdmite o queja.

Cabe destacar que para el caso del costo por uso de autos
particulares, se realizaron estimaciones de desgaste vehicular y
consumos de combustibles utilizando el software VOCMEX, con



lo cual se estimd un costo promedio por estos conceptos de 1.12
pesos por kilbmetro. Dicho costo ya se incorpora en el costo
promedio de transporte anteriormente mencionado.

Complementariamente, se obtuvieron las distancias de
alejamiento de las colonias de procedencia de cada usuario
encuestado, respecto a las oficinas de atencién a las cuales
acudian, con lo cual fue posible determinar un costo promedio de
transporte, por cada kildbmetro de alejamiento desde las colonias
de procedencia, hasta las oficinas de atencién, el cual permitié
realizar estimaciones posteriores de costos, si es que se
reasignan los usuarios a oficinas mas cercanas.

b. Prolongados periodos de espera para recibir atencion de tramites y
guejas.

Para determinar el costo atribuible al tiempo de espera de los
usuarios, se consideraron los resultados obtenidos para el estado
de San Luis Potosi en el estudio “Valor Social del Tiempo en
México”, elaborado por Héctor Cervini Iturre bajo el patrocinio del
CEPEP en Junio de 2007.

De acuerdo a dicho estudio, el valor social del tiempo en el
Estado de San Luis Potosi es en promedio de 28.12 pesos por
hora, asi que aplicando este parametro al promedio global de
espera para las tres oficinas de atencion, que de acuerdo a las
encuestas aplicadas fue de 61.2 minutos por trdmite o queja,
considerando la cantidad de visitas que en promedio deben
hacerse para lograr atender a plenitud cada tramite o queja—, se
obtiene un costo socioeconémico de 28.7 pesos por cada tramite
0 queja, atribuible a los tiempos de espera.

c. Prolongados periodos de espera para realizar pagos.

En cuanto a los pagos, cabe recordar que éstos se pueden
realizar en las 9 oficinas que en la actualidad tiene instaladas
INTERAPAS y que en conjunto cuentan con 19 cajas instaladas
para recepcion de pagos.

En este sentido, para estimar el costo de espera al realizar pagos
se aplicé otro tipo de encuestas, dirigidas a los usuarios que
acuden a las oficinas a pagar sus recibos de agua.

El dato fundamental que se obtuvo a partir de estas encuestas
corresponde al tiempo de espera en que incurri6 cada usuario,
hasta poder realizar su pago.



iv.

En total se aplicaron 250 encuestas en las 9 oficinas del
INTERAPAS, a partir de las cuales se obtuvo un tiempo promedio
de espera de 16.2 minutos para realizar el pago, lo cual implica
un costo socioecondémico de 7.6 pesos por pago, aplicando
también los parametros del estudio de H. Cervini, anteriormente
mencionados.

d. Impacto negativo de la imagen institucional en los usuarios, por el
aspecto fisico de las oficinas existentes.

4.8.3. Proyecto.

A partir de la informacion que se recabé a través de encuestas, se
observé que algunos de los usuarios que realizan tramites o
quejas, asi como otros usuarios que realizan pagos, acuden a
oficinas de atencién que se encuentran mas lejanas que otras
existentes, con respecto a sus puntos de procedencia.

En este sentido, para fines de optimizar las condiciones actuales
y no atribuir al proyecto beneficios que no le corresponden, se
considera que con un programa de informacion a los usuarios,
qgue les permita conocer con mayor precisién en donde pueden
ser atendidos para realizar tramites, quejas o pagos, se podria
lograr que acortaran sus recorridos, al acudir a las oficinas de
atencién més cercanas a sus colonias.

Para asimilar los efectos de esta medida de optimizacion, se
reasignaron los usuarios, de acuerdo a sus puntos de
procedencia, asumiendo que acuden a las oficinas de atencién
mas cercanas.

4.8.3.1. Ante las condiciones arriba descritas, INTERAPAS ha considerado a
once oficinas, para que en todas ellas se permita una atencién integral
al usuario tanto en la recepcién de pagos como en la atencion y
seguimiento de quejas, por lo cual se debe de contar con un sistema de
comunicacion en linea para servir al usuario de forma rapida y eficiente
en cualquier oficina, mobiliario de oficina, equipo de computo, pantallas

de tv

con DVD para la difusion de programas y acciones del

INTERAPAS.

4.8.3.2. INTERAPAS proporcionara al Prestador de Servicios cuatro oficinas
para su acondicionamiento ubicadas tres en la Zona Realito y una en la
Zona Soledad.

a. Zona del Realito.

Filtros



b.

ii. Zona San Leonel
i. Circuito Oriente

Zona soledad
ii. Centro

4.8.3.3. El Prestador de Servicios acondicionara siete oficinas de la Zona

@~ooo0oy

INTERAPAS.

Centro

Lomas

Himno Nacional
Prados
Ferrocarril

Villa de Pozos
La Pila

4.8.3.4. INTERAPAS pondra a disposicion del Prestador de Servicios los

a.

edificios para que éste ultimo realice:

El desarrollo e implementacién de un sistema de comunicacion de dos
vias para todas las oficinas de cobro y atencién a usuarios para efectos
del Sistema Comercial.

La adquisicién y la instalacion de por lo menos 2 cajeros automaticos
en cada una de las 3 oficinas modernizadas en la Zona Realito y en la
oficina modernizada en la Zona Soledad. Es de la responsabilidad del
Prestador de Servicios definir las caracteristicas técnicas de los cajeros
automaticos a suministrar e instalar en las oficinas de la Zona Realito y de la
Zona Soledad y deberan ser acordes al sistema comercial propuesto,.-

La adquisicion de un software para la implementacién de un sistema de
seguimiento de quejas, dudas, sugerencias y aclaraciones a los
usuarios.

La pintura de oficinas: el Prestador de Servicios debera considerar la
pintura de las oficinas, uniformizando los colores y el disefio propuesto
con la No Objecion del INTERAPAS.

La adquisicién e instalacion de la canceleria para la adecuacion de
oficinas.

La adquisicion e instalacion del mobiliario asociado a las ventanillas
para la cobranza normal, que sea acorde al tipo de actividad a realizar.



g. La adquisicién e instalacion del mobiliario para el personal de atencién
al publico.

h. La adquisicion e instalacion de la silleria para la espera de los usuarios.
i. La adquisicién e instalacion de los sistemas de audio y video para
musica y publicidad sobre cada uno de los proyectos que realiza

INTERAPAS.

j- Laadquisicién e instalacién de sistemas de aire acondicionado.

k. La adecuada imagen corporativa exterior.

4.8.3.5. El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Modernizacion de oficinas.

4.8.4. Especificaciones para la ejecucioén del proyecto.
4.8.4.1. El Prestador de Servicios en su Proposicion considerara la necesidad
de disefiar y poner en marcha un portal en la Web, donde el usuario
pueda:

a. Manifestar su punto de vista.

b. Solicitar duplicados de estados de cuenta.

c. Consultar su historial de consumos y facturaciones.

d. Solicitar constancias de No Adeudo.

e. Presentar inconformidades sobre altos consumos, cuentas duplicadas,
cobros excesivos y demas situaciones que en su parecer sean
improcedentes.

f. El Prestador de Servicios deberd considerar el instalar un centro de
coordinacién mismo que ubicara en la oficina de la Planta Potabilizadora
Los Filtros para la Zona Realito y en la oficina Centro para la Zona
Soledad y que tenga las siguientes actividades:

i. Otorgar citas a los usuarios.

ii. Recibir quejas y sugerencias.



g. Para

Dar seguimiento a cada una de las peticiones, para un adecuado
control de las mismas.

Coordinar la comunicacién con las diferentes areas, para la
debida atencién de los usuarios.

Enviar por INTRA Net las peticiones a cada una de las areas
competentes.

ello debera elaborar un proyecto ejecutivo que permita la

recepcion, desahogo y conclusion de todas y cada una de las peticiones
de los usuarios, de acuerdo a los intereses de las partes.

h. Ello exige que el Prestador de Servicios revise cada uno de los
procedimientos de atencién al publico y las politicas que actualmente se
aplican en la correccion a la facturacion, para proponer al INTERAPAS,
las modificaciones que considere deban realizarse, el sustento del
cambio y la motivacién respectiva.

i. El esquema ademas de ser ambicioso, pretende corregir de una vez por
todas, la problemaética que se presenta en la atencién al publico y la
cobranza normal.

4.8.4.2. Procedimiento de atencién a usuarios

a. El Prestador de Servicios debera contar en sus centros de atencion de
su zona con personal capacitado para la atencién de usuarios
(asesores) y recepcidn de pagos (cajeros).

b. El Prestador de Servicios debera seguir con el siguiente procedimiento:

Vi.

Saludar de bienvenida y establecer contacto visual con el
usuario.
Preguntar si trae recibo o la direccion del predio que desea sea
revisado.

ii. Solicitar al usuario, espere un momento mientras el sistema

presente la informacion de la cuenta.

Preguntar al usuario cual es su duda o inconformidad, mostrando
empatia, escuchando y comprendiendo sus necesidades.
Ayudarlos simplificando los procedimientos y los formatos,
ofreciendo informacién clara sobre los limites y alcances de los
procedimientos de correcciones Yy ajustes a la facturacion.
Analizar la cuenta viendo las inspecciones realizadas y dar la
soluciébn al problema de acuerdo a los procedimientos de
correcciones y ajustes a la facturacién. En caso de que no exista



alguna inspecciéon o verificacion, es necesario programarla y
solicitar al usuario se presente después de haberse efectuado
dandole el dia y hora de la siguiente cita.

El asesor debera hacer las anotaciones correspondientes en la

bitAcora de atencién a usuarios.

viii.En caso de que la queja sea de otras areas que no sea comercial
o de Zona del Prestador de Servicios o INTERAPAS, la registrara
en el sistema para su seguimiento y control para que sea
atendida de acuerdo al procedimiento de atencién a quejas de las
otras areas y se le dara las indicaciones necesarias al usuario
para finalizar la aclaracion.

ix. Cada fin de mes el Prestador de Servicios y el area de Atencion
a Usuarios deberan de informar a la direccibn comercial
mediante un reporte donde indicara el nimero de quejas recibidas
y atendidas, asi mismo el desglose de las correcciones a la
facturacion realizadas por concepto y municipio.

x. El Prestador de Servicios debera apegarse a los procedimientos
de correcciones y ajustes a la facturacién de los servicios con que
cuenta INTERAPAS y que estan formalizados y actualizados en
la publicacion del Periddico Oficial del Estado de San Luis Potosi
el 24 de julio de 2010 para lograr una mayor eficiencia en la
resolucion de los reclamos en la facturacion.

Vii.

4.8.4.3. Procedimientos de correcciones y ajustes a la facturacion

a. Promedios improcedentes.

Procede cuando al revisar las lecturas facturadas, se observa que en uno a mas
periodos de facturacién se omitié levantar y/o capturar la lectura real y el sistema
de facturacién género un promedio improcedente. En tal sentido se debe corregir
dicho promedio con base en la lectura real. Comprobar este hecho anexando
impresién de pantalla del sistema comercial o estado de cuenta detallado donde
se muestre esta facturacién y la lectura real actual. Anexar como comprobante
copia de la bitacora levantada en campo por el lecturista al medidor o copia del
acta de inspeccién donde se indica la lectura real actual con la validacién por parte
de la jefatura de facturacion.

b. Lectura errénea.

Procede cuando hay una incongruencia entre la lectura capturada en sistemas y la
lectura tomada en campo, se debera corregir la lectura errbnea y anexar como
comprobante copia de la bitacora levantada en campo por el lecturista al medidor
0 copia de la acta de inspeccion donde se indica la lectura real actual con la
validacion por parte de la jefatura de facturacion.



c. Disposicién especial.

A los usuarios propietarios o poseedores de una vivienda con uso domestico que
sean jubilado, pensionado o afiliado al INAPAM, procede corregir la facturacion
emitida a partir de que el usuario haya solicitado este beneficio mediante la
presentacion de los siguientes documentos: original del formato de solicitud
firmada, copia de documento que acredite ser jubilado, pensionado o afiliado al
INAPAM que debera de establecer el domicilio en el que solicita el descuento y
copia del predial o numero oficial o escritura o fe testimonial que acredite es
propietario o poseedor Unico de la vivienda.

Adicionalmente esta correccién se podra aplicar para la facturacion acumulada
hasta por un afio previo al alta del beneficio si asi correspondieran las condiciones
requeridas en los documentos antes sefalados.

d. Fugainterna.

Procede por una sola vez y solo se aplicara para usuarios de servicio domestico,
cuando exista un comportamiento de consumo notoriamente alto, en tal sentido se
cobraran los promedios de consumo a la tarifa real, el consumo excedente de la
fuga a la tarifa del cobro de rango de consumo de 40 metros cubicos de servicios
domésticos, sera obligatorio comprobar la existencia y reparacion de la fuga
interna que ocasiono el altos consumos, mediante copia del acta de Inspeccion,
esta correccion se hara por un periodo maximo de seis meses anteriores a partir
de la fecha de la solicitud por escrito del usuario .

e. Falla de medidor.

Unicamente procedera cuando exista el reporte de visita de inspeccion y prueba
constatando la falla de medidor por cualquier causa a través de la verificacion con
el medidor patrén o banco de prueba solamente, cuyo reporte sera emitido por el
area de hidrometros. Aplicando los ajustes a la facturacion se determinara el cobro
presuntivo tomando como base los promedios de consumo anteriores a la
identificacion de la falla y reparacion o cambio de medidor. Los periodos de
facturacion susceptibles a esta correccion seran aquellos que de manera
consecutiva muestren una variacion de promedio consumo mayor a 5%, por el
periodo en el que se determine la falla.

f. Predio deshabitado

Aplica por Unica ocasion para aquellos predios de cualquier uso en los que por
periodos continuos de facturacion en que el usuario presenta evidencia de
consumos bimestrales de energia eléctrica maximos de 40 kws y a partir de que
conste en acta de inspeccién de que el predio esta deshabitado o sin uso, se
corregira la facturacion para cobrar solo la cuota de disponibilidad. Comprobar



mediante histérico de consumos facturados expedido por CFE y reporte de visita
de inspeccién, esta correccion procede para el periodo en que se acredite lo
anterior excepto en condominios o secciones de edificios horizontales o verticales
gue dependan de una sola toma.

Para nuevos usuarios domésticos que hayan adquirido una vivienda con
financiamiento de cualquier tipo en la que se hayan realizado facturaciones por
cualquier cuota o tarifa, si la vivienda estuvo deshabitada procederd el
INTERAPAS corregir la facturacion y no cobrar ninglin concepto hasta el periodo
en el que se realizo la entrega de la vivienda al propietario en los casos en los que
exista un consumo medido este procedera a facturarse conforme a las cuotas y
tarifas vigentes.

g. Predio sin toma.

Aplica para los predios que estan dados de alta como activos y en realidad no
cuentan con toma. Es obligatorio comprobar esta situacion mediante copia de
reporte de visita de inspeccion. En este supuesto procede el criterio de cancelar
los cargos de la cuenta o reintegrar los montos cobrados hasta por un término de
seis meses por servicios realmente no proporcionados, faltas de instalacion de
tuberia, toma duplicada o baja de la cuenta.

h. Cuentas duplicadas.

Procede cancelar el adeudo y baja definitiva de la cuenta cuando los soportes con
gue cuenta el INTERAPAS se demuestran plenamente con respaldo documental
y con reporte de visita de inspeccion de campo que haga constar que dicha
Cuenta esta duplicada y que no se cuenta con dos tomas fisicas en el predio en
cuestion.

i. Tarifa mal aplicada.

Aplica para los predios con status de tarifa equivocado lo que genera un cobro
improcedente. Deberd ajustarse la facturaciéon de acuerdo a la tarifa correcta. Es
obligatorio contar con reporte de visita de inspeccién y fotografia del predio, para
asi poder determinar el uso dominante del predio y aplicar la tarifa del tipo de
usuario que corresponda.

j. Cargos improcedentes.

Aplica a las cuentas que registran cobros por servicios no prestados tales como,
cambio de tuberia, reconexiones, cambio de medidor, reparacion de tomas o
descargas, multas, contratos. El respaldo documental lo debera proporcionar el



area segun situacion que se presente, debiéndolo documentar con reportes de
campo o informe del &rea correspondiente.

k. Incremento de consumo de un mesbimestre a otro sin explicacion
I6gica.

Aplica en los incrementos de consumo de un mesbimestre a otro en donde si se
tienen lecturas constantes y congruentes y se identifica un alto consumo sin causa
0 razon, se debera aplicar lo que resulte de promediar lo siguiente: a) consumos
reales del usuario en los Ultimos tres periodos b) los promedios de consumo de la
colonia. Anexar reporte de visita de inspeccion y verificacién integral. Esta
correccion procede para des-bimestres-cuatro meses y periodo maximo de seis
meses anteriores a partir de la fecha de la solicitud por escrito del usuario y/o que
sea detectada en el proceso de facturacion.

I. Inconsistencia en toma de lecturas que presentan altos consumos.

En la inconsistencias en toma de lecturas que por consecuencias se deriva una
estimacion de consumo en periodos anteriores se deberd aplicar la dltima lectura
tomada a los periodos de no lectura y se prorratea entre el numero de bimestres
sin lectura.

En el caso que al aplicar los promedios se identifique que dichos promedio
presenten altos consumos, se debera aplicar adicionalmente el proveimiento del
punto décimo primero de este acuerdo, utilizando el reporte de visita de inspeccién
y verificacion integral.

m. Procedimientos adicionales.

Incrementos en consumos por arriba de los promedios derivados por problemas
de suministro de agua potable.-cuando se presente variaciones importantes en los
consumos por problemas técnicos y/o operativos en el suministro de agua
potable, se procedera a realizar correcciones en la facturacion realizdndolo con
base a los promedios de consumo de los usuarios de cualquier uso por el periodo
gue técnicamente se determine para lo cual la direccion de operacion vy
mantenimiento y la direccidn de comercializacién emitirdn un dictamen de la
situacion que se presenta en los casos relacionados, para soporte.

Procederan correcciones en la facturacion ademas en los casos que por falta de
servicio en periodos prolongados en los que exista reclamos sociales,
determinando el cobro de la cuota por la conservaciéon del contrato en el periodo
del desabasto.



n.

Cuentas incobrables.

Se realizaran las inspecciones integrales y estudios socioeconémicos para
identificar y documentar los casos en que usuarios domésticos o de asistencia
social sin fines de lucro les sea imposible pagar el adeudo y/o los consumos por
los servicios que presta el organismo una vez documentados se presentaran para
autorizacién de la junta de gobierno para cobrar la cuota y tarifa equivalente a
cubrir el costo medio alguna de las cuotas autorizadas y publicadas vigentes.

0.

Usuarios a los que por adeudo se les suspendi6 el servicio, y que
fueron deshabitados o no utilizados en el periodo que este suspendido
no procedera ningln cobro siempre y cuando no se abastezca de una
fuente diferente al sistema publico a cargo del INTERAPAS.

Para la aplicacion de estas politicas el Prestador de Servicios debera
contar con personal técnico capacitado para llevar a cabo las
inspecciones en el domicilio del usuario para la revision de sus
instalaciones hidraulicas, asi como la verificacion de la informacion
necesaria para su aplicacién segun sea el caso.

El Prestador de Servicios deber4d documentar cada correccion a la
facturacion de acuerdo a las politicas y procedimientos antes
mencionados. Para su aplicacion en el sistema de facturacion el
Prestador de Servicios procedera conforme a la competencia y
organizacion del INTERAPAS.

4.8.5. Pruebas.

El Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas:

4.8.5.1. Del software para demostrar al INTERAPAS el funcionamiento y su

correcta aplicacion un sistema de seguimiento de quejas, dudas,
sugerencias y aclaraciones a los usuarios.

4.8.5.2. De todos los equipos considerados por el Prestador de Servicios

para demostrar al INTERAPAS el funcionamiento de los mismos, y en
particular los que se refieren a los sistemas de aire acondicionado.



4.8.6. Actas.

A los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
CPS, el Prestador de Servicios elaborarda el Acta de Terminacion de la
Modernizacion de oficinas, para cada zona, siempre y cuando se hayan
terminadas la totalidad de las Pruebas y solicitard al INTERAPAS la firma de esta
Acta después de que la Supervision haya verificado el cumplimiento
correspondiente. Dichas Actas deberan contener por lo menos el nombre de la
Zona, la fecha de inicio y la fecha de terminacion y en su caso las observaciones
0 pendientes sefialados por la Supervisién siempre y cuando estos Ultimos no
impiden el funcionamiento parcial o total de los servicios comerciales en la Zona
sefialada.

4.9. Implementacién de cajas méviles para la cobranza.
4.9.1. Obijetivo.

El objetivo de este proyecto es brindar el acceso a centros de recaudacién, a los
fraccionamientos y asentamientos poblacionales distantes de las oficinas establecidas
del Organismo Operador, por medio del despliegue de 8 cajas mdviles, que facilitaran el
pago de los servicios, evitando la mora y difundiendo la cultura del pago puntual.

4.9.2. Situacion actual.

4.9.2.1. INTERAPAS tiene detectadas 300 colonias en la ZMSLP y donde
predominan familias de escasos recursos, por lo que es razonable
pensar que uno de los motivos principales por los cuales se suscitan los
rezagos, se debe a la situacion de austeridad que predomina en las
familias de estas zonas.

4.9.2.2. No obstante lo anterior, se considera que otro factor importante que
contribuye al rezago y la morosidad, obedece al costo y tiempo de
transporte en que deben incurrir los usuarios, para poder realizar sus
pagos en las oficinas de recaudacién existentes, asi como los costos
derivados del tiempo de espera para realizar los pagos.

4.9.2.3. Para estimar los costos de transporte y espera que se evaluaron en
un costo promedio ponderado de 20.7 pesos por pago en la situacién
actual,, se aplicaron encuestas en las once oficinas del INTERAPAS en
las cuales se pueden realizar pagos en la actualidad, a partir de las
cuales se obtuvieron datos como los siguientes para cada usuario
encuestado:

a. Colonia de procedencia.



b. Medio de transporte.

c. Costo de transporte, cuando se trate de transporte publico, como
autobuses urbanos o taxis.

d. Tiempo de transporte.
e. Tiempo de espera hasta realizar el pago.
4.9.3. Proyecto.
4.9.3.1. El Prestador de Servicios debera adquirir 8 vehiculos automotor con
las especificaciones necesarias para su modificacion y adecuacién como

centros de recaudacion moévil (cajas moéviles), los cuales deberan de
contar cuando menos con las siguientes caracteristicas minimas:

a. Motor a gasolina.

b. 6.8 m3 de espacio interior.

c. Toldo alto (1.6m).

d. Sinventanas en la parte trasera (seguridad).

e. Adecuada para suministrar corriente alterna.

f. Equipo de cémputo suficiente para soporte del sistema operativo
comercial y de comunicacién que proponga el Prestador de Servicios.

g. Impresora térmica*.

h. Equipo de transmisién remota de datos.

i. Mobiliario de oficina (escritorio, archivero etc.)

j- Dispositivos de Seguridad.

k. Caja de seguridad.

4.9.3.2. Cinco de las cajas moviles seran desplegadas en el area de
INTERAPAS, administradas por el organismo operador, las tres
restantes seran desplegadas y administradas por el Prestador de
servicios en la Zona Realito y en la Zona Soledad.

4.9.3.3. El Licitante deberd considerar en su Proposiciébn los costos
relacionados con:

a. El andlisis del comportamiento de los usuarios al no pago de los
servicios, agrupados por colonia.

b. Las estrategias para inducir el pago en las colonias con mayor rezago.

c. El equipamiento y adecuacion de los vehiculos para fortalecer las
acciones.



4.9.3.4. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa

calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Realito, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZR y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Implementacion de cajas moviles.

4.9.4. Especificaciones para la ejecucién del proyecto.

4.9.4.1. Andlisis del comportamiento de los Usuarios al no pago de los

a.

b.

servicios, agrupados por colonia.
El proyecto consiste en que el Prestador de Servicios realice la
evaluacion de las razones del no pago en las colonias que cuentan con
el indice del 50% de no pago y de los Usuarios que no pagan
puntualmente los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
Deberé identificar lo siguiente:

i. ElnGmero de usuarios por colonia.

ii. Los usuarios morosos..

4.9.4.2. Estrategias para inducir el pago en las colonias con mayor rezago.
Para atender a las colonias que resulten con un indice muy bajo de eficiencia
en el pago de los servicios, entre otros conceptos, el Prestador de Servicios
considerard la implementacion de la logistica y el equipamiento para la
regularizacion de los adeudos mas representativos por colonia.

4.9.4.3. EIl equipamiento y adecuacion de los vehiculos para fortalecer las

acciones que deberan ser tipo minivan y acondicionados con el siguiente
equipo minimo:

Mesa de recepcion de pagos.

Mesa lateral para colocacién de equipo.
Computadora.

Impresora de matriz de punto.
Calculadora.

Caja de seguridad para efectivo recaudado.



g. Silla secretarial con pivote.
h. Ventilador.
i. Imagen institucional de EL INTERAPAS en el vehiculo.

4.9.4.4. El esquema completo que se propone participen las cajas mdviles,
consisten en que el Prestador de Servicios realice mensualmente la
evaluaciéon de las colonias con mayor nimero de Usuarios morosos,
agrupandolas por grado de ineficiencia en el pago, calificando con “0” a
los que dividiendo el nimero de Usuarios morosos entre el nimero de
Usuarios registrados en una colonia, resulte cero. y con 100% a los que
el niumero de Usuarios morosos sea igual al numero de Usuarios
registrados en el padrén.

4.9.4.5. Se debera enfocar las actividades a los que tengan mas alto el nivel
de Ineficiencia en el pago y asi sucesivamente.

4.9.4.6. Una vez definidas las colonias con més alto indice de Ineficiencia en
el pago, se seleccionara de cada colonia, el punto al que convergen el
mayor numero de habitantes, dentro de la misma colonia, como probable
lugar para la instalacion de cajas moviles.

4.9.4.7. Tres dias antes de la fecha de instalacién programada de la caja
movil, se notificara particularmente a los morosos de dicha zona, la
instalacion de la caja y a la par se les informara que el dia de retiro de la
caja, se procedera a enviar a los cortadores para suspender el servicio a
quienes se nieguen en cubrir sus adeudos rezagados.

4.9.4.8. El o los dias de instalacion de la caja, deberan ser los mas cercanos
al dia de vencimiento del pago para esa zona de influencia.

4.9.4.9. Finalmente, tomando como referencia el Ultimo dia que se
establecera la caja movil en el mencionado domicilio, se programaran
cortes en la misma zona, en ese mismo dia o a partir del dia siguiente.

4.9.4.10. Proceso de ubicacién de centros de recaudacion movil.

a. Con base en el calendario de facturacion y el comportamiento de la
cartera vencida se identificaran las regiones en donde se encuentre por
vencer el plazo para el pago de servicios proporcionados por el
INTERAPAS.

b. Dentro de la zona determinada, se buscara un punto susceptible para la
ubicacion de la caja movil (area transitada por peatones, sin problemas
notorios de seguridad).



c. Se imprimira en el recibo, (previo a su entrega) la fecha, ubicacion y
horario de la caja movil.

d. Se instalard la caja movil en el lugar fecha y hora programadas.

€. Se tendra que replicar la informacion en linea en el Sistema Comercial, «

4.9.4.11. Medidas de seguridad

El Prestador de Servicios tomara las acciones necesarias para garantizar en todo
momento la seguridad del personal asignado a las tareas de recaudacién movil como de
los recursos, valores y equipos que recaude y transporte guardando como minimo las
siguientes:

a. Contar en todo momento con el personal de seguridad suficiente para
disuadir y evitar la comision de incidencia respecto del personal
equipos y valores que recauda.

b. Sostener comunicacion continua con la oficina recaudadora base
informando incidencias y novedades.

c. Contar con equipos de comunicacion que faciliten la intervencién de la
autoridad en caso de asi requerirlo.

4.9.5. Pruebas.

El Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas para demostrar al
INTERAPAS el funcionamiento de las Cajas Mdviles implementadas por el
Prestador de Servicios y durante un periodo de 15 dias continuos.

Asimismo, el Prestador de Servicios debera durante este mismo periodo de
Pruebas, capacitar a su personal que operara estas cajas moviles en la Zona
Realito y en la Zona Soledad asi como el personal que INTERAPAS designe
para la operacién de las cajas mdviles en la Zona INTERAPAS.

4.9.6. Actas.

A los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminaciéon del suministro
de las Cajas Moviles en cada zona, siempre y cuando se hayan terminadas la
totalidad de las Pruebas y solicitara al INTERAPAS la firma de esta Acta después
de que la Supervision haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas

[ Con formato: Numeracion y vifietas J




Actas deberan contener por lo menos el nombre de la Zona, la fecha de inicio y
la fecha de terminacion y en su caso las observaciones o pendientes sefialados
por la Supervisiéon siempre y cuando estos ultimos no impiden el funcionamiento
parcial o total de los servicios comerciales relacionados con el uso de las Cajas
Mdviles en la Zona sefialada.

5. OBRAS Y ACCIONES DE LA ZONA SOLEDAD.
5.1. Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo.
5.1.1. Objetivos.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.1.1., del presente
Anexo 2.

5.1.2. Situacion actual.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.1.2., del presente
Anexo 2.

5.1.3. Proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.1.3., del presente
Anexo 2.

Para la Zona de Soledad, el Prestador de Servicios debera considerar solamente
7 pozos y 5 estaciones de bombeo para su automatizacion.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y
de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos
al proyecto de Automatizacién de pozos y estaciones de bombeo.

5.1.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.1.4., del presente
Anexo 2.

5.1.5. Pruebas.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos

términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.1.5., del presente
Anexo 2.



5.1.6. Actas.

5.1.6.1. Una vez terminadas en cada Pozo y/o Estacion de Bombeo las
Obras de la Automatizacién de Pozos y Estaciones de Bombeo y las
Pruebas correspondientes, el Prestador de Servicios elaborara el Acta
de Terminacion Parcial de las Obras de la Automatizacion de Pozos y
Estaciones de Bombeo y solicitard al INTERAPAS la firma de la misma
después de que la Supervision hay verificado el cumplimiento
correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos el nombre de
la Zona, la referencia de cada Pozo considerado y/o Estacion de
Bombeo considerada y su ubicacion, la fecha de inicio y la fecha de
terminacién y en su caso las observaciones o pendientes sefialados por
la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden el
funcionamiento del o los pozos sefialado(s) o de la o las Estacion(es) de
Bombeo sefalada(s).

5.1.6.2. Una vez terminadas las Obras de la Automatizacion de Pozos y
Estaciones de Bombeo y las Pruebas correspondientes, el Prestador de
Servicios tendra la responsabilidad de operar y mantener la telemetria
instalada en cada pozo o estacién de bombeo de la Zona Soledad.

5.1.6.3. A los 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de entrada en vigor
del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacion de
las Obras de la Automatizacién de Pozos y Estaciones de Bombeo del
periodo considerado, siempre y cuando se hayan terminadas las
Pruebas correspondientes y solicitara al INTERAPAS la firma de estas
Actas después de que la Supervisidon haya verificado el cumplimiento
correspondiente. Dichas Actas deberan contener por lo menos el nombre
de la Zona, el nombre de los Pozos y Estaciones de Bombeo y sus
ubicaciones, la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en su caso las
observaciones o pendientes sefialados por la Supervision siempre y
cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento parcial o total de los
Pozos y Estaciones de Bombeo en la Zona Soledad.

5.2. Equipamiento y rehabilitacién de pozos.
5.2.1. Objetivos.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.2.1., del presente

Anexo 2.

5.2.2. Situacién actual.



El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.2.2., del presente
Anexo 2.

5.2.3. Proyecto.

El Licitante deber& para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.2.3., del presente
Anexo 2.

Para la Zona de Soledad, el Prestador de Servicios debera considerar solamente
7 pozos para su equipamiento y rehabilitacion.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y
de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos
al proyecto de Equipamiento y rehabilitacion de pozos.

5.2.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 6.2.4., del presente
Anexo 2.

5.2.5. Pruebas.

Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS el Proyecto Ejecutivo
de la Rehabilitacion y Equipamiento de los Pozos para su revision por la
Supervision y la No Objecion en su caso del INTERAPAS, debera también
elaborar y entregar al INTERAPAS un documento donde se establezca la
metodologia para realizar las Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de
las especificaciones establecidas en la Convocatoria y sus Anexos y asi poder
considerar en su caso la terminacion de las obras correspondientes, debiendo
por lo menos:

5.2.5.1. Considerar las Pruebas a realizar por cada pozo rehabilitado y
equipado.

5.2.5.2. Verificar que los equipos instalados cumplen con las especificaciones
técnicas de la Convocatoria y sus Anexos.

5.2.5.3. Verificar el valor del flujo de produccion de cada Pozo.

5.2.6. Actas.



5.2.6.1. Una vez terminadas las Obras de la Rehabilitacién y Equipamiento
de cada Pozo y/o estacion de bombeo asi como las Pruebas
correspondientes, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de
Terminacion Parcial del Equipamiento y Rehabilitacion de los Pozos y
solicitara al INTERAPAS la firma de la misma después de que la
Supervisién hay verificado el cumplimiento correspondiente. Dicha Acta
debera contener por lo menos el nombre de la Zona, la referencia de
cada pozo asi como y/o cada estacién de bombeo, su ubicacion, la
fecha de inicio y la fecha de terminacion y en su caso las observaciones
0 pendientes sefialados por la Supervisién siempre y cuando estos
Gltimos no impiden el funcionamiento del o los pozos sefialado(s) y/o de
la(s) estacion(es) de bombeo.

5.2.6.2. Una vez terminadas las Obras de Equipamiento y Rehabilitacion de
cada Pozo y las Pruebas correspondientes, el Prestador de Servicios
tendra la responsabilidad de operar y mantener cada pozo y estacién de
bombeo de la Zona Soledad.

5.2.6.3. A los 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de entrada en vigor
del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacion del
equipamiento y la rehabilitacion de los pozos, siempre y cuando se
hayan terminadas las Pruebas correspondientes y solicitara al
INTERAPAS la firma de estas Actas después de que la Supervision haya
verificado el cumplimiento correspondiente. Dicha Acta deberd contener
por lo menos el nombre de la Zona, el nombre de los pozos y/o de las
estaciones de bombeo asi como sus ubicaciones, la fecha de inicio y la
fecha de terminaciéon y en su caso las observaciones o pendientes
sefialados por la Supervisién siempre y cuando estos Ultimos no impiden
el funcionamiento parcial o total de los pozos y de las estaciones de
bombeo en la Zona Soledad.

5.3. Sectorizacion y rehabilitacion de redes.

5.3.1. Objetivos.
El Licitante debera para la elaboracidon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.1.1., del presente
Anexo 2.

5.3.2. Situacion actual.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.1.2., del presente

Anexo 2.

5.3.3. Proyecto.



El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.1.3., del presente
Anexo 2.

Para la Zona de Soledad, el Prestador de Servicios debera considerar solamente
1 sector para su sectorizacion.

Los requerimientos en infraestructura para la Zona Soledad se indican en la tabla

siguiente:
DISTRITOS HIDROMETRICOS SECTOR
SECTOR SAN FELIPE- FRESNOS 1
SECTOR CABECERA SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ 1
SECTOR HOGARES - EL MORRO 1

3

LINEAS PROPUESTAS DE 6 PULGADAS (nuevas) |-ONGITUD

(Metros)
SOBRE AV. MEXICO, SAN FELIPE 650
SOBRE FERNANDO ZAMARRIPA, SOLEDAD 750
SOBRE E. CARRANZA Y BUSTAMANTE, SOLEDAD 450
1,850

LINEAS PROPUESTAS DE 4 PULGADAS (nuevas) |-ONGITUD

(Metros)

SOBRE LATERAL DE VIA FFCC A TAMPICO, VALLE
DE BELLAVISTA 280
SOBRE MAGDALENO CEDILLO, SOLEDAD 360
SOBRE E. CARRANZA, SOLEDAD 750
SOBRE HIDALGO, SOLEDAD 150
SOBRE FAUSTO NIETO, SOLEDAD 300
SOBRE AV. PROVIDENCIA, RINCONADA SAN
PEDRO 520

2,360

LINEAS PROPUESTAS DE 3 PULGADAS (lineas a |LONGITUD

rehabilitar) (Metros)
SECTOR SAN FELIPE- FRESNOS 1,800
SECTOR CABECERA SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ 1,500

SECTOR HOGARES - EL MORRO 1,800




5,100

TANQUES ELEVADOS CAPACIDAD 200 M3 CANTIDAD
EN COLONIA SAN FELIPE 1
EN EL POZO SOLEDAD Il 1
EN EL POZO HOGARES POPULARES PAVON 1
3
ESTACIONES DE BOMBEO CAPACIDAD 300 M3 CANTIDAD
EN EL POZO SAN FELIPE 1
EN EL POZO SOLEDAD Il 1
EN EL POZO PAVON 1
EN FRACC. LOS PIRULES 1
EN FRACC. RINCONADA SAN PEDRO 1
5

El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y
de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos

al proyecto de Sectorizacion.

5.3.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

5.3.4.1. En la ejecucidon de las obras, se aplicardn las Especificaciones

Generales para la Construccién de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Comisiéon Nacional del Agua, en su versiébn mas
actualizada vigente y, de manera supletoria, las especificaciones
homodlogas de INTERAPAS en su Ultima edicion, con excepcion de los
conceptos cuyas normas, lineamientos y procedimientos de suministro,
instalacibn o construccibn se encuentran consignados en las
Especificaciones Técnicas Particulares que mas adelante se dan a
conocer.

5.3.4.2. Los trabajos de sectorizaciébn y rehabilitacion de redes de

distribucién, se habrdn de realizar en parte del sector central de la
ciudad, donde se tiene una alta densidad de transito, infraestructura,
equipamiento y mobiliario urbano, asi como de monumentos y obras de
valor histérico, lo cual puede ser causa de dificultad y atraso, que debe
traducirse en factores de disminucién de rendimiento y eficiencia en la
ejecucién de la obra.

5.3.4.3. Durante el proceso de sustitucién de redes y construccién de

cruceros, el servicio de agua potable en un frente de trabajo, no puede
permanecer suspendido por un lapso mayor de 24 horas y, en caso de



que esta condicion no sea cumplida, los costos de operacién y
reparacion de afectaciones, seran cubiertos con cargo al Prestador de
Servicios.

5.3.4.4. Para la ejecucion de los trabajos de sectorizacién y sustitucion de
redes, el Prestador de Servicios debe considerar jornadas de trabajo
diarias de dia y de noche, incluyendo sdbados y domingos.

5.3.4.5. Dentro de la propuesta de sectorizacién y sustitucion de redes, el
Prestador de Servicios deberd incluir los costos de las piezas,
materiales, accesorios y mano de obra necesarios para la suspensién
temporal del servicio de agua potable, en cada frente de trabajo.

5.3.4.6. El Prestador de Servicios debera suministrar y mantener las
instalaciones temporales de sefialamiento y seguridad, como son las
barreras y las paletas, utilizadas durante los trabajos de sustitucion,
obligandose a renovarlas segln su estado fisico y a las indicaciones de
la Supervisién, con el objeto de mantenerlas en buenas condiciones de
uso.

5.3.4.7. Al término de los trabajos de sectorizacién y sustituciéon de redes en
un sector, de acuerdo con lo que apruebe la Supervision, el Prestador de
Servicios debera presentar con su informe de avance, los planos de obra
terminada, sefialando los cambios o modificaciones que se hayan
presentado con respecto al proyecto ejecutivo previamente elaborado
por el Prestador de Servicios.

5.3.4.8. EIl Prestador de Servicios debera en todo momento apegarse al
reglamento de higiene y seguridad que debera ser elaborado por el
previamente al inicio de las obras, revisado por la Supervision y validado
por INTERAPAS.
5.3.5. Especificaciones técnicas particulares.

5.3.5.1. Levantamiento y actualizacion del inventario de la infraestructura de
agua potable de la Zona Soledad.

a. El Prestador de Servicios deberd de realizar el levantamiento de
catastro en la Zona Soledad, asi como la actualizacién del inventario de
la infraestructura mediante las siguientes actividades:

i. Levantamiento de las fuentes de abastecimiento.

ii. Levantamiento de tanques y carcamos de rebombeo.

iii. Levantamiento de la red de agua potable.



vi.

vii.

. Levantamiento de cajas de valvulas.

Configuraciéon de la red y elaboracion de Planos Digitales y
Sistema de Informacién Geogréfico.

Elaboracion de base de datos para manejo oportuno de la
informacion.

Capacitacion en el manejo del Sistema de Informacién Geogréfico
y entrega de licencias.

viii. Elaboracion del documento final.

b. Para el logro del objetivo, el Prestador de Servicios deberd de llevar a

cabo

el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es

enunciativo mas no limitativo y es una propuesta del INTERAPAS,
considerando que la metodologia utilizada para lograr los resultados
solicitados sera de la responsabilidad del Prestador de Servicios:

Vi.

Recopilacién y andlisis de la informacion del catastro existente.

Recopilacion y analisis de la informacion en dependencias
normativas (CONAGUA, CEA, Municipios, INEGI, gas natural, y
PEMEX).

Visitas de campo para reconocimiento de la infraestructura
existente en la Zona Soledad.

. Levantamiento fisico de los elementos del sistema de

abastecimiento de agua potable de la Zona Soledad (captaciones,
tanques y plantas de bombeo), utilizando fichas técnicas
previamente disefiadas por el Prestador de Servicios y aprobadas
por INTERAPAS.

Levantamiento fisico de cajas de operacion de vélvulas en
cualquier estado en el que se encuentren (azolvadas, inundadas,
encarpetadas, etc.) utlizando fichas técnicas previamente
disefiadas por el Prestador de Servicios y aprobadas por
INTERAPAS.

Localizacién de tuberias de agua potable y tapas de cajas de
valvulas utilizando equipos no destructivos.
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Sondeos para revisar catastro, como Ultimo recurso una vez que
no se hayan localizado las tuberias por medio de la utilizacion de
los equipos para deteccion de tuberias.

Procesamiento de informacion, con una base de datos disefiada
por el Prestador de Servicios para almacenar y posteriormente
consultar de manera agil y oportuna la informaciéon de cada
crucero, incluyendo sus fotografias, asi como poder obtener
resumenes de informacion de diferentes campos.

Elaboracion de planos digitales de las redes de distribucion y de
las lineas de conduccién en Autocad y Sistema de Informacién
Geogréafico, que incluya toda la informacién de todos los
elementos levantados del sistema de abastecimiento en la Zona
Soledad con sus respectivas georeferenciaciones.

Capacitacion en el manejo del Sistema de Informacion
Geografico, entrega de licencias y entrega de informacion.

5.3.5.2. Elaboracién del programa hidraulico de la infraestructura principal y
sectorizacion de la red de agua potable en la Zona Soledad.

a. El Prestador de Servicios debera elaborar el programa hidraulico de la
infraestructura y la sectorizacién con el objeto de contar con una
planeacién hidraulica basada en una modelacion del sistema, que
optimice la operacién hidraulica y permita controlar y reducir las fugas
en todo el sistema de abastecimiento de la Zona Soledad, llevando a
cabo para ello las siguientes actividades:

Recopilacion de informacion técnica relacionada con las fuentes
de abastecimiento, tanques de almacenamiento y regulacion,
material y antigiedad media de las tuberias, longitudes y
didmetros de las tuberias, curvas de las bombas, horarios de
servicio, etc.

Recopilacion de informacion cartografica y topografica de la Zona
Soledad asi como la preparacion de los planos para meterlos en
el software de simulacion, incluyendo claramente la localizacion
de vélvulas existentes y asignacion de cotas topogréaficas a cada
nodo.

Importacion de la informacién de la red, al sistema de modelacién
hidraulica de ultima tecnologia. Este sistema de modelacion debe
de considerar la informacion de la base de datos de los usuarios
del sistema comercial.
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iv. Determinacidon de datos basicos o de proyecto (actuales y a un

horizonte de 20 afios).

Ejecucion de al menos 2 escenarios de modelacién hidraulica en
un programa especializado; en condiciones actuales, a corto
plazo (con mejoras operativas), realizando 2 alternativas por
simulacion, con la utilizacibn de un software de simulacion
hidraulica de ultima tecnologia. Con relacién a las simulaciones
de mejoras operativas y de proyecto, se debera simular la red en
condiciones de sectorizacion por distrito, considerando que
mejorara la Eficiencia Fisica, el agua no contabilizada se ha
disminuido, por lo que la dotacién de cada distrito disminuye y en
funcién del crecimiento poblacional el gasto a considerar para el
andlisis se modifica. En todas las alternativas se proponen, a
manera de anteproyecto, las obras y acciones necesarias para
restablecer las condiciones de servicio que fueren afectadas
como consecuencia de la sectorizacion, esto es, garantizar que
las condiciones de gasto y presion se cumplan en toda la red, de
acuerdo con los criterios establecidos por INTERAPAS.

Campafia de medicidon en campo de variables (caudal y presién)
para comprobar que la modelacion en condiciones actuales sea
muy cercana a la realidad de campo y partir de un modelo
calibrado para las otras tres condiciones de proyecto. Estas
mediciones se deberan de llevar a cabo con hidrometros.

Seleccién de la alternativa con el mayor beneficio y el menor
costo para cada escenario simulado.

Elaboracion de planos de la planeacién del sector en la Zona
Soledad.

Obtencion en campo de los histogramas de consumos de los
diferentes usuarios del servicio, mediante la toma de lectura a
micro medidores calibrados, a lo largo del dia y durante un
periodo determinado que permita obtener tanto el comportamiento
de la demanda diaria como los consumos per-capita de los
diferentes usuarios.

Recopilacion de la informacién de volumen perdido en el sistema
de distribucién, incidencia de fugas por colonia o sector comercial.

Determinacion de las demandas y balance hidraulico por sector,
para las condiciones actuales y para el horizonte de planeacion.

Captura de informacion en el modelo de simulacién, incluye la
importacion de la informacién del paquete utilizado como sistema
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Xiv.

XV.

XV

de informacion geografico al software que empleé el Prestador de
Servicios para la modelacion hidraulica.

Implementacion de las estaciones de medicion, para obtener la
informacion de los pardmetros a calibrar en el modelo (gasto y
presion). Se deberan instalar, segun la ubicacién arrojada por el
modelo de simulacion hidraulica y deberan tener la opcion de
disminuir la presién en dos horarios distintos (diurno y nocturno).
El Prestador de Servicios serd responsable de calibrar
adecuadamente los equipos. Los hidrometros deberan cumplir
con las siguientes especificaciones: hidrometro reductor de
presidon de doble consigna, cuerpo y actuador de hierro nodular,
cuerpo tipo globo, conexiones bridadas tipo ANSI, registro de
medicién encapsulado con transmision magnética, corrector de
bajos flujos (“V port”) en bronce, actuador de camara simple, con
doble piloto de control reductores de presién, controlador para
manipular 2 horarios diarios los 365 dias del afio con proteccion
IP-68, operado con 2 baterias de 9 Volts.

Toma de lectura de los parametros a calibrar en los puntos de
interés, asi como toma de lectura de la presion en diferentes
horarios y en diferentes zonas, segun lo requiera el modelo, para
calibrarlo y validarlo.

En una primera aproximacion, INTERAPAS considera que la red
de la zona de influencia de la Zona Soledad se puede integrar en
un solo sector, proyecto que debera de tomar como referencia el
Prestador de Servicios para elaborar su propia propuesta de
sectores y llevar a cabo en ellos la modelacién hidraulica de la red
en condiciones actuales, a corto plazo y bajo dos escenarios de
proyecto (2 alternativas por simulacion), utilizando software de
simulacion hidraulica de (dltima tecnologia y efectuando la
calibracion del modelo con datos de campo para las condiciones
actuales.

.Seleccion de la alternativa para la condicion “Corto Plazo” y las de

“Proyecto”, con mayor beneficio y menor costo con el fin de
realizar el proyecto ejecutivo para la creacidon y equipamiento
adecuado de los Distritos Hidrométricos. En dicho proyecto se
deberd especificar las acciones de obra civii que deben
implementarse para conformar y aislar los sectores, asi como las
condiciones necesarias que deben cumplirse para instrumentar
adecuadamente el distrito para la medicion, control de presiones y
mejoramiento de la distribucién del servicio.



xvii.  Capacitacion al personal del INTERAPAS en el manejo del
modelo hidraulico que utilizara y suministrara el Prestador de
Servicios con tres licencias.

xviii. Elaboracion de planos conteniendo los resultados de la
modelacién.

xix. Informe final de la modelacién hidraulica.

5.3.5.3. Elaboracién del Proyecto Ejecutivo de la sectorizacidn, incluyendo los
proyectos ejecutivos de los distritos hidrométricos y de las estaciones de
control, de los tanques y del equipamiento electromecanico de las
plantas de bombeo, localizados en la Zona Soledad.

a. El Prestador de Servicios debera elaborar los Proyectos Ejecutivos de la
Sectorizacion y de los distritos hidrométricos de la Zona Soledad, previa
modelacién de estos ultimos, con el objeto de contar con los elementos
con los cuales se pueda ejecutar la obra requerida para materializar la
planeacion hidraulica de la Zona Soledad.

b. El proyecto deberd4 de indicar la ubicacién y especificaciones de
instalacion de macro medidores en las entradas y salidas de cada uno
de los distritos, evaluard la mejor opcién para controlar la distribucién
del agua, esto mediante el analisis de la instalacion de vélvulas de
control (reguladoras de gasto, reguladoras de presion, sostenedoras,
etc.), hidrémetros y/o variadores de velocidad, establecera las posibles
ampliaciones de redes y la sustituciobn o reparacién de valvulas
limitrofes que no funcionen.

c. En el proyecto se incluird la seleccion de todos y cada uno de los
equipos, designando su diametro, presién de entrada y salida, etc. Esto
con la finalidad de que los equipos seleccionados no queden sub o
sobredimensionados, para lo cual el Prestador de Servicios debera de
llevar a cabo las siguientes actividades:

i. Determinacion de datos basicos o de proyecto para cada uno de
los distritos hidrométricos (actuales y a un horizonte de 20 afios).

ii. Simulacién hidraulica de la red con 4 escenarios de modelacion
Hidraulica en un programa especializado; en condiciones
actuales, a corto plazo (con mejoras operativas) y bajo dos
escenarios de proyecto ( con agua del sistema de los 7 pozos del
sector de la Zona de Soledad y con los puntos de alimentacion
que se acuerde con INTERAPAS para en caso de alguna causa
de falta de agua no imputable al Prestador de Servicios),
realizando 2 alternativas por simulacion.
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Campafia de medicién en campo de variables (caudal y presion)
para comprobar que la modelacién en condiciones actuales sea
muy cercana a la realidad de campo y partir de un modelo
calibrado para las otras tres condiciones de proyecto.

. Seleccion de la alternativa con el mayor beneficio y el menor

costo para cada escenario simulado.

Proyecto ejecutivo de los sectores en los que se haya dividido la
Zona Soledad.

Proyecto Ejecutivo de los distritos hidrométricos en los que se
haya dividido cada Sector de la Zona Soledad.

Proyecto Ejecutivo de los Cruceros de Control.
Proyecto Ejecutivo de los Tanques de Regulacion.

Proyecto Ejecutivo de las Plantas de Bombeo, incluyendo obra
civil y electromecénica.

Determinacion de las demandas y balance hidraulico por distrito
hidrométrico, para las condiciones actuales y para el horizonte de
planeacion.

Captura de informacion en el modelo de simulacién, incluye la
importacion de la informacién del paquete utilizado como sistema
de informacién geografico al software que empleé el Prestador de
Servicios para la modelacion hidraulica.

Implementacion de las estaciones de medicion, para obtener la
informacion de los pardmetros a calibrar en el modelo (gasto y
presion), localizadas en los puntos de interés que requiera el
modelo y de acuerdo con la experiencia del Prestador de Servicio.

Toma de lectura de los parametros a calibrar en los puntos de
interés, asi como toma de lectura de la presién en diferentes
horarios y en diferentes zonas, segun lo requiera el modelo, para
calibrarlo y validarlo.

Seleccion de la alternativa para la condicion “Corto Plazo” y la de
“Proyecto”

Elaboracion de planos conteniendo los resultados de la
modelacién de los distritos.



xvi. Elaboracién de los proyectos ejecutivos de cada una de las obras
requeridas seglin los resultados de las simulaciones
seleccionadas, tanto para los sectores como para los distritos
hidrométricos (lineas de reforzamiento, valvulas limitrofes,
crucero de control, tanques de regulacion, plantas de bombeo o
cualquier otra), llevandose a cabo para su obtencién todos los
trabajos de campo y gabinete necesarios, tales como: Estudios
topogréaficos, estudios de geotecnia, proyecto de cruces
especiales, presupuestos y estudio de Manifestacién de Impacto
Ambiental en la modalidad que se requiera, incluyendo la
tramitacion y pago de la autorizacion de la dependencia
correspondiente.

xvii.  Elaboracion de planos de proyecto, que incluyan: Planta de
proyecto, disefio de cruceros, disefio de crucero de control,
cantidades de obra, lista de piezas especiales, datos béasicos y de
proyecto, croquis de localizacion y notas con procedimientos
constructivos.

xviii. Obtenciéon de todos los permisos de cruzamiento, ante las
dependencias Federales, Estatales y Municipales, asi como las
empresas prestadoras de algun tipo de servicio (PEMEX, CFE,
Telefonia, Gas Natural, etc.), incluyendo los pagos por revision de
proyecto y autorizacion de cruzamiento o de utilizacion de zona
federal.

xix. Entrega al INTERAPAS de los Proyectos Ejecutivos y del informe
final para su revision y No-Objecién autorizacion correspondiente.

5.3.5.4. Construccién del Aislamiento de Sector, incluyendo el aislamiento a
través del suministro e instalacion de valvulas de seccionamiento,
construccion de cajas de valvulas, cruceros de conexion y desinstalacion
de cruceros; el reforzamiento a través de la construccion de lineas de
conduccion y reforzamiento con toda la obra civil correspondiente y
seflalamiento, segun proyecto ejecutivo.

a. El Prestador de Servicios debera realizar las obras proyectadas para el
aislamiento tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos en
los que se hayan dividido la Zona el Soledad, previa No Objecién por
parte de INTERAPAS, quien revisara y en su caso aprobara para su
construccion los proyectos que el Prestador de Servicios le entregue
para tal fin, llevando a cabo para ello las siguientes actividades:

i. Tramitar los permisos de cruzamiento con CONAGUA, PEMEX,
telefonia, CFE, Ferrocarriles Nacionales, SCT, Gas Natural, o
cualquier otra dependencia o empresa que tenga obra inducida a
la que se tenga que cruzar con las lineas de conduccion,
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alimentacion y reforzamiento proyectadas, sufragando los costos
gue se deriven de dichas autorizaciones.

Tramitar ante los Municipios los permisos de construccion que se
requieran, considerando que en caso de cualquier omisién o falla
durante la obra y que en consecuencia se tenga algun incidente
se aplicara la Ley de Responsabilidades Patrimoniales a quien
resulte responsable.

En caso de que se requiera tramitar ante Transito Municipal la
autorizacién para proceder a cerrar o desviar el transito vehicular
0 peatonal, durante la ejecucion de las obras que se requieran en
cada distrito o sector.

. Apoyar en los tramites que se requieran para que INTERAPAS

adquiera los terrenos que se establezcan en el proyecto ejecutivo
como necesarios para la construccion de los tanques de
regulacion, planta de bombeo o de algin otro elemento
estructural.

Elaborar un programa de obra por sector y por distrito
hidrométrico, estableciendo los eventos criticos, que permitan
darle seguimiento al avance de la obra dentro de los trabajos de
supervision que determine INTERAPAS. Asimismo debera de
considerarse en el programa que parte de la obra a ejecutar debe
de realizarse de preferencia en ausencia de agua en las redes,
situacion que requiere de suspender el servicio de agua en las
zona donde se encuentren los frentes de trabajo del Prestador de
Servicios, permitiendo Unicamente INTERAPAS la suspensién del
servicio por un lapso menor de 24 horas por frente de trabajo.

Ejecutar las obras que conforme al proyecto ejecutivo se
calcularon y disefiaron, en estricto apego a las Especificaciones
Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la Comisién Nacional del Agua, en su version
mas actualizada vigente y, de manera supletoria, las
especificaciones homologas del INTERAPAS en su Ultima
edicion. Considerando para la construccion de nuevas lineas de
agua potable llevar a cabo la obra mediante la aplicacion de los
procedimientos tradicionales de excavacion a cielo abierto, y en
los casos en los que se demuestre la viabilidad técnica y
econémica se podran emplear equipos de tecnologia avanzada
por procedimientos de rapido avance y minimo costo, como es el
denominado de Perforacion Direccional, que penetra
horizontalmente en el terreno, dotado de herramientas y
accesorios para excavar e introducir las tuberias, con un
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aditamento de control direccional, para garantizar el correcto
alineamiento en la trayectoria de instalacién de la tuberia.

Suministrar e instalar los equipos, piezas especiales, materiales y
accesorios conforme a lo indicado en el proyecto ejecutivo
elaborado por el Prestador de Servicios y autorizado por
INTERAPAS, mismos que deberan cumplir rigurosamente con
todas y cada una de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes
como las de Conagua, del Instituto Mexicano del Petréleo (IMP),
Comisién Federal de Electricidad (CFE); Reglamento de
Instalaciones Eléctricas (RIE); Manual de Disefios de Obras
Civiles de la Comisiéon Federal de Electricidad; Reglamento de
Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318, ACI-350, ACI-
212) y Comentarios; Estructuras de Concreto Para el
Mejoramiento del Medio Ambiente (ACI-350); Instituto Americano
de Construcciones de Acero (AISC); Manual AHMSA para
Ingenieros; y los estandares de fabricacion, segin el componente
del que se trate (valvulas de cualquier tipo, medidores, equipos de
bombeo, motores eléctricos, tuberias de cualquier material, y
accesorios de cualquier tipo y de cualquier material) y/o las
supletorias Internacionales aplicables, entre las que se
encuentran: American Water Works Association (AWWA);
National Electrical Manufacturer’'s Association (NEMA); American
National Standards Institute (ANSI); Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE); American Society for Testing and
Materials (ASTM); Sociedad Americana de Soldadura (AWS);
Manual AHMSA para Ingenieros; American Society of Mechanical
Engineers (ASME) y de la Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles (ASCE), Normas de la Comunidad Europea.

Llevar a cabo las reparaciones en caso de que existan dafios a la
infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano asi como al
patrimonio histérico de la ciudad, en el menor tiempo posible, ya
gue de no hacerlo todos los cargos legales y econémicos que se
deriven tanto del desperfecto como del tiempo que perduren
seran sufragados por el Prestador de Servicios

Colocar y retirar el sefialamiento de proteccién y encauzamiento
gue se requiera segun la obra de la que se trate y la vialidad en la
gue se ejecute en apego a los Reglamentos de Transito Municipal
y la legislacién federal en la materia.

Elaborar los planos de obra terminada, conteniendo las
modificaciones a las que se sometid el proyecto debido a causa
no previstas o no conocidas.



5.3.5.5. Construccién de Tanques de Regulacion incluyendo el suministro e
instalacion de todas las piezas especiales para el armado de la
fontaneria de llegada y salida del tanque; el suministro e instalacién del
macro medidor y la construccion de la barda perimetral.

a. El Prestador de Servicios debera de realizar las obras proyectadas para
el almacenamiento y regulacion de los volimenes suministrados de las
captaciones y demandados por los usuarios asentados en los distritos
hidrométricos en los que se hayan dividido la Zona Soledad, previa No
Objecion por parte del INTERAPAS, quien revisard y en su caso
aprobard para su construccidon los proyectos que el Prestador de
Servicios le entregue para tal fin.

b. El Prestador de Servicios deberd considerar que los tanques que se
proyecten con las diversas capacidades necesarias de acuerdo con el
proyecto con la No-Objecion de INTERAPAS, deberan disefiarse y
construirse considerando las opciones que se detallan en los dos
parrafos siguientes.

c. Los tanques podran ser fabricados de concreto reforzado de 300
Kg/lcm2 o su requerimiento de acuerdo al proyecto arquitectonico,
funcional y estructural correspondiente con apego en el Reglamento de
Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318, ACI-350, ACI-212);
Estructuras de Concreto Para el Mejoramiento del Medio Ambiente
(ACI-350); Instituto Americano de Construcciones de Acero (AISC).

d. Los tanques podran ser fabricados de fibra de vidrio fusionado al acero,
siguiendo las siguientes especificaciones:

i. La fabricacion del vidrio fusionado al acero debe de efectuarse
bajo los estrictos estandares de la ISO 9001, cumpliendo con
todos los requisitos de las Normas Internacionales de vitrificados
y esmaltados.

ii. Cumplir desde la preparacion de la ldmina de acero y hasta el
embalaje y envié de la ldmina los siguientes controles de calidad:
Isofusién, HV Isofusidn y Trifusion

iii. En la fabricacion de las laminas se deberan de realizar pruebas
normadas, para garantizar que el revestimiento de vidrio de la
superficie del panel interior cumpla con las propiedades fisicas y
la resistencia quimica que se requiere de acuerdo con la siguiente
relacion (HV Isofusion):

<> Acido citrico a temperatura ambiente (ISO 2722)
% Acido citrico a ebullicion (ISSO 2742)
% Agua destilada en ebullicién y vapor de agua (ISO 2444)
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Solucion de hidréxido de sodio a 80° C (ISO 2745)
Impacto (ISO 4532) fuerza de 20N

Adhesién (BS EN 10209)

Dureza al rayado (EN 101)
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iv. Igualmente en la fabricacion se debera de inspeccionar el grosor
del vidrio, usando un procedimiento de prueba acorde con la ISO
2859

v. Estos tanques deben de construirse mediante la nivelacion de
anillos completos de las cubiertas de las chapas de manera que
los anillos subsecuentes puedan ser ensamblados debajo de
ellos. El ensamblado del tanque es de arriba hacia abajo,
mientras que el equipo de construccién opera desde una
ubicacion o en un nivel cercano. Se deben de revisar las capas de
vidrio de las cubiertas durante la construccion del tanque.
Después de que cada anillo de las cubiertas se instale se debera
de probar cada cubierta por fugas eléctricas y se deberan sellar
las uniones que se traslapan y dan proteccion a los bordes de las
cubiertas entre otros procesos para la construccion de este tipo
de tanques.

5.3.5.6. Construccion de Crucero de Control, integrado por una valvula

a.

b.

automatica reductora de presién equipada con dos pilotos de control,
sensor de presiones, medidor de flujo con dispositivo de transmisién de
informacion en tiempo real. Incluye: la construccion de la caja especial
con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalaciéon de
todas las piezas especiales y valvulas de seccionamiento para el armado
del crucero tipo by-pass, la UTR y el sefialamiento de proteccion y
encauzamiento que se requiera segin proyecto ejecutivo.

El Prestador de Servicios debera de realizar las obras proyectadas para
implementar el crucero de control sobre la linea de alimentacién tanto
del sector como de los distritos hidrométricos en los que se haya
dividido la Zona Soledad, previa la No Objecion por parte del
INTERAPAS, quien revisara y en su caso aprobara para su construccion
los proyectos que el Prestador de Servicios le entregue para tal fin.

Adicionalmente los macro medidores electromagnéticos deberan cumplir
las siguientes especificaciones:

i. Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos
bridados segun ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en
tuberias de 37, 4”7, 6”, 8", y 10” de diametro. Para medidores de
12” de diametro o mayores, seran de tipo inserciéon, ambos tipos,



iv.

con longitudes segln ISO13359, para medicién de caudal a tubo
lleno.

Recubrimiento interno de elastémero.
Electrodos de acero inoxidable 316L.

Proteccion IP68 para poder operar en locaciones inundadas 6 sin
registro, a temperatura ambiente de —20°C a +60°C.

Las valvulas reguladoras de presion deberan cumplir las siguientes
especificaciones:

2 pilotos de control hidraulicos de bronce aprobados por NSF 61.

Vélvula solenoide tipo latch de bajo consumo de voltaje (6-40 V).

iii. Temperatura de operacion hasta 80°C

. Prueba hidraulica de estanqueidad deber4d ser ejecutada

conjuntamente con las piezas especiales y tuberias bajo la
norma: ASME Water Works 1074 parte 1y 5.

Identificacién, cada valvula debera tener una etiqueta de material
resistente a la intemperie y uso rudo con los siguientes datos:
marca y modelo, presién nominal de operacion, calificacion de
aptitud para conduccion de agua potable, diametro, No. de serie,
fecha de fabricacion.

Las valvulas deberan contar con certificaciones ISO 9000 y NSF-61
tanto de la empresa manufacturera como del producto. Paralelamente,
se valoraran las certificaciones con vigencia en otros paises tanto del
producto como para materiales en contacto con agua potable para
consumo humano.

Las valvulas de seccionamiento que se utilicen tanto para el crucero de
control como las limitrofes deberan ser de mariposa y cumplir con las
siguientes especificaciones:

Vélvula de mariposa con cuerpo en hierro ASTM a 126.

Recubrimiento de pintura epdxica para proteccion del medio
ambiente.

Disco de fierro recubierto de Nylon 11.



iv. Vastago en acero inoxidable T-416 y asiento de EPDM.

v. Con juego de candado integrado al cuerpo de la valvula. El juego
de candado debera permitir que EL INTERAPAS coloque un
candado en la vélvula en la posiciébn de cierre, parcialmente
abierta o abierto completo, haciendo la prueba de interferencia.

f. Es importante mencionar que el Licitante debera incluir en su Propuesta
Técnica, las especificaciones de las estaciones de medicion, incluyendo
dimensiones de los equipos solicitados y de las piezas especiales y
cajas de valvulas.

5.3.5.7. Construccion de Distrito Hidrométrico, incluyendo el aislamiento a
través del suministro e instalacion de valvulas de seccionamiento,
construccion de cajas de valvulas, cruceros de conexion y desinstalacion
de cruceros. El reforzamiento a través de la construccién de lineas de
conduccién, alimentacibn e interconexion por procedimientos
tradicionales de excavacion a cielo abierto y ejecutando toda la obra civil
correspondiente y el sefialamiento de proteccion y encauzamiento,
segun proyecto ejecutivo.

a. El Prestador de Servicios debera realizar las obras proyectadas para el
aislamiento tanto del sector como de sus distritos hidrométricos en la
Zona Soledad, previa la No Objecion por parte del INTERAPAS, quien
revisard y en su caso aprobard para su construccion los proyectos que
el Prestador de Servicios le entregue para tal fin.

b. Puesta en operacién del Distrito Hidrométrico a través de mediciones de
consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, y estimacién de
volimenes recuperados de acuerdo con los TR.

c. El Prestador de Servicios debera de poner en operacion los Distritos
Hidrométricos, realizando las mediciones y calibraciones de los equipos
e instrumentos instalados, con la finalidad de recuperar volimenes de
agua perdidos en la red por la falta del control de la presién en las redes
de distribucion, sobre todo en los horarios de minimo consumo que
corresponden a los horarios nocturnos, llevando a cabo para ello las
siguientes actividades:

i. Evaluacién potencial de reduccion de pérdidas en los Distritos
Hidrométricos, incluyendo el balance fisico de agua no
contabilizada.

ii. Visitas de inspeccion a los distritos hidrométricos e identificacion
de incidencias.
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Campafia de aviso a la poblaciéon de acuerdo con la campafa de
difusion general del Programa.

iv. Evaluacién de la eficiencia de inicio en cada distrito hidrométrico.

Operacion del sistema de abastecimiento de cada distrito en
conjunto con INTERAPAS (fuentes de captacion, plantas de
bombeo, tanques de regulacién, crucero de control, valvulas
limitrofes e internas y cualquier otro elemento que intervenga en
el suministro de agua tanto del distrito como de las zonas
contiguas al mismo).

Medicion de consumos y calibracion de las véalvulas reguladoras
de presién para los horarios de maximo y minimo consumo, los
cuales se presentan en horarios diurnos y nocturnos,
respectivamente, incluyendo la evaluacién periddica del
comportamiento de los consumos en los distritos hidrométricos.

Establecimiento de las politicas de operacidon para cada distrito
hidrométrico, tomando en cuenta la operacién de las zonas
contiguas a ellos, para no causar desabasto o inequidad en la
prestacion del servicio de agua.

d. Para el logro del objetivo el Prestador de Servicios debera de llevar a

cabo

el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es

enunciativo mas no limitativo:

El Prestador de Servicios debera de estimar en forma técnica,
clara y consistentemente el estado que guardan los distritos antes
de realizar actividades de aumento de eficiencia. Es importante
sefialar que este balance de agua se realizara por el método de
estimacion  estadistica, en funcion de la informacion
proporcionada por INTERAPAS y de acuerdo con el
procedimiento que se establece en la metodologia del IMTA y de
la CONAGUA, a su vez basados en la técnica que sobre auditoria
del agua presenta la American Water Works Association
(AWWA).

Con la finalidad de verificar el aislamiento y conocer el estado
fisico de cada distrito el Prestador de Servicios debera de realizar
visitas técnicas. Durante el reconocimiento se identificaran las
zonas con mayor incidencia de fugas visibles é con posibilidad de
usos clandestinos o robos del suministro de agua, también prever
si las colonias son muy conflictivas, ya que se utilizaran equipos
de deteccion de fugas y equipos ultrasénicos, ya que
probablemente se trabajard de noche en la deteccién de fugas y
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en algunos dias seran dejados los equipos de mediciéon de gasto
durante més de 24 horas.

El Prestador de Servicios de manera simultanea a la
implementacién de los distritos deberd de realizar el
levantamiento del padron de usuarios con la utilizacién de
terminales de lectura digital, utilizando un software adecuado
mediante SIG, para el control y manejo de la informacion, de
manera que el personal del INTERAPAS pueda contar con la
base de datos y visualizar los resultados obtenidos en forma de
mapas tematicos o planos. Esta actividad se documentara en las
terminales de lectura digital antes mencionadas en una base de
datos, cuyo disefio y organizacién se evaluara con personal del
INTERAPAS y personal calificado del Prestador de Servicios.

. De igual forma el Prestador de Servicios deberd simultineamente

a la implementacién de los distritos hidrométricos instalar los
micro medidores al 100% de las tomas localizadas dentro de los
distritos hidrométricos, con la finalidad de contar con la
informacion exacta y precisa del consumo de agua tanto
domeéstico como no doméstico dentro de los distritos. Debiendo el
Prestador de Servicios de llevar a cabo pruebas de exactitud a
micro medidores, se realizara al 5% de las tomas para cada
Distrito Hidrométrico, bajo la metodologia de CONAGUA. El
Prestador de Servicios proporcionara los equipos calibrados para
las pruebas de exactitud. Se calcularan los errores de medicién
con su respectivo volumen submedido o sobre medido. La prueba
de verificacion se realizar4 para dos caudales: a) con un caudal
correspondiente al 5% del gasto nominal y b) con la llave de la
toma domiciliaria totalmente abierta.

El Prestador de Servicios deberd llevar a cabo una camparfia de
aviso a la poblacion, de acuerdo con la campafia de difusion
general del programa

El Prestador de Servicios debera llevar a cabo conjuntamente con
el INTERAPAS la verificacion del aislamiento de cada uno de los
distritos hidrométricos, verificando con la toma de presiones en el
interior como exterior de cada distrito. El incremento en la presion
interna de la red de distribucion, es consecuencia directa del
incremento de volimenes, por lo que viene siendo un parametro
cualitativo de evaluacion en la recuperacién de fugas, en virtud de
lo anterior se deberan medir la presion a intervalos aproximados
de 30 minutos durante el cierre de llaves, en cincuenta tomas
domiciliarias, 25 ubicadas dentro del sector y 25 ubicadas en los
limites externos de cada distrito (colonias aledafas). El limite sera
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verificado segun la informacién disponible del catastro técnico de
la red y los planos de obra terminada.

En caso de que se detecte alguna anomalia que no asegure el
aislamiento del distrito, el Prestador de Servicios desarrollara las
pruebas que estime oportunas para establecer el limite correcto,
cerciorarse que no existan variaciones de presion en la red
interna, después de cierto tiempo de haber cerrado las valvulas
limitrofes y la valvula de salida del tanque que abastece a la zona
de estudio. Llevando a cabo para esto la obra que se requiera
para lograr el aislamiento correcto del distrito. En caso de que
algunas de las valvulas estén en mal estado o tuberias que
tengan fugas no visibles, y deben ser remplazadas, el Prestador
de Servicios procederd a la reparacion correspondiente

Se deberd de determinar el gasto promedio consumido y la
evaluacion inicial de la eficiencia. Se realizard una medicién de
caudal continua, registrando valores a cada 15 minutos, y se
determinarédn las curvas de variacion horaria durante 7 dias
continuos, utilizando los equipos de medicion electromagnética
colocados en cada sector. Con esta curva se calcularan el gasto
promedio consumido, los coeficientes de variacion diaria y horaria
y el indice de consumo minimo nocturno. Con la informacién
obtenida en la estacibn de medicion se calculara en cada
intervalo de una hora lo siguiente:

+ Consumo total CT (m3)

% Consumo promedio horario CPH (m3/h)

+ Consumo maximo CM (m3/h)

+» Consumo minimo CMin (m3/h)

% Indice de consumo maximo ICM = CM/CPH

% Indice de consumo minimo ICmin = Cmin/CPH

.
0.0

Consumo especifico promedio CEP (I/s’/km) = CPH /3.6 L.
Eficiencia distribucion Edis=(Qmin /Qprom entr)-1)X100
Qmin = Caudal minimo en Ips

Qprom ent= Caudal promedio entregado al distrito en Ips

e
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En el caso de que en la medicion efectuada en cada sector,
después de efectuar las acciones de incremento de eficiencia
(control de presiones), el calculo de Edis sea mayor o igual al
75%, el Prestador de Servicios debera de enfocarse a localizar
las fugas con mayor cuidado, ya que estas seran menores y por
lo tanto més dificiles de localizar, en caso de que no se alcance la
eficiencia esperada, el Prestador de Servicios debera efectuar las
actividades tanto de deteccion y localizacion de fugas no visibles
en redes y tomas, como de su respectiva reparacion y sustitucion
respectivamente.



x. El Prestador de Servicios sera el responsable de administrar y
operar todo el sistema de abastecimiento de los distritos
hidrométricos durante el tiempo que se lleve a cabo las
mediciones, las acciones de incremento de eficiencia, y la
calibracion de los distritos, hasta la entrega de los mismos al
INTERAPAS previa evaluacion de los resultados.

xi. De acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones de
consumo, el Prestador de Servicios procedera a realizar los
calculos y las calibraciones necesarias para controlar las
presiones en horarios de minimo consumo y de maximo
consumo, bajo la tesis de que el incremento del volumen de fugas
es directamente proporcional al incremento de la presién de
operacion en las redes de distribucién y que por lo tanto una
reduccion o incremento en la presién se vera reflejado en el
volumen de agua perdido en las fugas dentro de los distritos
hidrométricos. Por lo que habra que llevar a su minima expresién
la presion en horarios de minimo consumo, asegurando con esto
gue el volumen perdido en este horario también sera el minimo a
perder.

xii. Se debera de evaluar los resultados obtenidos de incremento de
eficiencia mediante el control de gasto y presion a través de una
evaluacion parcial de la eficiencia. Se realizard una medicién de
caudal continua, registrando valores a cada 15 minutos, y se
determinardn las curvas de variaciobn horaria durante 7 dias
continuos, utilizando los equipos de medicién electromagnética
colocados en cada sector. Con esta curva se calcularan el gasto
promedio consumido, los coeficientes de variacién diaria y horaria
y el indice de consumo minimo nocturno. Debiéndose comparar
estas mediciones con los obtenidos en la evaluacion inicial y de
esta manera determinar el volumen recuperado y el indice de
perdidas fisicas (IPEF) hasta esta etapa del proyecto para cada
distrito hidrométrico.

xiii. Con los resultados obtenidos se debera elaborar un manual de

operacion por distrito, en donde se refleje todos los movimientos
de valvulas de seccionamiento, calibracién de la presion y gasto.

5.3.5.8. Equipamiento electromecénico de las estaciones de bombeo.
a. El Prestador de Servicios tendra a su cargo:

i. La desinstalacién de los equipos existentes. El Prestador de
Servicios debera entregar al INTERAPAS todos los equipos y



materiales desmontados y sustituidos con un listado de inventario,
indicando concepto, cantidades y origen.

ii. El suministro e instalacién de nuevos equipos de bombeo con
potencias de 5 a 35 h.p.

iii. La construccién y adecuacion de mudltiples de descarga con el
suministro e instalacion de todas las piezas que se requieran.

iv. Las adecuaciones a la obra civil de los carcamos y a la
subestacion.

v. En caso de requerirse, el suministro e instalacion de arrancadores
y transformadores de 5 a 60 kva.

vi. El cableado en general.
5.3.6. Pruebas.

Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS el Proyecto Ejecutivo
de la Sectorizacion de la Red de Distribucion para su revision por la Supervision
y la No Objecién en su caso del INTERAPAS, el Prestador de Servicios debera
también elaborar y entregar al INTERAPAS un documento donde se establezca
el procedimiento para realizar las Pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de las especificaciones establecidas en la Convocatoria y sus Anexos para asi
poder considerar en su caso la terminacién de las obras correspondientes,
debiendo por lo menos:

5.3.6.1. Considerar las Pruebas a realizar por cada Distrito Hidrométrico y por
cada obra.

5.3.6.2. Medir la presion en la red de distribucién en un minimo de 3 puntos
de la red por cada sector para verificar que tanto al inicio como en el
punto intermedio y en el punto més alejado de un mismo sector, que hay
un valor minimo de 1.5 kg/cm2 de presion.

5.3.6.3. Medir el volumen de agua potable que entre en cada sector.

5.3.6.4. Realizar en cada distrito hidrométrico y por Sector las mediciones de
consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, para estimar los
voliumenes recuperados.

5.3.6.5. Realizar las verificaciones electromecanicas requeridas para
determinar los valores de eficiencia electromecanica motor bomba en
cada estacion de bombeo.



5.3.7. Actas.

5.3.7.1. Una vez terminadas las Obras de Sectorizacion y las Pruebas en
cada Sector, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacién
Parcial de las Obras de Sectorizacion y solicitara al INTERAPAS la firma
de la misma después de que la Supervision hay verificado el
cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos
el nombre de la Zona, el nombre del Sector y su ubicacidn, la fecha de
inicio y la fecha de terminacién y en su caso las observaciones o
pendientes sefialados por la Supervision siempre y cuando estos Ultimos
no impiden el funcionamiento de la red en todo el sector sefialado.

5.3.7.2. Alos 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de entrada
en vigor del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de
Terminacion de las Obras de Sectorizacion por el periodo considerado
de 24 meses, siempre y cuando se hayan terminadas las Pruebas
correspondientes y solicitard al INTERAPAS la firma de estas Actas
después de que la Supervision hay verificado el cumplimiento
correspondiente. Dichas Actas deberan contener por lo menos el nombre
de la Zona, el nombre de los Sectores y sus ubicaciones, la fecha de
inicio y la fecha de terminacion y en su caso las observaciones o
pendientes sefialados por la Supervisién siempre y cuando estos Ultimos
no impiden el funcionamiento parcial o total de la red en la Zona
Soledad.

5.4. Control de deteccién de fugas en tomas y redes.

5.4.1. Objetivos.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.2.1., del presente
Anexo 2.

5.4.2. Situacion actual.
El Licitante debera para la elaboracién de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.2.2., del presente
Anexo 2.

5.4.3. Proyecto.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.2.3., del presente
Anexo 2.

5.4.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.



El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.2.4., del presente
Anexo 2.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Realito, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y de
manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos al
proyecto de deteccion de fugas.

5.5. Sustitucion de tomas domiciliarias.
5.5.1. Objetivos.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.3.1., del presente
Anexo 2.

5.5.2. Situacién actual.

El Licitante debera para la elaboraciéon de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.3.2., del presente
Anexo 2.

5.5.3. Proyecto.

5.5.3.1. El proyecto consiste en proceder a la sustitucion de 20,000 tomas
domiciliarias existentes en paralelo a la instalacién de nuevos medidores,
considerando para la sustitucion de las tomas domiciliarias de agua
potable, la aplicacion de métodos y el empleo de equipos de tecnologia
avanzada, para la reposicion de lineas hidraulicas por procedimientos
modernos de rapido avance y minimo costo, que permitan acceder a las
condiciones deseables de velocidad y eficiencia, para hacer méas rapida y
expedita la instalacion de las tomas, evitando la forma tradicional de
construccion, con excavacion de zanjas e instalacion de tuberias a cielo
abierto, siempre y cuando el material del subsuelo lo permita.

5.5.3.2. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Soledad, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZS y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de sustitucion
de tomas domiciliarias.

5.5.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.



El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.3.4., del presente
Anexo 2.

5.5.5. Pruebas.

Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS el Proyecto Ejecutivo
de la Sustitucién de las tomas domiciliarias para su revisiéon por la Supervision y
la No Objecién en su caso del INTERAPAS, el Prestador de Servicios debera
también elaborar y entregar al INTERAPAS un documento donde se establezca
el procedimiento para realizar las Pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de las especificaciones establecidas en el presente Anexo 2 para asi poder
considerar en su caso la terminacion de las obras correspondientes, debiendo
por lo menos:

5.5.5.1. Realizar para cada toma domiciliaria sustituida, la prueba de
hermeticidad debiendo cumplir para eso con la Norma NOM-002-C.N.A.-
1995 “Toma Domiciliaria para Abastecimiento de Agua Potable-
Especificaciones y métodos de prueba”.

5.5.5.2. Dejar evidencia escrita de dicha prueba y sus resultados, utilizando
un formato que debera ser previamente propuesto por el Prestador de
Servicios, revisado por la Supervision y validado por INTERAPAS.

5.5.6. Actas.

5.5.6.1. Una vez terminadas las Obras de Sustitucién de tomas domiciliarias
y las Pruebas en cada Sector, el Prestador de Servicios elaborara el Acta
de Terminacién Parcial de las Obras de Sustitucion de tomas
domiciliarias y solicitara al INTERAPAS la firma de la misma después de
que la Supervisién hay verificado el cumplimiento correspondiente. Dicha
Acta debera contener por lo menos el nombre de la Zona, el nombre del
Sector y su ubicacion, la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en su
caso las observaciones o pendientes sefialados por la Supervision
siempre y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento de cada
una de las tomas domiciliarias.

5.5.6.2. Alos 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de entrada
en vigor del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de
Terminacion de las Obras de Sustitucion de tomas domiciliarias por el
periodo considerado de 24 meses, siempre y cuando se hayan
terminadas la totalidad de las Pruebas correspondientes a las tomas
domiciliaria sustituidas y solicitard al INTERAPAS la firma de esta Acta
después de que la Supervision haya verificado el cumplimiento
correspondiente. Dichas Actas deberan contener por lo menos el nombre
de la Zona, el nombre de los Sectores y sus ubicaciones, la fecha de
inicio y la fecha de terminacién y en su caso las observaciones o



pendientes sefialados por la Supervisién siempre y cuando estos Ultimos
no impiden el funcionamiento parcial o total de las tomas domiciliarias
en la Zona Soledad.
5.6. Levantamiento del Padrén de usuarios.
5.6.1. Objetivos.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.1., del presente
Anexo 2.
5.6.2. Situacion actual.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.2., del presente
Anexo 2.
5.6.3. Proyecto.
5.6.3.1. EIl proyecto consiste en desarrollar por parte del Prestador de
Servicios una metodologia de trabajo que debera presentar a
INTERAPAS para su revision por la Supervision y la No-Objecién de
INTERAPAS, antes de aplicarla para el levantamiento del Padrén de
Usuarios.

5.6.3.2. La Metodologia propuesta por el Prestador de Servicios debera
considerar cuando menos:

i. Ellevantamiento de la Informacion.

ii. La contrataciéon en sitio de los que no cuenten con contrato y
tengan servicio.

iii. El cambio del medidor que no funcione.
iv. El cambio de uso de acuerdo al existente en el predio.
v. Lainstalacion del medidor en todos los usuarios.

vi. La verificacion de tomas suspendidas por falta de pago, por
solicitud del usuario justificada por la no ocupacién del inmueble.

vii. La cancelacion de tomas libres.



vii.La recuperacion de la Cartera Vencida de acuerdo a los
procedimientos y politicas establecidas para cada segmento de la
Cartera.

ix. La recuperacion de adeudos por factibilidades utilizadas por
arriba de lo autorizado o diferenciales encontrados.

x. Las revisiones integrales a cada uno de los 92 usuarios con
mayores consumos de agua.

xi. La aplicacion de multas por desperdicio de agua y todas las
demas infracciones contenidas en las disposiciones legales y
administrativas.

5.6.3.3. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Soledad, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZS y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Levantamiento y actualizacién del Padrén de Usuarios.

5.6.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.4., del presente
Anexo 2.

5.6.5. Pruebas.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.5., del presente
Anexo 2.

5.6.6. Actas.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.6., del presente
Anexo 2.

5.7. Suministro e instalacién de nuevos medidores.

5.7.1. Objetivos.

Los objetivos de este proyecto son:



5.7.1.1. Implementar una medicién confiable de los volimenes de agua
potable entregados a todos los usuarios para buscar un obro justo de los
servicios mediante la instalacion de 20,000 nuevos medidores en la Zona
Soledad asi como 92 medidores de lectura remota para grandes
usuarios.

5.7.1.2. Identificar los grandes usuarios en la Zona Soledad para instalar un
medidor con sistema de lectura remota y tener un control y seguimiento
especifico de los consumos de los grandes usuarios.

5.7.2. Situacién actual.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.5.2., del presente
Anexo 2.

A continuacion, se da la reparticion del servicio medido y servicio con cuota fija
en la Zona Soledad por cada categoria de usuarios y correspondiente al primer
semestre 2011.

Categoria usuario | Tipo servicio | Cantidad tomas | Volumen facturado
(m3)
Domestico Medido 5,592 359,034
Cuota fija 13,393 1,125,012
Total 18,985 1,484,046
Comercial Medido 236 14,421
Cuota fija 191 13,336
Total 427 27,757
Industrial Medido 14 1,292
Cuota fija 0 0
Total 14 1,292
Publico Medido 30 8,436
Cuota fija 49 4,116
Total 79 12,552
TOTAL Medido 5,872 383,183
Cuota fija 13,633 142,464
Total 19,505 1,525,647

5.7.3. Proyecto.

5.7.3.1. El proyecto consiste en que el Prestador de Servicios debera instalar
en los plazos indicados en el presente Anexo 2, 20,000 nuevos
medidores asi como a 92 medidores para grandes usuarios en la Zona



Soledad y dar el mantenimiento a todos los medidores durante todo el
periodo de vigencia del CPS.

5.7.3.2. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona Soledad, considerando para eso el llenado
del Formato PT-PRO-01-ZS y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de Suministro e
instalacion de nuevos medidores.

5.7.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposiciéon considerar los mismos

términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.5.4., del presente
Anexo 2.

5.7.5. Pruebas.
5.7.5.1. Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento.

a. Una vez instalado el micro medidor, el Prestador de Servicios debera
realizar pruebas para verificar que no se dejen fugas de agua y malos
funcionamientos del medidor, como inclinacién del micro medidor, la
posibilidad de que haya sido instalado invertido o cualquier falla en la
instalacion que afecte la adecuada medicién del consumo de agua.

b. Cuando se instale un micro medidor, se realicen las pruebas de
hermeticidad y funcionamiento, se debera llenar la ficha de reporte, de
la que se deberd recabar la firma del usuario en el reporte, de
aceptaciéon de que recibe sin fugas o mal funcionamiento el micro
medidor.

5.7.5.2. Registros de instalacion y pruebas de medidor.

Con frecuencia semanal, el Prestador de Servicios entregara al INTERAPAS
para su revision por la Supervision y registro por INTERAPAS, el listado de
los medidores instalados, indicando la referencia del usuario y su ubicacion,
fecha de instalacién, ajuntando a este listado cada una de las fichas de
reporte de la que se deber& recabar la firma del usuario en el reporte, de
aceptacion de que recibe sin fugas o mal funcionamiento el micro medidor.

5.7.6. Actas.

5.7.6.1. Una vez terminadas las Obras de Suministro e instalacion de
medidores en cada sector de la Zona considerada, el Prestador de
Servicios elaborara el Acta de Terminacion Parcial de las Obras de



Suministro e instalacién de medidores y solicitara al INTERAPAS la firma
de la misma después de que la Supervision hay verificado el
cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos
el nombre de la Zona, el nombre del Sector y su ubicacidn, la fecha de
inicio y la fecha de terminacion asi como la lista de los medidores
instalados en base a la informacién entregada con frecuencia semanal
por el Prestador de Servicios al INTERAPAS. Cada Acta de Terminacién
Parcial podr4 integrar en su caso las observaciones o pendientes
sefialados por la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden
el funcionamiento de la red en todo el sector sefialado.

5.7.6.2. Alos 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de entrada
en vigor del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de
Terminacion de las Obras de Suministro e instalacién de medidores por
el periodo considerado de 24 meses, siempre y cuando se hayan
terminadas las Pruebas correspondientes y solicitara al INTERAPAS la
firma de estas Actas después de que la Supervision hay verificado el
cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos
el nombre de la Zona, el nhombre de los sectores y sus ubicaciones, la
fecha de inicio y la fecha de terminacion y en su caso las observaciones
0 pendientes sefialados por la Supervision siempre y cuando estos
ultimos no impiden el funcionamiento parcial o total de la red en la Zona
Soledad.

5.8. Modernizacion del sistema de lectura y facturacion.

5.8.1. Objetivos.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.1., del presente
Anexo 2.

5.8.2. Situacion actual.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.2.del presente
Anexo 2.

5.8.3. Proyecto.

El Licitante debera para la elaboraciéon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.3., del presente
Anexo 2.



El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y
de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos
al proyecto de Modernizacion del sistema de lectura y facturacion.

5.8.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.4., del presente
Anexo 2.

5.8.5. Pruebas.

5.8.5.1. Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS para su
No-Objecion, su propuesta de todos los equipos a adquirir y en relaciéon
con el proceso de mejora de lectura y facturacion, debera entregar
también el procedimiento para proceder a la sustitucion del sistema de
lectura y de facturacion de usuarios existentes por el nuevo sistema de
lectura y facturacion desarrollado por el Prestador de Servicios,
indicando en particular las Pruebas a desarrollar previamente a la
sustitucion para asegurarse de la continuidad del servicio comercial.

5.8.5.2. El Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas bajo el control
de la Supervision y del INTERAPAS para verificar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el presente Anexo 2 y asi poder
considerar en su caso la terminacion del desarrollo e implementacién del
Proceso de mejora de lectura, debiendo por lo menos:

a. Haber demonstrar la continuidad de los servicios durante quince dias sin
gue haya un disfuncionamiento relacionado con el sistema desarrollado
por el Prestador de Servicios en materia de lectura y facturacion.

b. Haber capacitado el personal que designe para eso INTERAPAS sobre
el manejo del sistema relacionado con la lectura y la facturacion.

5.8.6. Actas.

A los 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor
del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacion del
desarrollo e implementacién del proceso de lectura y facturacion, para cada
zona, siempre y cuando se hayan terminadas la totalidad de las Pruebas y
solicitard al INTERAPAS la firma de esta Acta después de que la Supervision
haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por



lo menos el nombre de la Zona, la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en
su caso las observaciones o pendientes sefialados por la Supervision siempre y
cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento parcial o total de los
servicios comerciales en la Zona Soledad.

5.9. Mejora en la cobranza y en la recuperacién de carta vencida.

5.9.1. Objetivos.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.7.1., del presente
Anexo 2.

5.9.2. Situacién actual.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.7.2., del presente
Anexo 2.

5.9.3. Proyecto.

El Licitante debera para la elaboracién de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.7.3., del presente
Anexo 2.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y
de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos
al proyecto de Modernizacion de oficinas.

5.9.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.7.4., del presente
Anexo 2.

5.10. Modernizacién de oficinas.

5.10.1. Obijetivos.



El Licitante debera para la elaboraciéon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.1., del presente
Anexo 2.

5.10.2. Situacién actual.

El Licitante debera para la elaboracién de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.2., del presente
Anexo 2.

5.10.3. Proyecto.

El Licitante debera para la elaboraciéon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.3., del presente
Anexo 2.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y
de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos
al proyecto de Modernizacion de oficinas.

5.10.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.4., del presente
Anexo 2.

5.10.5. Pruebas.

El Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas:

5.10.5.1. Del software para demostrar al INTERAPAS el funcionamiento y su
correcta aplicacion un sistema de seguimiento de quejas, dudas,
sugerencias y aclaraciones a los usuarios.

5.10.5.2. De todos los equipos considerados por el Prestador de Servicios
para demostrar al INTERAPAS el funcionamiento de los mismos, y en
particular los que se refieren a los sistemas de comunicacion.

5.10.6. Actas.



A los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacion de la
Modernizacién de oficinas, para cada zona, siempre y cuando se hayan
terminadas la totalidad de las Pruebas y solicitard al INTERAPAS la firma de esta
Acta después de que la Supervision haya verificado el cumplimiento
correspondiente. Dichas Actas deberan contener por lo menos el nombre de la
Zona, la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en su caso las observaciones
o pendientes sefialados por la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no
impiden el funcionamiento parcial o total de los servicios comerciales en la Zona
Soledad.

5.11. Implementacién de cajas méviles para la cobranza.

5.11.1. Obijetivos.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.9.1., del presente
Anexo 2.

5.11.2. Situacién actual.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicidon considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.9.2., del presente
Anexo 2.

5.11.3. Proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.9.3., del presente
Anexo 2.

El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZS y
de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos
al proyecto de Implementacion de cajas moviles.

5.11.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.
El Licitante debera para la elaboracién de su Proposicién considerar los mismos

términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.9.4., del presente
Anexo 2.



5.11.5. Pruebas.

El Prestador de Servicios deberd realizar las Pruebas para demostrar al
INTERAPAS el funcionamiento de las Cajas Moviles implementadas por el
Prestador de Servicios y durante un periodo de 15 dias continuos.

Asimismo, el Prestador de Servicios debera durante este mismo periodo de
Pruebas, capacitar a su personal que operara estas cajas moviles en la Zona
Soledad asi como el personal que INTERAPAS designe para la operacion de las
cajas moviles en la Zona INTERAPAS.

5.11.6. Actas.

A los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacién del suministro
de las Cajas Mdviles en cada zona, siempre y cuando se hayan terminadas la
totalidad de las Pruebas y solicitara al INTERAPAS la firma de esta Acta después
de que la Supervision haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas
Actas deberan contener por lo menos el nombre de la Zona, la fecha de inicio y
la fecha de terminacion y en su caso las observaciones o pendientes sefialados
por la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento
parcial o total de los servicios comerciales relacionados con el uso de las Cajas
Moviles en la Zona Soledad.

6. OBRAS Y ACCIONES DE LA ZONA INTERAPAS.
6.1. Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo.

6.1.1. Objetivos.

El objetivo del proyecto es implementar un sistema de telemetria y disponer de
las herramientas informaticas para el control remoto en tiempo real de los pozos
y estaciones de bombeo del INTERAPAS para su operacion.

La automatizaciéon de los equipos de los pozos y rebombeos incluyendo
macromedidores, consiste en tener un estricto control y supervision de la
operacion de los equipos desde una unidad u oficina de control de operacién
ubicada en la Planta Potabilizadora Los Filtros, con un PC de escritorio y
software SCADA, radio base para comunicacion por teléfono a los radios
remotos con teléfono en los pozos y rebombeos.



6.1.2. Situacién actual.

6.1.2.1. En la actualidad el INTERAPAS cuenta con un total de 122 pozos
profundos, de los cuales 118 estdn en operacion. Los esquemas de
control y supervision utilizados para su operaciéon son de tipo manual, por
lo que para conocer, registrar y manejar las variables de control y
supervision (niveles estaticos, dinamicos, caudal, etc.), se cuenta con
personal designado especificamente para cada pozo y estacion de
bombeo, también llamado rebombeo.

6.1.2.2. En promedio en cada pozo se cuenta con dos personas para su
operacién, mientras que en cada estacion de bombeo o rebombeo se
cuenta también con dos personas. Adicionalmente, existen brigadas de
supervision que realizan recorridos por todas las fuentes de
abastecimiento.

6.1.2.3. Derivado del tipo de control que se realiza en la actualidad, se
presentan una serie de problemas, entre los que destacan:

a. Elevados costos de control y supervision.
a. Errores en latoma de lecturas.
b. Tardia toma de decisiones sobre paro y arranque de pozos.

c. Como resultado de la operaciéon actual de los pozos y rebombeos, se
requiere de un total de 177 personas para realizar la operacién directa
de los equipos.

d. La operacion de la extraccion del agua potable de los pozos profundos es de
24 hrs, todo el afio y el incremento anual de extraccion, ha provocado que con
los efectos de los estiajes, los niveles del acuifero tiendan a descender,
ocasionando con ello que los equipos de bombeo tengan que instalarse a una
mayor profundidad afin de evitar la variacion del caudal y conservar el gasto.

e. Otros problemas implicados en la operacion de los pozos es su edad, debido a
que se azolvan y se reduce la camara de bombeo, o bien el ademe ranurado
se tapa por incrustaciones, las causas anteriores ocasionan que se reduzca el
caudal de bombeo, asi como también el desgaste de los impulsores por el uso
o bien por arenas.

f. Lareduccién del caudal de los pozos, por consiguiente ocasiona un desabasto
en el area de influencia de cada pozo y la operacién con equipos viejos e
ineficientes provoca un mayor consumo de energia eléctrica.



6.1.3. Proyecto.
6.1.3.1. Principios operativos.

a. Un sistema de telemetria con SCADA (Control Supervisorio y
Adquisicion de Datos) consiste de una serie de estaciones remotas
(Pozos y tanques de almacenamiento de agua) y una estacion central
ubicada en la oficina de INTERAPAS en la Planta Potabilizadora Los
Filtros, en las cuales se lleva a cabo una serie de eventos, mismos que
se desean monitorear y controlar de manera remota, de tal suerte que
su utilizacién permite prescindir de personal (poceros) que normalmente
se encuentra en cada pozo, cubriendo uno, dos o tres turnos,
dependiendo de la importancia de cada caso.

b. El sistema en cuestion tal como ha sido planteado es susceptible de
contar con dispositivos que permiten conocer a distancia y en tiempo
real no solo el comportamiento de las variables involucradas en cada
estacion remota, sino el valor de las mismas como en el caso de la
presion, el flujo, la temperatura o el nivel, entre otras de tipo continuo,
asi como otras de tipo discreto como es el caso de el nivel bajo o alto de
un reservorio, el estado encendido o apagado de una bomba,
intromisién de un intruso, etc. Estas variables se pueden estar
monitoreando en la estacioén central, pero también se pueden manipular,
como es el caso de arranque y paro de una bomba, accibn que se
puede llevar a cabo desde la estacion central (para efectos de
mantenimiento o prueba, fundamentalmente). Dentro de las
caracteristicas importantes de cada estacién, esta el hecho de poder
mandar un mensaje de texto a un teléfono celular que puede ser del
supervisor del sistema y/o al de una estacion de policia para que se
tome accion inmediata en caso de una intrusion o desperfecto.

c. En la estacién central se puede estar coleccionando la informacion de
tal suerte que se pueda llevar a cabo estadistica con los datos
recabados en un tiempo determinado, para poder graficar en tiempo
real el comportamiento de una variable o imprimir esta en un tiempo
determinado, etc.

d. Todo sistema de telemetria tiene la caracteristica de ahorrar tiempo,
dinero, esfuerzo, personal y otorgar informacién, confiabilidad de la
misma y calidad en la operacién de los pozos. Con este tipo de sistema
sera posible eficientar el mantenimiento del sistema en su totalidad
orientandolo mas hacia mantenimiento preventivo y menos hacia el
correctivo.



6.1.3.2. Beneficios.

Lo anterior permitira, ademas de tener un estricto control y supervisién de la
operacion de los equipos se tendra los siguientes beneficios adicionales:

a.

Disminucion de fallas de los equipos al tener una mejor programacion
del mantenimiento, tanto preventivo como correctivo; asegurando con
ello la continuidad y abasto de agua potable a los usuarios.

Ahorros econdmicos al conocer y corregir los parametros eléctricos de
la operacion de los equipos.

Asegurar a los usuarios la calidad del agua al tener estrictamente
controlada la dosificacion del cloro.

Ahorros econémicos por el desplazamiento del personal encargado de
los pozos hacia otras actividades de mejor productividad para el
mantenimiento de la infraestructura del INTERAPAS (jardineria,
albafiileria, pintura y vigilancia), apoyar en las actividades en la Zona
INTERAPAS como lo son redes de distribucién, entubacion,
recuperacion de lecturas a medidores de usuarios y cortes y
reconexiones.

6.1.3.3. Diagnostico a realizar por el Prestador de Servicios.

a.

Durante los 6 meses iniciales contados a partir de la fecha de entrada
en vigor del CPS y en relacion con la fase de diagnostico, el Prestador
de Servicios establecera la comunicacion con el director de operacion y
mantenimiento y el director de planeacién y construccion del
INTERAPAS, 6 con quien asigne INTERAPAS, con quienes
intercambiara la informacion que le sea necesaria para realizar el
diagnostico.

El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico que
elabore, con la informacion que se le entregara, pondra a
consideracion el habilitar algunos arrancadores de pozos del tipo estado
sélido, que estan habilitados para telemetria y actualmente estan
operando sin estas condiciones.

El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico que
elabore, considerar para uniformizar o empatar al proyecto de 103
sistema de pozos y estaciones de bombeo con automatizacion y
telemetria con la que contamos actualmente en varios sistemas,



informacion que se proporcionara en su oportunidad y actualmente
estan operando.

d. El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico que
elabore, tendra a considerar las fuentes de abastecimiento que se tiene
por los costos en inversién en rehabilitacion, equipamiento y operacion
con automatizacion y telemetria, valorar la capacidad de su produccion
con respecto a su influencia en el sector de distribucién, en el proyecto
gue tienen para la sectorizacion, evaluando cada uno de ellos si estan
en condiciones para su inversion o recomiendan la reposicion de la
fuente de abastecimiento.

e. El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico, tendra
que valorar para automatizar los sistemas de rebombeo que se
encuentran dentro de cada fuente de abastecimiento, informacién que
se presentara en su oportunidad.

f. El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico,
considerar para la automatizacion los tipos de equipos de bombeo de
pozos, son bombas sumergibles, bombas turbina vertical lubricadas por
agua y bombas turbina vertical lubricadas por aceite.

g. El Prestador de Servicios revisara y evaluara cada mes el programa en
el avance de la elaboraciéon del diagnostico, conjuntamente con el
INTERAPAS.

h. El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico que
elabore, con la informacién que se le proporcionara y la que a su juicio
crea conveniente realizar para ampliar su informacion, automatizara 77
pozos y 19 estaciones de bombeo e implementara el sistema
correspondiente de telemetria.

6.1.3.4. El proyecto incluye la automatizacién de 77 equipos de pozos y 19
equipos en rebombeos mediante la instalacion de un sistema de
telemetria, con la finalidad de poder monitorear de manera automética
desde una unidad u oficina de control las siguientes variables:

a. Paro y arranque de pozos y rebombeo, con sus respectivas apertura y
cierre de vélvulas.

b. Supervision de gasto producido y medido a través de la sefial del
macromedidor electromagnético, asi como la presion en la descarga y
nivel en los tanques de rebombeo.



c. Sistema de verificacién, monitoreo de alto y bajo voltaje.

d. Mediciébn y monitoreo de voltaje, corriente, energia (kilowatts-hora),
demanda (kilowatts), energia reactiva (kilovoltampers-hora) y factor de
potencia.

e. Control de dosificacion de cloro.

f. Deteccion de intrusos en las instalaciones con torreta roja de alarma
visual, sirena de alarma audible y sefial en la PC y oficinas de la Policia.

6.1.3.5. Lista de los Pozos y Estaciones de Bombeo a automatizar.

El Licitante puede consultar el archivo entregado por INTERAPAS y en relacion
con la lista de pozos y estaciones de bombeo a automatizar.

6.1.3.6. Los trabajos a ejecutar contemplan una red telemétrica debidamente
equipada e instrumentada, que permita la captacion de los datos de
medicién a tiempo real de un conjunto determinado de parametros en
pozos y plantas de bombeo y la transmisién a un centro de control
dotado de recursos de tecnologia avanzada, para la recepcion, acopio y
concentraciéon de dichos datos, de manera que puedan ser utilizados
como informacién bésica para la toma de decisiones.

6.1.3.7. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS, considerando para eso el
llenado del Formato PT-PRO-01-ZI y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo.

6.1.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

6.1.4.1. Proyecto Ejecutivo.

a. En la primera semana, posterior a los 6 meses considerados para la
elaboracion del diagnostico, el Prestador de Servicios, debera presentar
el Proyecto Ejecutivo al INTERAPAS para la automatizacion de los 96
sistemas de bombeo (77 en pozos y 19 en estaciones de bombeo), con
el objetivo de revisar, analizar y en su caso obtener la No Objecién por
parte del INTERAPAS. Presentar programa y calendario de los trabajos
a realizar para la automatizacién de los 96 equipos de bombeo.

b. El Prestador de Servicios debe considerar en el programa de
automatizacioén, que los sistemas a intervenir por acondicionamiento de



equipos, para el paro de los mismos por las obras a realizar, no se
interfieran en los mismos sectores de influencia de la distribucion, para
evitar desabasto a la poblacion.

El Prestador de Servicios deberd en caso necesario proporcionar

tanques pipas para apoyo a los usuarios que asi lo soliciten, al realizar
trabajos dentro de los paros programados en que se vean afectados los
usuarios en la distribucién, lo anterior debido a las producciones de los
pozos y tiempos de rehabilitacion.

El Prestador de Servicios deberd programar el paro de equipos de
acuerdo al diagnostico con un calendario en el que se tengan al mes el
promedio de 4 sistemas a equipar o como lo determine su diagnostico
con la menor afectacion en la distribucién y coordinado con personal de
INTERAPAS.

El Prestador de Servicios debera programar y empatar los paros de
equipos para los arreglos e instalaciones de equipos de telemetria, con
los paros de las fuentes de abastecimiento para la rehabilitacion y
equipamiento de los mismos, con ello evitar paros repetidos en las
fuentes de abastecimiento.

6.1.4.2. Macro medicion.

a.

En este rubro, el sistema debera tener la capacidad de monitorear las
siguientes variables: flujo instantaneo, flujo totalizado, error en macro
medidor, alarma de flujo.

Cada punto de control deberd tener un macro medidor de gasto o
caudal con un registro digital que indique el volumen acumulado en
metros cubicos y el gasto instantaneo en litros por segundo, en forma
simultanea o por medio de los datos histéricos almacenados.

El sistema estara provisto de alertas que prevengan sobre fallas o
errores en la operacion normal del macro medidor.

Asi mismo, cuando el caudal medido se encuentre fuera del rango de
operacion definido para cada fuente o equipo, el sistema debera emitir
una alerta o alarma de flujo.

Debera cumplir con lo especificado en la NOM-012-SCFI-1994 ademas
de lo indicado en el parrafo anterior.

Ademas debe tener un puerto de comunicaciones para estar en
condiciones de poder escalar los medidores a lectura remota o
automética.



g. Los medidores a ofertar, deberan cumplir con las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-008-SCFI-1993, NMX-CH-1/2-1993-SCFI, NMX-CH-
1/3-1993-SCFI, NMX-CH-1/4-1993-SCFl y ser compatibles con los
demas sensores, dispositivos y software que se detallan en los
presentes términos de referencia.

h. Adicionalmente los macro medidores electromagnéticos deberan cumplir
las siguientes especificaciones técnicas:

i. Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos
bridados segun ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en
tuberias de 3, 4”7, 6”7, 8”, y 10” de diametro segun caso.

ii. Para medidores de 12" de diametro o mayores, seran de tipo
insercién, ambos tipos, con longitudes segin 1SO13359, para
medicion de caudal a tubo lleno.

iii. Recubrimiento interno de elastémero.
iv. Electrodos de acero inoxidable 316L.

v. Proteccién IP68 para poder operar en locaciones inundadas 6 sin
registro, a temperatura ambiente de —20°C a +60°C.

i. El Prestador de Servicios podra ofertar una tecnologia integral diferente
o distinta a la sefialada en los presentes Términos de Referencia, para
este y los demas dispositivos de control, siempre que la tecnologia
garantice los resultados esperados.

j. Todos los medidores deberan incluir los elementos y accesorios
necesarios que aseguren la correcta instalacién en el tren de descarga
del equipo de bombeo.

k. Seréa requisito para cualquier tipo de medidor que se instale, que el
proveedor garantice por escrito los servicios inmediatos de suministro
de refacciones, asistencia técnica y reparacion, por lo menos durante 5
afos a partir de la fecha de instalacion.

I. Los datos de medicion de los sistemas propuestos deberan manejar el
sistema métrico decimal, tanto en la presentacién de los datos como en
su almacenamiento.

6.1.4.3. Sensor de presion.

a. El sistema debera tener la capacidad de monitorear la presion en la
descarga de la bomba que puede ser de 0 hasta 500 psi y enviar el



valor obtenido al sistema de telemetria y control remoto de las
estaciones de bombeo.

b. El sensor de presién debe ser un transductor piezoresistivo de alta
precision o de caracteristicas similares; debe producir una sefal
eléctrica proporcional a la presién aplicada, la cual debe ser convertida
a una sefial apropiada para ser visualizada digitalmente y al mismo
tiempo poder ser enviada por telemetria al puesto central de
informacion.

c. Cada uno de los puntos de control requeridos debera contar con un
sensor de presion.

d. Su cuerpo debe ser de acero inoxidable, estar sellado, ser resistente al
agua, y debe ser alta estabilidad, exactitud y sensibilidad, ain en
cambios abruptos.

6.1.4.4. Sensor de parametros eléctricos.

a. Para los diferentes puntos de control, se deben identificar los lugares en
donde se requiere contar con un sensor que monitoreé los siguientes
parametros eléctricos:

i. Variables eléctricas (Voltaje, Corriente, FP, Energia [kWh],
Demanda [kW] y Energia reactiva [kKVAh]).

ii. Alerta de corriente 10% arriba de valor nominal.
iii. Falla de fase en arrancador.
iv. Sobrecarga de bomba.

b. El sensor debe proteger el equipo de bombeo y contar con funciones de
control automatico para operar en pozos.

c. Debe tener un monitoreo continuo del estado de la linea trifasica, para
que en caso de detectar una falla de fase, ausencia de fase o
corrimiento entre fases, debe desenergenetizar automaticamente las
instalaciones y generar una alarma que debera ser visualizada en el
puesto central de Informacién. Cuando se haya normalizado el
suministro de energia, el medidor de parametros con protector de falla
de fase debera realizar el arranque automatico de los equipos, después
de un tiempo de estabilizacion programable por el usuario.

d. Las alarmas deben ser programables por el usuario y tener disponible
60 registros —por lo menos- asignables para el usuario.



e. Debe mantener un registro de errores y eventos en memoria no volatil y
se requiere que la informacién in situ se visualice en una pantalla que
muestre los valores instantdneos y que sean actualizables en un
intervalo de tiempo programable por el usuario.

f. La fuente de poder del sensor de parametros eléctricos, debe ser
automética y debe estar disponible en tres fases, su rango de operacion
debe ser para voltajes nominales de 220 VCA y 440 VCA.

6.1.4.5. Sensor de nivel en tanques.

a. El sensor de nivel del tanque en carcamo de los rebombeos, debe
cumplir los siguientes requisitos:

i. Obtener y transmitir toda la informacion almacenada en memoria
al sistema a través de un puerto serial RS232 6 RS485 6 similar,
la cual debe ser almacenada en forma semanal, mensual, anual;
asi como el acumulado total y mantenerlo en la memoria del
sistema.

ii. Contar con una bateria de respaldo.

iii. Contar con un sensor primario ultrasénico con frecuencias de
20KHz, 40KHz, 75 KHz 6 hasta de 225 KHz.

iv. Tener un teclado para la seleccion de las mediciones y funciones
del medidor.

b. Los datos de niveles, deben ser leibles en un registro de lectura directa,
en metros.

6.1.4.6. Sensor de control y dosificacion de cloro.

a. El sistema de dosificacién de cloro debera ser un equipo estandar del
fabricante, desarrollado con anterioridad con el fin de garantizar la
correcta funcionalidad del mismo.

b. El disefio deberd ser de facil mantenimiento y de rapida puesta en
operacion por lo cual debe contar (de manera enunciativa, mas no
limitativa) con lo siguiente:

i. Panel de control para un ajuste en continuo del cloro libre.

ii. Instrumento medidor para ajuste de cloro libre.

iii. Sonda de cloro.



iv. Filtro de sdlidos para proteger los electrodos.
v. Sensor de flujo para evitar percolaciones.

vi. Electrovalvula de cierre para calibrado.

vii. Salidas 4-20 mA para repeticion de sefial.
viii. Bomba dosificadora electromagnética.

ix. Depdsitos de 100 litros, equipado con escalén para montaje de
bombas dosificadoras.

6.1.4.7. Paroy arranque de equipos (apertura y cierre de véalvulas).
a. El sistema debera tener la capacidad de manejar y operar lo siguiente:
i. Arranque y paro de bomba.
ii. Estado de bomba (encendida/apagada).
iii. Alerta de bomba trabajando en vacio.
iv. Aperturay cierre de valvulas.

b. El objetivo de esta parte del sistema es administrar los eventos de paro
y arranque; protegiendo los equipos de fendémenos transitorios y
registrando los motivos de paro de cada uno de los equipos.

c. Para el control de este pardmetro el Prestador de Servicios suministrara
e instalara las valvulas y los dispositivos de transmisién de sefales, con
los cuales se ejecuten en tiempo y forma los eventos de cierre y
apertura de valvulas que le den la proteccion al equipo de bombeo y de
las instalaciones en general cuando se presente un transitorio hidraulico
programado o no programado.

6.1.4.8. Deteccién de intrusos en las instalaciones.

a. Para la seguridad de las instalaciones y el equipo, el sistema debera
contar con los siguientes elementos:

i. Alarma visual con torreta.
ii. Sirena de alarma audible.

iii. Alarma en centro de mando y oficinas de la Policia.



b.

La solucion de comunicacion deberd estar disefiada para enviar
mensajes de alarma de paneles de seguridad o sensores individuales,
directamente a la estacion central de monitoreo a una computadora o
estacion de policia, asi como las imagenes de las instalaciones de
donde se estén enviando las sefales.

6.1.4.9. Comunicacién y Transferencia de informacion.

a.

La informacion o conjunto de datos colectados en cada estacion
medida, debera ser transmitida con frecuencia de radio y el Prestador
de Servicios debe entregar al INTERAPAS la frecuencia autorizada y
liberada por las SCT, debiendo el Licitante establecer en su propuesta el
tipo de frecuencia ofertado, el cual sera evaluado y tomado en cuenta
en el andlisis detallado de las proposiciones.

De igual manera el Licitante debera presentar en su propuesta, la UTR
que empleara para cada uno de los puntos de control requeridos,
debiendo considerar:

i. Alarma de intruso en caseta o gabinete UTR o arrancador.
ii. Voltaje de bateria de respaldo de UTR.

iii. Voltaje de alimentacién de UTR.

iv. Potencia de sefial de radio comunicacion de UTR.

Las UTR debe cubrir las necesidades de manejo y envio—recepcion de
la informacion, para cuando se trate de varios puntos de control en un
mismo sitio, el Licitante ofertar& una UTR robusta que permita
economias de escala en el manejo de la informacion.

En el resto de los puntos de control, las UTR’s podran ser de menor
capacidad, pero invariablemente garantizaran el adecuado manejo,
envio y recepcion de la informacion.

Para el envio y recepcion de la informacion, el Prestador de Servicios
podra ofertar la tecnologia de transmision de datos que consideren mas
apropiada, pero invariablemente deberan presentar un catalogo de
conceptos, de suministros, de equipos, accesorios, modificaciones de
instalaciones, sistemas informaéticos, etc., incluyendo analisis de los
costos de suministro de equipos y accesorios necesarios para Su
funcionamiento.



f. El Unico requisito de esta tecnologia, debera ser que transmita la
informacion en tiempo real en todo momento, o a peticién del personal
autorizado de INTERAPAS.

g. Informacidn se debera considerar en la propuesta técnica—econdmica,
los dispositivos necesarios, robustos, que permitan economias de
escala, y la recepcién de la informacion de todos y cada uno de los
datos que se recibiran de los puntos de control sefialados en el presente
Anexo 2.

h. El médulo de telemetria de cada punto de control enviara directamente
la informacién por el medio seleccionado, al concentrador y este la
enviara tanto al centro de mando como a las redes de internet y/o
intranet.

i. Se deben conocer en tiempo real el estado de funcionamiento de todas
las estaciones remotas, visualizar esquemas sinépticos de
funcionamiento, realizar informes de explotacién, dar aviso por pantalla
de las alarmas detectadas por el sistema y presentar graficos con la
evolucion de las variables supervisadas.

6.1.4.10. Instalacion de los bienes a suministrar.

a. La instalacion del macro medidor de gasto o caudal, del sensor de
presion, sensor de parametros eléctricos, sensor de calidad del agua,
sensor de niveles en tanques y dispositivos de concentracion, envio y
recepcion remota de informacién, deberdn considerar todas las
adecuaciones que el Prestador de Servicios considere necesarias y de
acuerdo a las especificaciones técnicas recomendadas por los
fabricantes, para que todos y cada uno de los elementos y dispositivos
funcionen correctamente.

b. El costo global de la instalacion de cada dispositivo y el detalle de los
trabajos a realizar en cada punto de control, deberan estar considerados
en la Propuesta Econdmica del Licitante. El costo del suministro de los
bienes adquiridos para cada punto de control debe de incluir: los macro
medidor, sensor de presion, sensor de parametros eléctricos, sensor de
calidad del agua, sensor de niveles, valvulas de control remoto, camara
de vigilancia y dispositivos de concentracion, envi6 y recepcion remota
de informacién.

c. Para ello, el Licitante debera evaluar en campo, las necesidades reales
en cada uno de los puntos de control que formaran parte del sistema.

d. El Prestador de Servicios deberd realizar en presencia de la
Supervisién, las pruebas de funcionamiento de los bienes suministrados
y las instalaciones realizadas por el Prestador de Servicios, o alguna



otra prueba que la propia Supervision determine y acorde previamente
con el Prestador de Servicios.

e. El Prestador de Servicios realizara visitas de campo para determinar las
necesidades particulares en cada punto de medicién y las adecuaciones
gue tengan que realizarse a la infraestructura existente.

f. Con los resultados de esa visita, hara la propuesta global y especifica
para cada uno de los puntos de muestreo sefialados.

g. INTERAPAS proporcionard la informacién necesaria, para que el
Prestador de Servicios ubique cada punto de muestreo.

h. Todos los trabajos a realizar deberdn contar con pruebas de
funcionamiento y estabilidad del sistema durante 8 dias consecutivos
(incluye las pruebas hidrostaticas necesarias para el funcionamiento de
las adecuaciones a la infraestructura existente).

i. Las instalaciones realizadas por el Prestador de Servicios deberan
contar con cero fugas de agua, y no se permitir4 dejar cables eléctricos
expuestos.

j- El suministro e instalacién de los bienes sefialados, debe considerar el
costo de suministro y traslado de los recursos materiales y la mano de
obra para su instalacién (incluyendo viaticos o cualquier otra erogacion
requerida para el cumplimiento de los trabajos solicitados).

k. La Propuesta Econdémica debera considerar el costo de la capacitacion
del manejo de los equipos suministrados, del software y el hardware
adquirido, asi como el soporte técnico durante un periodo minimo de 60
dias.

6.1.4.11. Suministro e instalacién de los equipos, dispositivos, accesorios,
piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la
instrumentacion para la medicion y control de los parametros
establecidos para los estaciones de bombeo: arreglos y modificaciones a
las instalaciones electromecanicas y civiles actuales para su adaptacion
a las necesidades del proyecto y tramite y autorizacién de las sefales de
transmision para recibir la informacion en el puesto central de
informacion.

a. El Prestador de Servicios deberé realizar los suministros e instalaciones
asi como las obras requeridas para la instrumentacion de la medicion y
control de los pardmetros establecidos en las estaciones de bombeo.

6.1.4.12. Equipamiento e instrumentacion del puesto central de informacién
para captar y concentrar la informacion procedente de los centros de



medicién, control y transmisién de datos instalados en los pozos y
plantas de bombeo. Incluye: suministro e instalacion de los equipos,
instrumentos y accesorios, la adecuacion a las instalaciones donde el
INTERAPAS disponga para establecer el puesto central.

a. El Prestador de Servicios deberd proporcionar el equipo, dispositivos,
accesorios y el software y hardware necesario para la lectura y
procesamiento de la informacion proveniente de los puntos de control
hacia el centro de mando en el que se podra visualizar la informacién en
un panel de 62 pulgadas como minimo. Asi como del equipo requerido
para el manejo apropiado de la informacién recibida tanto en este como
en dos computadoras portatiles con la capacidad de conectarse al
sistema de telecomunicaciones o telemetria sin necesidad de tener que
cambiar o adaptar ningiin elemento.

b. El software debe ser amigable al usuario y ofrecer cuando menos:

i. Una real configuracion en linea, que permita configurar objetos
sin interrumpir el funcionamiento del sistema.

i. La posibilidad de un amplio catalogo de objetos de clases:
continuo, secuencial, control discreto, SPC, recoleccion historica,
etc. La posibilidad de acceder a la informacion por medio de una
pagina web a la cual se podrd acceder por una clave de
seguridad (password); ésta pagina deberd tener la capacidad de
generar informacion estadistica.

iii. Ser capaz de programar acciones con base en eventos y una
capacidad amplia de modificar los parametros del sistema.

iv. El registro de la informacién captada por todos los dispositivos
sefialados en los presentes términos de referencia, durante un
periodo minimo de 5 afios.

v. Mantener la historia del proceso con exactitud y en forma
automatica, y debe ser capaz de generar reportes diarios,
semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, de
forma automatica, por uno, varios o la totalidad de los puntos de
control.

vi. Una descripcién exacta de operaciones de puntos de medicién y
control en tiempo real.

vii. La conexi6én a una variedad de hardware en el campo e
informacioén instantanea, prioritariamente de alarmas, en cualquier
parte y en cualquier momento.



viii.La lectura o escritura de acceso a niveles de procesos, carpetas y
objetos basados en niveles de seguridad, incluyendo activacion
de seguridad basada en direcciones de IP. De preferencia la
misma seguridad para todos los Usuarios.

ix. La recuperacion de datos instantaneos e histéricos del sistema a
cualquier base de datos u hoja de calculo. En resumen, nula
pérdida de informacion.

x. El redimensionamiento de objetos e importacién de cualquier
gréfico, incluyendo ambiente visual y manual de operacién y
ayuda.

xi. Ser capaz de programar alarmas Yy registro en base de datos de
todos los eventos registrados.

c. El software debera tener establecidas las herramientas para generar
reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales, del funcionamiento de cada uno o de todos los puntos de
control.

6.1.4.13. Puesta en operacién del sistema de automatizacion de los pozos y
estaciones de bombeo, con la capacitacion correspondiente al personal
del INTERAPAS.

a. El Prestador de Servicios, una vez que haya instalado los equipos y el
software para su manejo y realizado las pruebas de funcionamiento del
sistema en su conjunto, aprobado por el Supervisién y verificado por
INTERAPAS, dara soporte técnico por 60 dias para garantizar el
adecuado funcionamiento y atender cualquier eventualidad que se
presente en el sistema.

b. El proveedor debera impartir un curso de capacitacion al personal de
INTERAPAS y a quien éste indique, relativo a la instalacion, operacién y
mantenimiento, para explicar el funcionamiento de cada una de las
partes del sistema y disipar cualquier duda que pudiera presentarse. El
curso se debera planear para realizar practicas de campo y en
instalaciones acordadas entre el INTERAPAS y el Prestador de
Servicios. En el curso debe proporcionarse a cada uno de los
participantes todo el material y la informacién correspondiente.

c. La capacitacion del personal del INTERAPAS para conocer dicho
software debera considerar tanto el manejo de la informacion y reportes
gue genera como los conocimientos basicos para garantizar el logro de
los objetivos mencionados en el parrafo anterior.



d. El Prestador de Servicios debera ofertar una garantia minima de cinco
afios en los equipos y en cualquiera de los componentes, salvo
disposicion expresa en contrario, incluyendo el software para el manejo
de la informacion. De igual forma debera garantizar todo el soporte
técnico necesario durante el mismo periodo, para realizar todo tipo de
reparaciones en plazos menores a 10 dias o garantia de sustituciéon o
préstamo de equipo igual en lo que se reparan piezas dafiadas.

e. El software del Prestador de Servicios debera ser de tal manera que
permita al INTERAPAS, la actualizacion, adecuacion o posible
incorporaciéon de nuevos puntos de medicién.

f. El Prestador de Servicios otorgara tres licencias de autorizacion, sin
ninguna restriccion, para el uso de los programas, que sean suficientes
para cada uno de los equipos del centro de mando y terminales de
consulta solicitados. Dichas licencias seran por tiempo indefinido o por
lo menos de 12 (doce) afios.

g. El proveedor deberad entregar manuales de operacion, mantenimiento
preventivo y manual de instalacién, asi como catdlogos de partes y
especificaciones particulares en su idioma original con una traduccion
simple al espafiol.

h. El Prestador de Servicios debera considerar la elaboracion y puesta en
marcha de una pagina web que reciba los reportes o andlisis que realice
INTERAPAS y permita hacer consultas de dicha informacion en
cualquier conexién de Internet, previo acceso autorizado por el sistema,
lo que se traduce en que debera contar con cuando menos 5 nombres
de usuarios y claves de acceso autorizadas, que definird el
INTERAPAS.

i. Ademas, el Licitante debera presentar y considerar en el costo de su
Propuesta Econdmica los costos de mantenimiento, del sistema una vez
instalado, prorrateado entre la vida util del equipo (recomendado por el
fabricante).

6.1.4.14. El Prestador de Servicios deberd acordar con INTERAPAS el
programa de rehabilitacién y equipamiento de cada pozo después de
haber obtenido la No-Objecion del INTERAPAS sobre el proyecto
ejecutivo elaborado y entregado al INTERAPAS por el Prestador de
Servicios. Este programa debera permitir al INTERPAS tener la
continuidad en todo momento de los servicios de distribucion de agua.

6.1.4.15. El Prestador de Servicios debera entregar al INTERAPAS todos los
equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de
inventario, indicando concepto, cantidades y origen.



6.1.4.16. El Prestador de Servicios entregara al INTERAPAS manuales
relativos a los equipos a suministrar.

6.1.4.17. El Prestador de Servicios presentara avances comparativos contra
su calendario de obra en forma bimestral, o en su caso cuando el
INTERAPAS lo solicite.

6.1.4.18. El prestador de Servicios proporcionara para equipamiento, equipos
que se ubiquen en el mercado nacional, para con ello disponer de partes
o refacciones de los mismos en el menor tiempo posible y con ello evitar
paros prolongados en el sistema de telemetria.

6.1.5. Pruebas.

Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS el Proyecto Ejecutivo
de la Automatizacion de Pozos y Estaciones de Bombeo para su revision por la
Supervision y la No Objecién en su caso del INTERAPAS, el Prestador de
Servicios debera también elaborar y entregar al INTERAPAS un documento
donde se establezca la metodologia para realizar las Pruebas que permitan
verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Convocatoria
y sus Anexos y asi poder considerar en su caso la terminacion de las obras
correspondientes, debiendo por lo menos:

6.1.5.1. Considerar las Pruebas a realizar por cada Pozo automatizado y
cada Estacion de Bombeo automatizada.

6.1.5.2. Verificar las adecuadas conexiones para los equipos de
instrumentacion y control instalados tanto en Pozos como en Estaciones
de Bombeo.

6.1.5.3. Verificar que cada uno de los equipos de instrumentacién y control
instalado cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en la
Convocatoria y sus Anexos.

6.1.6. Actas.

6.1.6.1. Una vez terminadas en casa Pozo y/o Estacion de Bombeo las Obras
de la Automatizacidon de Pozos y Estaciones de Bombeo y las Pruebas
correspondientes, el Prestador de Servicios elaborar4d el Acta de
Terminacion Parcial de las Obras de la Automatizacion de Pozos y
Estaciones de Bombeo y solicitard al INTERAPAS la firma de la misma
después de que la Supervision hay verificado el cumplimiento
correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos el nombre de
la Zona, la referencia de cada Pozo considerado y/o Estacion de



Bombeo considerada y su ubicacién, la fecha de inicio y la fecha de
terminacién y en su caso las observaciones o pendientes sefialados por
la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden el
funcionamiento del o los pozos sefialado(s) o de la o las Estacién(es) de
Bombeo sefalada(s).

6.1.6.2. Una vez terminadas las Obras de la Automatizacién de Pozos y
Estaciones de Bombeo y las Pruebas correspondientes, el Prestador de
Servicios tendrd la responsabilidad de operar y mantener la telemetria
instalada en cada pozo o estacién de bombeo de la Zona INTERAPAS.

6.1.6.3. A los 24 (veinticuatro) meses y a los 48 (cuarenta y ocho) meses a
partir de la fecha de entrada en vigor del CPS, el Prestador de Servicios
elaborara el Acta de Terminacién de las Obras de la Automatizacién de
Pozos y Estaciones de Bombeo del periodo considerado, siempre y
cuando se hayan terminadas las Pruebas correspondientes y solicitara al
INTERAPAS la firma de estas Actas después de que la Supervisién haya
verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas Actas deberéan
contener por lo menos el nombre de la Zona, el nombre de los Pozos y
Estaciones de Bombeo y sus ubicaciones, la fecha de inicio y la fecha de
terminacién y en su caso las observaciones o pendientes sefialados por
la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden el
funcionamiento parcial o total de los Pozos y Estaciones de Bombeo en
la Zona sefalada.

6.2. Equipamiento y rehabilitacion de pozos.
6.2.1. Objetivos.
Los objetivos de este proyecto son:
6.2.1.1. Equipar y rehabilitar 77 pozos para mejorar las condiciones de
funcionamiento y operacién de los equipos electromecanicos de las
fuentes de abastecimiento y carcamos de bombeo.
6.2.1.2. Optimizar los consumos en energia eléctrica.
6.2.2. Situacion actual.
6.2.2.1. Debido a la operacion constante de los pozos profundos y de los
equipos de bombeo instalados, se presentan desgastes y
descomposturas normales por la antigliedad y los excesos en las cargas

de trabajo a los que son sometidos.

6.2.2.2. Lo anterior provoca una reduccién en la eficiencia de los equipos, lo
cual se traduce en los siguientes problemas:



a. Una baja eficiencia electromecéanica, que trae como consecuencia un
elevado costo en energia eléctrica.

b. Altos costos de operacion y mantenimiento.
c. Pérdida de agua por la mala eficiencia en operacion del pozo.
d. Pérdida total en algunas ocasiones del pozo por colapsarse.

e. En este sentido, cabe sefialar que en algunos de los pozos profundos
gue se encuentran en funcionamiento, la eficiencia electromecéanica es
de tan solo 15%, lo que implica altos costos de energia para la
extraccion del agua.

6.2.3. Proyecto.

6.2.3.1. El programa consiste en la rehabilitacion de pozos y sustitucion de
equipos de bombeo en 77 pozos profundos durante el Periodo de
Inversion. En las siguientes tablas se presentan los listados de los pozos
donde deberan de realizarse las acciones y obras encaminadas a la
optimizacion de las eficiencias electromecanicas y el mejoramiento del
funcionamiento de las instalaciones, divididos por el tipo de acciones a
realizarse en cada uno de ellos.

6.2.3.2. Diagnostico a realizar por el Prestador de Servicios.

i. Durante los 6 meses iniciales contados a partir de la fecha de entrada
en vigor del CPS y en relacién con la fase de diagnostico, el Prestador
de Servicios establecera la comunicacion con el director de Operacion y
Mantenimiento y el director de Planeacion y Construccion del
INTERAPAS, & con quien asigne INTERAPAS, con quienes
intercambiara la informacion que le sea necesaria para realizar el
diagnostico.

j- El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico que
elabore, con la informacién que se le proporcionara y la que a su juicio
crea conveniente realizar para ampliar su informacion, rehabilitara y
equipara 77 pozos .

k. EIl Prestador de Servicios debera programar el paro de equipos de
acuerdo al diagnostico con un calendario en el que se tengan al mes el
promedio de 4 sistemas a rehabilitar y equipar o como lo determine su
diagnostico, con la menor afectacion en la distribucion, estos eventos
coordinados con el personal del INTERAPAS.



El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico que
elabore, tendr4 que considerar las fuentes de abastecimiento que se
tienen, por los costos en inversion en rehabilitacién, equipamiento y
operacion con automatizacion y telemetria, valorar la capacidad de su
produccién con respecto a su influencia en el proyecto que tienen para
la sectorizacion, evaluando cada uno de ellos si estadn en condiciones
para su inversion o recomiendan la reposiciéon por las condiciones que
se encuentran y la produccién de los mismos, debido a diametros de
ademe, profundidad del pozo, antigiiedad de los pozos, etc.

El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico, tendra
que valorar para la rehabilitacién y equipamiento de los 77 pozos, que
existen dentro de estas fuentes de abastecimiento tanques de
distribucion con su bomba por lo que con el objetivo de mejorar la
eficiencia se consideren en el diagnostico. Con el diagnostico se
valorara si se continta operando ¢ adecuando las bombas de pozos
que inyecten a red de acuerdo al diagnostico de sectorizacion.

El Prestador de Servicios dentro del programa de diagnostico,
considerara para la rehabilitacion y equipamiento de pozos, los tipos de
equipos de bombeo que operan actualmente, como lo son bombas
sumergibles, bombas turbina vertical lubricadas por agua y bombas
turbina vertical lubricadas por aceite. Se valorard el diagnostico a
realizar y para empatarlo con la automatizacion, buscando la mejora de
la eficiencia en los equipos electromecanicos, definiendo si se quedan
los mismos tipos de equipos de las fuentes de abastecimiento previo a
la inversién de automatizacion.

Para las bombas sumergibles, para su proceso de arranque, se requiere
drenar el agua para evitar mandar a la red agua turbia o con arenas, con
ello al estar en calidad de inyectar a la red 0 a un tanque de distribucion,
se cierra compuerta del dren y se abre compuerta para inyectar a red o
a un tanque de distribucion.

Para las bombas turbina vertical lubricadas por agua, se requiere drenar
el agua para evitar mandar a la red agua turbia o con arenas, con ello al
estar en calidad de inyectarla a la red de distribucién o a un tanque de
bombeo, con la caracteristica que previo al arranque se tiene que
lubricar con agua por medio de un tanque de 1100 litros tipo rotoplast
descargandole a la bomba un promedio de 500 litros para iniciar su
puesta en operacion.



g. Para las bombas turbina vertical lubricadas por aceite, se requiere
drenar el agua para evitar mandar a la red agua turbia o con arenas, con
ello al estar en calidad de inyectarla a la red de distribuciéon o a un
tanque de bombeo, estos equipos cuentan con un depdsito de aceite
por medio del mismo, con un gotero permitiendo la lubricacién de la
trasmision.

r. El Prestador de Servicios revisara y evaluara cada mes el avance en
materia de elaboracién del Diagnostico, conjuntamente con el director
de Operacién y Mantenimiento, el director de Planeacién y Construccién
y otras areas cuando asi lo determine el INTERAPAS.

s. Evaluar en el diagnostico los tanques de distribuciébn que no tengan
perdidas por fugas, con el objetivo de mejorar la eficiencia en
distribucion, en su caso realizar las reparaciones que asi lo ameriten.

6.2.3.3. Lista de pozos a rehabilitar y a equipar

El Licitante puede consultar el archivo entregado por INTERAPAS y en relacion
con la lista de pozos y estaciones de bombeo a rehabilitar y a equipar.

a. En la primera semana, posterior a los 6 meses considerados para la
elaboracion del diagnostico, el Prestador de Servicios, debera presentar
el Proyecto Ejecutivo al INTERAPAS para la rehabilitacion vy
equipamiento de 77 (ochenta y cuatro) pozos, con el objetivo de revisar,
analizar y en su caso dar su No Objecion.

b. Asi mismo el Prestador de Servicios debera:

i. Presentar programa y calendario de los trabajos a realiza la
rehabilitaciéon y equipamiento de 77 pozos.

ii. Considerar en este programa que los sistemas a intervenir para
el paro de los mismos por las obras a realizar, no se interfieran en
los mismos sectores de influencia de la distribucién, para evitar
desabasto a la poblacién.

iii. Proporcionar tanques pipas para apoyo a los usuarios que asi lo
soliciten, al realizar trabajos dentro de los paros programados en
que se vean afectados los usuarios en la distribucion, lo anterior
debido a las producciones de los pozos y tiempos de
rehabilitacion.

iv. Programar el paro de equipos de acuerdo al diagnostico con un
calendario en el que se tengan al mes el promedio de 3 sistemas
a equipar o como lo determine su diagnostico con la menor
afectacion en la distribucion y coordinado con personal de



INTERAPAS. O en su caso con el proyecto de sectorizacion
suministrar de otras fuentes a los usuarios.

6.2.3.4. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS, considerando para eso el
llenado del Formato PT-PRO-01-ZI y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Equipamiento y rehabilitacion de pozos.

6.2.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

6.2.4.1. Para la ejecucion de los trabajos de rehabilitacién y sustitucion de
equipos de pozos, el Prestador de Servicios debe considerar jornadas de
trabajo diarias, incluyendo sabados y domingos.

6.2.4.2. Dentro de la propuesta de rehabilitacibn y mejoramiento
electromecanico de pozos, el Prestador de Servicios debera incluir los
costos de los equipos, piezas, materiales, accesorios y mano de obra
necesarios para la suspension temporal del servicio de agua potable, en
cada frente de trabajo.

6.2.4.3. Al finalizar los trabajos de equipamiento y rehabilitacion de cada
pozo, el Prestador de Servicios deberd entregar al INTERPAS, los
planos de obra terminada.

6.2.4.4. Todos los materiales, procesos y construcciones, estaran sujetos a la
inspeccién, examen y prueba por la Supervision, en cualquier tiempo
durante la manufactura, desarrollo o después de su instalaciéon y en
cualesquiera de los lugares donde se encuentren o elaboren.

6.2.4.5. EIl Prestador de Servicios proporcionara oportunamente todas las
facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para la
supervision segura y conveniente, y para la ejecucion de todas las
pruebas que necesite realizar la Supervision. Todas las inspecciones y
pruebas hechas por la Supervisién se ejecutaran de tal manera que no
demoren innecesariamente el trabajo.

6.2.4.6. EIl Prestador de Servicios debe considerar que durante el periodo de
ejecucién de los trabajos, los tiempos para la realizacion de los mismos
son relevantes por lo que debe considerar lo anterior dentro de los
rendimientos del equipo y mano de obra a utilizar con el objeto de
garantizar que dichos trabajos se ejecutaran en los plazos solicitados por
INTERAPAS.



6.2.4.7. El Prestador de Servicios debe proporcionar todo el equipo y
accesorios necesarios en cuanto a equipo de seguridad y proteccion
tanto a los trabajadores como a los transelntes; asi como de imagen y
atencion, botas, chalecos con los logotipos del INTERAPAS vy del
Prestador de Servicios, gafete, cascos, etc. Asi como todo lo que
concierne a la buena imagen y servicio personalizado.

6.2.4.8. Es importante sefialar que el Prestador de Servicios debera dejar
instalados equipos con eficiencias electromecénicas del conjunto motor -
bomba, con valores superiores o de minimo iguales a los que a
continuacion se sefialan:

a. Para el suministro e instalacion de bomba sumergible con eficiencia
minima del 76%, con motor fabricado en acero inoxidable e impulsores
de bronce, motor robusto y con eficiencia minima del 87%, segun
proyecto, incluye instalacién de columna.

b. Para el suministro e instalacion de cuerpo de tazones completo, tipo
turbina vertical lubricada con agua, impulsor cerrado, tazones
vitrificados, tramo corto en la succion y colador cénico con eficiencia
minima del 82%, segun proyecto. Incluye prueba y puesta en marcha e
instalacién de columna.

c. Para el suministro e instalacion de motor tipo vertical flecha hueca, jaula
de ardilla, 4 polos a prueba de goteo con doble balero, con capacidad
de carga axial del 300%, alto empuje y eficiencia Premium con eficiencia
minima del 94%, segun proyecto.

6.2.4.9. El Prestador de Servicios deberd acordar con INTERAPAS el
programa de rehabilitacion y equipamiento de cada pozo después de
haber obtenido la No-Objecion del INTERAPAS sobre el proyecto
ejecutivo elaborado y entregado al INTERAPAS por el Prestador de
Servicios. Este programa debera permitir al INTERPAS tener la
continuidad en todo momento de los servicios de distribucion de agua.

6.2.4.10. El Prestador de Servicios debera entregar al INTERAPAS todos los
equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de
inventario, indicando concepto, cantidades y origen.

6.2.4.11. El Prestador de Servicios entregard al INTERAPAS manuales vy
curvas de bombas y equipos a suministrar.

6.2.4.12. El Prestador de Servicios presentara avances comparativos contra
su calendario de obra en forma bimestral, o en su caso cuando el
INTERAPAS lo solicite.



6.2.4.13. El prestador de Servicios proporcionara para equipamiento, equipos
que se ubiquen en el mercado nacional, para con ello disponer de partes
o refacciones de los mismos en el menor tiempo posible y con ello evitar
paros prolongados en los sistemas de bombeo.

6.2.5. Pruebas.

Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS el Proyecto Ejecutivo
de la Rehabilitacion y Equipamiento de los Pozos para su revisiobn por la
Supervision y la No Objecion en su caso del INTERAPAS, debera también
elaborar y entregar al INTERAPAS un documento donde se establezca la
metodologia para realizar las Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de
las especificaciones establecidas en la Convocatoria y sus Anexos y asi poder
considerar en su caso la terminacién de las obras correspondientes, debiendo
por lo menos:

6.2.5.1. Considerar las Pruebas a realizar por cada pozo rehabilitado y
equipado.

6.2.5.2. Verificar que los equipos instalados cumplen con las especificaciones
técnicas de la Convocatoria y sus Anexos.

6.2.5.3. Verificar el valor del flujo de produccion de cada Pozo.
6.2.6. Actas

6.2.6.1. Una vez terminadas las Obras de la Rehabilitacién y Equipamiento
de cada Pozo y las Pruebas correspondientes, el Prestador de Servicios
elaborard el Acta de Terminacion Parcial de la Rehabilitacion vy
Equipamiento de los Pozos y solicitara al INTERAPAS la firma de la
misma después de que la Supervision hay verificado el cumplimiento
correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos el nombre de
la Zona, la referencia de cada pozo y su ubicacién, la fecha de inicio y la
fecha de terminacién y en su caso las observaciones o pendientes
sefialados por la Supervisién siempre y cuando estos Ultimos no impiden
el funcionamiento del o los pozos sefialado(s).

6.2.6.2. Una vez terminadas las Obras de la Rehabilitacion y Equipamiento
de cada Pozo y las Pruebas correspondientes, INTERAPAS tendra la
responsabilidad de operar y mantener cada pozo de la Zona
INTERAPAS.

6.2.6.3. A los 24 (veinticuatro) meses y a los 48 (cuarenta y ocho) meses a
partir de la fecha de entrada en vigor del CPS, el Prestador de Servicios



elaborara el Acta de Entrega y Recepcion de las Obras de Rehabilitacion
y Equipamiento de los Pozos, siempre y cuando se hayan terminadas las
Pruebas correspondientes y solicitara al INTERAPAS la firma de estas
Actas después de que la Supervisién haya verificado el cumplimiento
correspondiente. Dichas Actas deberan contener por lo menos el nombre
de la Zona, el nombre de los pozos y sus ubicaciones, la fecha de inicio y
la fecha de terminacion y en su caso las observaciones o pendientes
sefialados por la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden
el funcionamiento parcial o total de los pozos en la Zona INTERAPAS.

6.3. Levantamiento del Padrén de usuarios.
6.3.1. Objetivos.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.1., del presente
Anexo 2.
6.3.2. Situacion actual.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.2., del presente
Anexo 2.
6.3.3. Proyecto.
6.3.3.1. EIl proyecto consiste en desarrollar por parte del Prestador de
Servicios una metodologia de trabajo que deberd presentar a
INTERAPAS para su revision por la Supervision y la No-Objecién de
INTERAPAS, antes de aplicarla para el levantamiento del Padron de

Usuarios.

6.3.3.2. La Metodologia propuesta por el Prestador de Servicios debera
considerar cuando menos:

i. Ellevantamiento de la Informacion.

ii. La contratacion en sitio de los que no cuenten con contrato y
tengan servicio.

iii. El cambio del medidor que no funcione.
iv. El cambio de uso de acuerdo al existente en el predio.

v. Lainstalacion del medidor en todos los usuarios.



vi. La verificacibn de tomas suspendidas por falta de pago, por
solicitud del usuario justificada por la no ocupacién del inmueble.

vii. La cancelacion de tomas libres.

vii.La recuperacion de la Cartera Vencida de acuerdo a los
procedimientos y politicas establecidas para cada segmento de la
Cartera.

ix. La recuperacion de adeudos por factibilidades utilizadas por
arriba de lo autorizado o diferenciales encontrados.

x. Las revisiones integrales a cada uno de los 2,528 usuarios con
mayores consumos de agua.

xi. La aplicacion de multas por desperdicio de agua y todas las
demas infracciones contenidas en las disposiciones legales vy
administrativas.

6.3.3.3. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS, considerando para eso el
llenado del Formato PT-PRO-01-ZI y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de
Levantamiento y actualizacion del Padrén de Usuarios.

6.3.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.4., del presente
Anexo 2.

6.3.5. Pruebas.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.5., del presente
Anexo 2.

6.3.6. Actas.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.4.6., del presente
Anexo 2.

6.4. Suministro e instalacion de nuevos medidores.

6.4.1. Objetivos.



Los objetivos de este proyecto son:

6.4.1.1. Implementar una medicion confiable de los volimenes de agua
potable entregados a todos los usuarios para buscar un obro justo de los
servicios mediante la instalacion de 30,000 nuevos medidores y 2,528
medidores de lectura remota para grandes usuarios en la Zona
INTERAPAS.

6.4.1.2. Identificar los grandes usuarios en la Zona INTERAPAS para instalar
un medidor con sistema de lectura remota y tener un control y
seguimiento especifico de los consumos de los grandes usuarios.

6.4.2. Situacién actual.

El Licitante debera para la elaboraciéon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.5.2., del presente
Anexo 2.

6.4.3. Proyecto.

6.4.3.1. El proyecto consiste en que el Prestador de Servicios debera instalar
en los plazos indicados en el presente Anexo 2, 30,000 nuevos
medidores asi como a 2,528 medidores para grandes usuarios en la
Zona Soledad y dar el mantenimiento a todos los medidores durante
todo el periodo de vigencia del CPS.

6.4.3.2. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa
calendarizado sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las
Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS, considerando para eso el
llenado del Formato PT-PRO-01-ZI y de manera particular los conceptos
minimo indicados en este formato y relativos al proyecto de Suministro e
instalacién de nuevos medidores.

6.4.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.5.4., del presente
Anexo 2.
6.4.5. Pruebas.
6.4.5.1. Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento.
a. Una vez instalado el micro medidor, el Prestador de Servicios debera

realizar pruebas para verificar que no se dejen fugas de agua y malos
funcionamientos del medidor, como inclinacién del micro medidor, la



posibilidad de que haya sido instalado invertido o cualquier falla en la
instalacion que afecte la adecuada medicién del consumo de agua.

b. Cuando se instale un micro medidor, se realicen las pruebas de
hermeticidad y funcionamiento, se debera llenar la ficha de reporte, de
la que se deberd recabar la firma del usuario en el reporte, de
aceptaciéon de que recibe sin fugas o mal funcionamiento el micro
medidor.

6.4.5.2. Registros de instalacion y pruebas de medidor.

a. Con frecuencia semanal, el Prestador de Servicios entregard al
INTERAPAS para su revision por la Supervisiébn y registro por
INTERAPAS, el listado de los medidores instalados, indicando la
referencia del usuario y su ubicacién, fecha de instalacion, ajuntando a
este listado cada una de las fichas de reporte de la que se debera
recabar la firma del usuario en el reporte, de aceptacién de que recibe
sin fugas o mal funcionamiento el micro medidor.

b. Se procedera a las Pruebas de manera especifica para los medidores de
lectura remota para grandes usuarios, verificando el correcto
funcionamiento del sistema de lectura remota y telemetria
correspondiente.

6.4.6. Actas.

6.4.6.1. Una vez terminadas las Obras de Suministro e instalacion de
medidores en cada sector de la Zona considerada, el Prestador de
Servicios elaborard el Acta de Terminacion Parcial de las Obras de
Suministro e instalacion de medidores y solicitara al INTERAPAS la firma
de la misma después de que la Supervision hay verificado el
cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos
el nombre de la Zona, el nombre del Sector y su ubicacion, la fecha de
inicio y la fecha de terminacion asi como la lista de los medidores
instalados en base a la informacién entregada con frecuencia semanal
por el Prestador de Servicios al INTERAPAS. Cada Acta de Terminacion
Parcial podra integrar en su caso las observaciones o pendientes
sefialados por la Supervision siempre y cuando estos Gltimos no impiden
el funcionamiento de la red en todo el sector sefialado.

6.4.6.2. Alos 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de entrada
en vigor del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de
Terminacion de las Obras de Suministro e instalaciéon de medidores por
el periodo considerado de 24 meses, siempre y cuando se hayan
terminadas las Pruebas correspondientes y solicitard al INTERAPAS la
firma de esta Acta después de que la Supervision hay verificado el



cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos
el nombre de la Zona, el nombre de los sectores y sus ubicaciones, la
fecha de inicio y la fecha de terminacion y en su caso las observaciones
0 pendientes sefialados por la Supervision siempre y cuando estos
Ultimos no impiden el funcionamiento parcial o total de la red en la Zona
INTERAPAS.

6.5. Modernizacion del sistema de lectura y facturacion.
6.5.1. Objetivos.

El Licitante debera para la elaboraciéon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.1., del presente
Anexo 2.

6.5.2. Situacion actual.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.2., del presente
Anexo 2.

6.5.3. Proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicidon considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.3., del presente
Anexo 2.

El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona INTERAPAS, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZI
y de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y
relativos al proyecto de Modernizacion del sistema de lectura y facturacion.

6.5.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

El Licitante debera para la elaboracidon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.6.4., del presente
Anexo 2.

6.5.5. Pruebas.

6.5.5.1. Cuando el Prestador de Servicios entregue al INTERAPAS para su
No-Objecion, su propuesta de todos los equipos a adquirir y en relacion
con el proceso de mejora de lectura y facturacion, deberd entregar
también el procedimiento para proceder a la sustitucion del sistema de
lectura y de facturacion de usuarios existentes por el nuevo sistema de
lectura y facturacion desarrollado por el Prestador de Servicios,



indicando en particular las Pruebas a desarrollar previamente a la
sustitucién para asegurarse de la continuidad del servicio comercial.

6.5.5.2. EIl Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas bajo el control
de la Supervisién y del INTERAPAS para verificar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el presente Anexo 2 y asi poder
considerar en su caso la terminacién del desarrollo e implementacién del
Proceso de mejora de lectura, debiendo por lo menos:

a. Haber demonstrar la continuidad de los servicios durante quince dias sin
gue haya un disfuncionamiento relacionado con el sistema desarrollado
por el Prestador de Servicios en materia de lectura y facturacion.

b. Haber capacitado el personal que designe para eso INTERAPAS sobre
el manejo del sistema relacionado con la lectura y la facturacion.

6.5.6. Actas.

A los 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor
del CPS, el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacion del
desarrollo e implementacion del proceso de lectura y facturaciéon, para cada
zona, siempre y cuando se hayan terminadas la totalidad de las Pruebas y
solicitara al INTERAPAS la firma de esta Acta después de que la Supervision
haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dicha Acta debera contener por
lo menos el nombre de la Zona, la fecha de inicio y la fecha de terminaciéon y en
su caso las observaciones o pendientes sefialados por la Supervisién siempre y
cuando estos Udltimos no impiden el funcionamiento parcial o total de los
servicios comerciales en la Zona INTERAPAS.

6.6. Modernizacion de oficinas.

6.6.1. Objetivos.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.1., del presente
Anexo 2.

6.6.2. Situacion actual.
El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.2., del presente

Anexo 2.

6.6.3. Proyecto.



El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.3.3 y 4.8.3.4 del
presente Anexo 2.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona INTERAPAS, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZI
y de manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y
relativos al proyecto de Modernizacion de oficinas.

6.6.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.8.4.1del presente
Anexo 2.

6.6.5. Pruebas.
El Prestador de Servicios debera realizar las Pruebas:

6.6.5.1. Del software para demostrar al INTERAPAS el funcionamiento y su
correcta aplicacion un sistema de seguimiento de quejas, dudas,
sugerencias y aclaraciones a los usuarios.

6.6.5.2. De todos los equipos considerados por el Prestador de Servicios
para demostrar al INTERAPAS el funcionamiento de los mismos, y en
particular los que se refieren a los sistemas de aire acondicionado.

6.6.6. Actas.

A los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
CPS, el Prestador de Servicios elaborard el Acta de Terminacion de la
Modernizacion de oficinas, para cada zona, siempre y cuando se hayan
terminadas la totalidad de las Pruebas y solicitara al INTERAPAS la firma de esta
Acta después de que la Supervision haya verificado el cumplimiento
correspondiente. Dicha Acta debera contener por lo menos el nombre de la Zona,
la fecha de inicio y la fecha de terminacién y en su caso las observaciones o
pendientes sefialados por la Supervision siempre y cuando estos Ultimos no
impiden el funcionamiento parcial o total de los servicios comerciales en la Zona
INTERAPAS.

6.7.Implementacién de cajas moviles para la cobranza.

6.7.1. Objetivos.



El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicidon considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.9.1., del presente
Anexo 2.

6.7.2. Situacion actual.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.9.2., del presente
Anexo 2.

6.7.3. Proyecto.

El Licitante debera para la elaboracion de su Proposicion considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo el capitulo 4.9.3.1
puntos a. a k. del presente Anexo 2.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica, el Programa calendarizado
sin erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad, considerando para eso el llenado del Formato PT-PRO-01-ZI y de
manera particular los conceptos minimo indicados en este formato y relativos al
proyecto de Implementacion de cajas méviles.

6.7.4. Especificaciones para la ejecucion del proyecto.

El Licitante debera para la elaboraciéon de su Proposicién considerar los mismos
términos de referencia que los establecidos en el capitulo 4.9.4.3 del presente
Anexo 2.

6.7.5. Pruebas.

El Prestador de Servicios deberd realizar las Pruebas para demostrar al
INTERAPAS el funcionamiento de las Cajas Mdviles implementadas por el
Prestador de Servicios y durante un periodo de 15 dias continuos.

Asimismo, el Prestador de Servicios debera durante este mismo periodo de
Pruebas, capacitar al personal que INTERAPAS designe para la operacién de las
cajas moviles en la Zona INTERAPAS.

6.7.6. Actas.

A los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del CPS,
el Prestador de Servicios elaborara el Acta de Terminacién del suministro de las
Cajas Mdviles en cada zona, siempre y cuando se hayan terminadas la totalidad
de las Pruebas y solicitara al INTERAPAS la firma de esta Acta después de que
la Supervision haya verificado el cumplimiento correspondiente. Dichas Actas
deberan contener por lo menos el nombre de la Zona, la fecha de inicio y la fecha
de terminacién y en su caso las observaciones o pendientes sefialados por la
Supervision siempre y cuando estos Ultimos no impiden el funcionamiento parcial



o total de los servicios comerciales relacionados con el uso de las Cajas Mdviles
en la Zona INTERAPAS.

7. METODOLOGIAS.
7.1.Zona Realito.
El Licitante debera presentar su metodologia en un documento que integre:

7.1.1. El conjunto de procedimientos basados en principios légicos que utilizaria
para lograr los objetivos en materia de mejoramiento de la Eficiencia Fisica,
Comercial y Global en la Zona Realito de conformidad con documento
Objetivo anual de aumento de Eficiencias Fisica, Comercial y Global para la
Zona Realito y la Zona Soledad entregado por INTERAPAS. Este conjunto de
procedimientos considerados por el Licitante para justificar la evolucion de la
Eficiencia Fisica en la Zona Realito debera relacionarse en particular con la
secuencia propuesta de los tiempos, para la ejecucion de las Obras y
Acciones del Programa en la Zona Realito durante el Periodo de Inversion y
plasmados en su Formato PT-PRO-01-ZR: Programa calendarizado sin
erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Realito.

7.1.2. El Formato EV-EFFI-ZR: Grafica con histogramas para la evolucion de la
Eficiencia Fisica en la Zona Realito donde el Licitante indicara la evolucion
mensual a lo largo de los 138 meses del valor de la Eficiencia Fisica en la
Zona Realito, indicando en particular para cada ultimo dia del mes
considerado, y bajo forma de histograma el valor del volumen mensual
recibido y medido de agua potable del Sistema El Realito o en su caso de
INTERAPAS; el valor del volumen mensual de agua potable que se proyecta
facturar a los usuarios; y el valor que se proyecta de la Eficiencia Fisica
acumulado al ultimo dia del mes considerado.

7.1.3. El Formato EV-EFCO-ZR: Grafica con histogramas para la evolucion de la
Eficiencia Comercial en la Zona Realito donde el Licitante indicara la
evolucién mensual a lo largo de los 138 meses del valor de la Eficiencia
Comercial en la Zona Realito, indicando en particular para cada ultimo dia del
mes considerado, y bajo forma de histograma el valor del volumen mensual
de agua potable que se proyecta facturar a los usuarios ,el valor del volumen
mensual de agua potable que se proyecta cobrar, el valor que se proyecta de
la Eficiencia Comercial logrado acumulado al dltimo dia del mes considerado.

7.1.4. El Formato EV-EGL-ZR Grafica con histogramas para la evolucién de la
Eficiencia Global en la Zona Realito donde el Licitante indicara la evolucion
mensual a lo largo de los 138 meses del valor de la Eficiencia Global en la
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Zona Realito el valor del volumen de agua potable facturado a los usuarios,
indicando en particular para cada ultimo dia del mes considerado, y bajo
forma de histograma el valor del volumen mensual que se proyecta recibir y
medir de agua potable, el valor del volumen mensual de agua potable que se
proyecta cobrar a los usuarios, y el valor que se proyecta de la Eficiencia
Global logrado, calculado al dltimo dia del mes considerado.

7.1.5. El Formato OM-02-ZR: Lista de los conceptos a considerar para los
servicios de Operacion y Mantenimiento en la Zona Realito que debera
utilizar el Licitante para informar al INTERAPAS sobre todos los conceptos
relacionados con los recursos humanos, los recursos en equipos y en
materiales, indicando sus cantidades respectivas, y que el Licitante tomara en
cuenta para elaborar su Proposicion. Son estos mismos conceptos que seran
integrados en las diferentes Tarifas de Operacion aplicables en los términos
del Anexo 5 para la Zona Realito.

7.1.6. La documentacién técnica para las Obras y Acciones en la Zona Realito.
7.1.6.1. Especificaciones técnicas de los equipos.

a. El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los equipos considerados en la inversién
para la implementacion de cada una de las obras y acciones
consideradas en el Programa de Obras y Acciones en la Zona Realito,
indicando para los equipos seleccionados sus ventajas enfocadas al
cumplimiento de los objetivos en materia de mejoramiento de Eficiencia
Fisica o Eficiencia Comercial segln caso asi como sus cantidades.

b. El Licitante deberd en particular entregar en su Propuesta Técnica:

i. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
micromedidores considerados por el Licitante en su Proposicion
con las especificaciones particulares solicitadas por INTERAPAS
en el presente Anexo 2.

ii. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de deteccion de fugas considerados por el Licitante en su
Proposicién con las especificaciones particulares solicitadas por
INTERAPAS en el presente Anexo 2.

iii. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de hardware y software considerados por el Licitante en
su Proposicidn con las especificaciones particulares solicitadas
por la INTERAPAS en el presente Anexo 2.

7.1.6.2. Especificaciones técnicas de los recursos materiales.



a. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los recursos materiales considerados en el
Costo Total del Programa para la implementacion de cada una de las
Obras y Acciones de la Zona Realito, indicando para los recursos
materiales seleccionados sus ventajas enfocadas al cumplimiento de los
objetivos en materia de mejoramiento de Eficiencia Fisica o Eficiencia
Comercial segun caso asi como sus cantidades.

b. El Licitante deberéa en particular entregar en su Propuesta Técnica:

i. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de las
tuberias consideradas por el Licitante en su Proposicién con las
especificaciones particulares solicitadas por INTERAPAS en el
presente Anexo 2.

ii. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de las
valvulas y accesorios para redes hidraulicas considerados por el
Licitante en su Proposicién con las especificaciones particulares
solicitadas por INTERAPAS en el presente Anexo 2.

c. El Licitante debera integrar también en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los recursos materiales considerados por el
Licitante para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacién
de cada una de las obras y acciones consideradas en el Programa de
Obras y Acciones en la Zona Realito, indicando las cantidades de estos
recursos materiales que seran utilizados.

7.1.6.3. Especificaciones técnicas de las maquinarias.

a. El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de las maquinarias consideradas por el
Licitante para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacion
de cada una de las Obras y Acciones en la Zona Realito, indicando las
cantidades de estas maquinarias que seran utilizadas.

7.1.6.4. Especificaciones técnicas de las infraestructuras.

a. El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de las infraestructuras consideradas por el
Licitante para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacion
de cada una de las Obras y Acciones en la Zona Realito, indicando en
particular las especificaciones técnicas de los tanques de
almacenamiento de agua potable y de regulacion, requeridos para la
distribucién de agua potable

7.2. Zona Soledad.



El Licitante debera presentar su metodologia en un documento que integre:

7.2.1. El conjunto de procedimientos basados en principios légicos que utilizaria
para lograr los objetivos en materia de mejoramiento de la Eficiencia Fisica,
Comercial y Global en la Zona Soledad de conformidad con el documento
Objetivo anual de aumento de Eficiencias Fisica, Comercial y Global para la
Zona Realito y la Zona Soledad entregado por INTERAPAS. Este conjunto de
procedimientos considerados por el Licitante para justificar la evolucién de la
Eficiencia Fisica en la Zona Soledad debera relacionarse en particular con la
secuencia propuesta, de los tiempos para la ejecucion de las Obras y
Acciones del Programa en la Zona Soledad durante el Periodo de Inversion y
plasmados en su Formato PT-PRO-01-ZS: Programa calendarizado sin
erogaciones y Catalogo de Eventos Claves de las Obras y Acciones en la
Zona Soledad.

7.2.2. El Formato EV-EFFI-ZS: Grafica con histogramas para la evolucién de la
Eficiencia Fisica en la Zona Soledad donde el Licitante indicara la evolucién
mensual a lo largo de los 138 meses del valor de la Eficiencia Fisica en la
Zona Soledad, indicando en particular para cada ultimo dia del mes
considerado, y bajo forma de histograma el valor del volumen mensual de
agua potable que se proyecta producir y medir, el valor del volumen mensual
de agua potable que se proyecta facturar a los usuarios y el valor que se
proyecta de la Eficiencia Fisica acumulado al udltimo dia del mes
considerado.

7.2.3. El Formato EV-EFCO-ZS: Grafica con histogramas para la evolucion de la
Eficiencia Comercial en la Zona Soledad donde el Licitante indicari la
evolucion mensual a lo largo de los 138 meses del valor de la Eficiencia
Comercial en la Soledad, indicando en particular para cada ultimo dia del mes
considerado, y bajo forma de histograma el valor del volumen mensual de
agua potable que se proyecta facturar a los usuarios, el valor del volumen
mensual de agua potable que se proyecta cobrar a los usuarios, el valor de la
Eficiencia Comercial logrado acumulado al ultimo dia del mes considerado.

7.2.4. El Formato EV-EGL-ZS Grafica con histogramas para la evolucion de la
Eficiencia Global en la Zona Soledad donde el Licitante indicara la evolucion
mensual a lo largo de los 138 meses del valor de la Eficiencia Global en la
Zona Soledad, indicando en particular para cada ultimo dia del mes
considerado, y bajo forma de histograma el valor del volumen mensual que se
proyecta producir y medir de agua potable, el valor del volumen medido de
agua potable cobrado a los usuarios, y el valor de la Eficiencia Global
logrado, calculado al ultimo dia del mes considerado.

7.2.5. El Formato OM-02-ZS: Lista de los conceptos a considerar para los
servicios de Operacion y Mantenimiento en la Zona Soledad que debera
utilizar el Licitante para informar al INTERAPAS sobre todos los conceptos


http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica

relacionados con los recursos humanos, los recursos en equipos y en
materiales, indicando sus cantidades respectivas, y que el Licitante tomara en
cuenta para elaborar su Proposicién. Son estos mismos conceptos que seran
integrados en las diferentes Tarifas de Operacion aplicables en los términos
del Anexo 5 para la Zona Soledad.

7.2.6. La documentacion técnica para las Obras y Acciones en la Zona Soledad.

7.2.6.1.

a. El

Especificaciones técnicas de los equipos.

Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los equipos considerados en la inversién
para la implementacion de cada una de las obras y acciones
consideradas en el Programa de Obras y Acciones en la Zona Soledad,
indicando para los equipos seleccionados sus ventajas enfocadas al
cumplimiento de los objetivos en materia de mejoramiento de Eficiencia
Fisica o Eficiencia Comercial segun caso asi como sus cantidades.

b. El Licitante debera en particular entregar en su Propuesta Técnica:

7.2.6.2.

Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de bombeo considerados por el Licitante en su
Proposicién para cumplir con el rendimiento solicitado por
INTERAPAS en el presente Anexo 2.

Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de automatizacion de los pozos, considerados por el
Licitante en su Proposicién para cumplir con las especificaciones
particulares solicitadas por INTERAPAS en el presente Anexo 2.

Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
micromedidores considerados por el Licitante en su Proposicién
con las especificaciones particulares solicitadas por INTERAPAS,
en el presente Anexo 2.

iv. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los

equipos de deteccion de fugas considerados por el Licitante en su
Proposicién con las especificaciones particulares solicitadas por
INTERAPAS en el presente Anexo 2.

Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de hardware y software considerados por el Licitante en
su Proposicidn con las especificaciones particulares solicitadas
por la INTERAPAS en el presente Anexo 2.

Especificaciones técnicas de los recursos materiales.



a. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los recursos materiales considerados en el
Costo Total del Programa para la implementacion de cada una de las
Obras y Acciones de la Zona Soledad, indicando para los recursos
materiales seleccionados sus ventajas enfocadas al cumplimiento de los
objetivos en materia de mejoramiento de Eficiencia Fisica o Eficiencia
Comercial segun caso asi como sus cantidades.

b. El Licitante deberéa en particular entregar en su Propuesta Técnica:

i. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de las
tuberias consideradas por el Licitante en su Proposicién con las
especificaciones particulares solicitadas por INTERAPAS en el
presente Anexo 2.

ii. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de las
valvulas y accesorios para redes hidraulicas considerados por el
Licitante en su Proposicién con las especificaciones particulares
solicitadas por INTERAPAS en el presente Anexo 2.

c. El Licitante debera integrar también en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los recursos materiales considerados por el
Licitante para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacién
de cada una de las obras y acciones consideradas en el Programa de
Obras y Acciones en la Zona Soledad, indicando las cantidades de
estos recursos materiales que seran utilizados.

7.2.6.3. Especificaciones técnicas de las maquinarias.

a. El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de las maquinarias consideradas por el
Licitante para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacion
de cada una de las Obras y Acciones en la Zona Soledad, indicando las
cantidades de estas maquinarias que seran utilizadas.

7.2.6.4. Especificaciones técnicas de las infraestructuras.

a. El Licitante deberad integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de las infraestructuras consideradas por el
Licitante para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacién
de cada una de las Obras y Acciones en la Zona Realito, indicando en
particular las especificaciones técnicas de los tanques de
almacenamiento de agua potable y de regulacion, requeridos para la
distribucion de agua potable

7.3. Zona INTERAPAS.



Si bien no habra alguna metodologia que presentar para la Zona INTERAPAS, el
Licitante debera entregar sin embargo:

7.3.1. El Formato OM-02-ZI: Lista de los conceptos a considerar para los servicios
de Operacién y Mantenimiento en la Zona INTERAPAS que debera utilizar el
Licitante para informar al INTERAPAS sobre todos los conceptos
relacionados con los recursos humanos, los recursos en equipos y en
materiales, indicando sus cantidades respectivas, y que el Licitante tomaréa en
cuenta para elaborar su Proposiciéon. Son estos mismos conceptos que seran
integrados en las diferentes Tarifas de Operacion aplicables en los términos
del Anexo 5 para la Zona INTERAPAS.

7.3.2. Documentacion técnica para las Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS.
7.3.2.1. Especificaciones técnicas de los equipos.

a. El Licitante debera integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los equipos considerados en la inversién
para la implementacion de cada una de las Obras y Acciones en la Zona
INTERAPAS, indicando para los equipos seleccionados sus ventajas
enfocadas al cumplimiento de los objetivos en materia de mejoramiento
de Eficiencia Fisica o Eficiencia Comercial segin caso asi como sus
cantidades.

b. El Licitante deberéa en particular entregar en su Propuesta Técnica:

i. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de bombeo considerados por el Licitante en su
Proposicién con el rendimiento solicitado por INTERAPAS en el
presente Anexo 2.

ii. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de automatizacion de los pozos, considerados por el
Licitante en su Proposicién con las especificaciones particulares
solicitadas por INTERAPAS en el presente Anexo 2.

iii. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
micromedidores considerados por el Licitante en su Proposicion
con las especificaciones particulares solicitadas por INTERAPAS
en el presente Anexo 2.

iv. Las informaciones técnicas para justificar el cumplimiento de los
equipos de hardware y software considerados por el Licitante en
su Proposicion con las especificaciones particulares solicitadas
por INTERAPAS en el presente Anexo 2.



7.3.2.2. Especificaciones técnicas de los recursos materiales.

El Licitante deberd integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de los recursos materiales considerados por el
Licitante para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacion de
cada una de las Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS, indicando las
cantidades de estos recursos materiales que seran utilizados.

7.3.2.3. Especificaciones técnicas de las maquinarias.

El Licitante deberdq integrar en su Propuesta Técnica todas las
especificaciones técnicas de las maquinarias consideradas por el Licitante
para llevar a cabo las inversiones relativas a la implementacion de cada una
de las Obras y Acciones en la Zona INTERAPAS, indicando las cantidades

de estas maquinarias que seran utilizadas.

8. FORMATOS.
FORMATO

PT-PRO-01-ZR

PT-PRO-01-ZS

PT-PRO-01-ZI

PT-OM-02-ZR

PT-OM-02-ZS

PT-OM-02-Z|

EV-EFFI-ZR

EV-EFFI-ZS

EV-EFCO-ZR

EV-EFCO-ZS

CONTENIDO

Programa calendarizado sin erogaciones y Catalogo de
Eventos Claves de las Obras y Acciones en la Zona Realito.

Programa calendarizado sin erogaciones y Catalogo de
Eventos Claves de las Obras y Acciones en la Zona Soledad.

Programa calendarizado sin erogaciones y Catalogo de
Eventos Claves de las Obras y Acciones en la Zona
INTERAPAS.

Lista de los conceptos con cantidades a considerar para los
servicios de Operacion y Mantenimiento en la Zona Realito.
Lista de los conceptos con cantidades a considerar para los
servicios de Operacion y Mantenimiento en la Zona Soledad.
Lista de los conceptos con cantidades a considerar para los
servicios de Operacién y Mantenimiento en la Zona Soledad.

Grafica con histogramas para la evolucion de la Eficiencia
Fisica en la Zona Realito.

Grafica con histogramas para la evolucién de la Eficiencia
Fisica en la Zona Soledad.

Grafica con histogramas para la evolucién de la Eficiencia
Comercial en la Zona Realito.

Grafica con histogramas para la evolucion de la Eficiencia
Fisica en la Zona Soledad.



EV-EGL-ZR

EV-EGL-ZS

DPT-MPM

Grafica con histogramas para la evolucién de la Eficiencia
Global en la Zona Realito.

Grafica con histogramas para la evolucion de la Eficiencia
Global en la Zona Soledad

Formato manifestando ser una MYPYME.



