Bal-Ondeo, S. de R.L. de C.V.
No. de Disposicion

Tema con que

se relaciona

Comentario/pregunta

Respuesta

1. Legal Convocatoria Se establece que una vez definida la Linea Base Inicial, el | No se acepta su solicitud de referente a que no se requiera la
Anexo 6 Prestador de Servicios podra ajustar el presupuesto de las Obras y | NO Objecidon del INTERAPAS para modificaciones o ajustes al
Modelo del | Acciones del Programa en su composicién con la NO Objecion del | presupuesto de las Obras y Acciones, sin modificar el monto
Contrato de | INTERAPAS. total de Inversién y la Contraprestacion Total.

Prestacion de | El Prestador de Servicios en su calidad de experto y especialista
Servicios comprobado, determinara cuéles son las acciones y obras | En caso de tenerse alguna controversia sobre la propuesta del
Clausula Décimo | necesarias para la correcta prestacion del servicio y para el logro de | Prestador de Servicios, se debe de estar a lo indicado en la
Primera las metas, sin que esto esté sujeto a la aprobacion u objecién del | clausula Décimo Primera, segundo parrafo se sefiala que: “Si al
Linea Base Inicial INTERAPAS. término del Periodo para verificar la Linea Base Inicial, el
Para dar la responsabilidad al Prestador de Servicios, de manera | Prestador de Servicios y el INTERAPAS no llegan a un
gue pueda actuar con base en sus capacidades, solicitamos | consenso, se procederd en los términos de la clausula
cambiar la redaccion por la siguiente: “Para obtener este aumento, | Cuadragésima  Quinta.- Procedimiento para  dirimir
el Prestador de Servicios podra ajustar el presupuesto de las Obras | controversias.”
y Acciones del Programa en su composicion, siempre que no se
modifique el monto total de Inversion y la Contraprestacion Total.”
2. Legal Convocatoria EL CPS establece que en caso de modificaciones sustanciales no | No se acepta su solicitud.
Anexo 6 imputables al Prestador de Servicios, éste solicitara las
Modelo del | modificaciones y el INTERAPAS analizara si procede realizar las | En la clausula Décima Segunda se sefiala que cuando se
Contrato de | modificaciones a las Obras y Acciones y/o al CPS para adecuarlo a | presente una modificacion sustancial en las Obras y Acciones
Prestacion de | las nuevas circunstancias. del Programa no imputable al Prestador de Servicios siempre y
Servicios cuando estos supuestos dieran como resultado modificaciones
Clausula  Décimo | Respecto a lo anterior, las modificaciones NO deberan estar sujetas | técnicas u operativas a las Obras y Acciones del Programa o
Segunda a la aprobacion u objecion de INTERAPAS, pues: que afecten sustancialmente las condiciones para la Prestacion
Modificaciones al | a) se trata de factores ajenos al PS y al Interapas; del Servicio, el Prestador de Servicios podra solicitar al
Programa b) porque el Prestador de Servicios, por otro lado, si es el | INTERAPAS la modificacion correspondiente siempre que ello

responsable de la correcta prestacion del servicio y de absorber las
penalizaciones. Consideramos que se replantee la Clausula de
manera que el PS tome la responsabilidad completa de las
acciones sin que éstas estén sujetas a la aprobacion u objecion de
INTERAPAS.

resulte pertinente y posible en los términos de las Leyes
Aplicables.

En los supuestos sefalados anteriormente, el INTERAPAS
analizara si procede realizar las modificaciones a las Obras y
Acciones del Programa y/o al presente CPS para adecuarlo a
las nuevas circunstancias, previa justificacion por parte del




Prestador de Servicios de la afectacion que conllevarian estas
modificaciones a las condiciones generales del Programa, al
CPS, y en particular en la Contraprestacion Total, y/o en el
plazo de vigencia del presente CPS. En caso de ser
procedentes, se adecuara en la menor medida posible los
documentos correspondientes, para lograr el cumplimiento de
los objetivos, términos y condiciones originales pactadas en el
CPS.

El INTERAPAS evaluara la solicitud del Prestador de Servicios
y emitira su resolucion en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias habiles, contados a partir de que el Prestador de Servicios
haya cumplido con todos los requerimientos de informacion
solicitados por el propio INTERAPAS. Si el INTERAPAS no
emite su resolucién en el plazo sefialado, se considerara que la
solicitud del Prestador de Servicios ha sido negada.”

Resulta relevante la decision del INTERAPAS por las
implicaciones que podria acarrear la modificacion solicitada en
la Contraprestacion Total y/o en el plazo de vigencia del CPS.

Legal

Convocatoria

Se establece que ElI INTERAPAS evaluara la solicitud del Prestador

No procede su solicitud.

Anexo 6 de Servicios y emitira su resolucion en un plazo no mayor de 30 | Estar a la respuesta a la pregunta 2 de la presente Acta de la
Modelo del | dias habiles, contados a partir de que el Prestador de servicios | Cuarta Junta de Aclaraciones.

Contrato de | haya cumplido con todos los requerimientos de informacion

Prestacion de | solicitados por el propio INTERAPAS. Si el INTERAPAS no emite

Servicios su resolucion en el plazo sefalado, se considerara que la solicitud

Clausula Décimo | del Prestador de Servicios ha sido negada.

Segunda Considerando los comentarios de las preguntas anteriores, se

Modificaciones al | deberia eliminar dicho péarrafo.

Programa




Miranda, Arana, Velasco S.C.
Tema con que No. de Disposiciéon

Comentario/pregunta

Respuesta

se relaciona

Legal

Inciso 5.1
Anexo 4 de
Convocatoria

del
la

Con relacién a este inciso, se menciona que para comprobar los
ingresos minimos requeridos “... se podran sumar los de cada una
de las personas morales que se asocien en la Agrupacion, de
acuerdo a lo establecido _en el Convenio de Proposicién
Conjunta contenido en el Documento No. 6 y en el Anexo PT-
CPC.”, sin embargo, al revisar el formato proporcionado en la
Convocatoria, en la clausula tercera sé6lo hacen mencién de los
porcentajes de participacibon de cada sociedad durante la
ejecucién de los trabajos, lo cual no significa que en esa misma
proporcion se cumpla con los ingresos minimos requeridos para
acreditar la capacidad financiera.

En este sentido, se solicita atentamente nos indiquen si con
independencia de la documentacién solicitada en el Documento No.
5, requeriran la revelacién de los ingresos anuales dentro del
Convenio de Proposicion Conjunta por cada participante, debiendo
adecuar la clausula correspondiente.

Es correcta su apreciacion. Se modifica el primer parrafo de la

clausula tercera del formato PT-CPC, para quedar redactado
de la manera siguiente: “Tercera. El porcentaje de participacion
de cada Sociedad durante la ejecucion de los trabajos seran los
siguientes:...”

Se entrega el formato PT-CPC con marcas de cambio adjunto
al Acta de la Cuarta Junta de Aclaraciones.

Legal

Inciso 1.4
Anexo 4 de
Convocatoria

del
la

Se menciona que el Licitante que conforme una Agrupacién, debera
designar a un representante comun, mediante instrumento
publico que acredite que los representantes de las personas que
integran a la Agrupacion cuentan con facultades para designar al
citado representante en términos de lo establecido en las Leyes
Aplicables, debiéndose anexar a la Propuesta Técnica copia simple
del instrumento publico en los que consten las facultades de las
personas que designen a dicho representante comidn asi_como
copia_simple del instrumento publico_en el gue conste la
designacion. En este sentido, se solicita atentamente que el
cumplimiento de este requisito se acredite, ya sea con una carta
poder suscrita por los representantes facultados de cada una de las
empresas y/o mediante la designacion realizada en el Convenio de
Proposicion Conjunta a que hace referencia el articulo 44 del

Cuando el poder sea general, con base en lo sefialado por el
articulo 2555 del Cdédigo Civil Federal debera otorgarse en
escritura publica o en carta poder firmada ante dos testigos y
ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante
los jueces o autoridades administrativas correspondientes.

Con base en el articulo 44 del Reglamento de la LAASSP, en el
supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que
presentaron una proposicion conjunta, las facultades del
apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato
respectivo, deberan constar en escritura publica, salvo que el
contrato sea firmado por todas las personas que integran la
agrupacion que formula la proposicion conjunta o por sus
representantes legales, quienes en lo individual, deberan




Reglamento de la LAASSP.

acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal
de la nueva sociedad que se constituya por las personas que
integran la agrupaciéon que formuld la proposicion conjunta,
antes de la fecha fijada para la firma del contrato.

Administrativa

Convocatoria

(cuerpo  principal
de las bases),
Numeral 5.1

Con independencia de que esta pregunta ya fue respondida en la
segunda junta de aclaraciones, se solicita atentamente analizar la
posibilidad de ampliar, por lo menos en un mes, los plazos para la
presentacion de las propuestas Técnica y Econdmica, con la
finalidad de preparar una oferta que cumpla cabalmente con los
requerimientos sefialados en las bases de licitacion y sus TDR,
debido principalmente: i) al periodo vacacional de la temporada
decembrina; ii) terminacion del ejercicio fiscal que afecta en los
aspectos financieros y econémicos de la oferta y iii) la cantidad de
informacion que amablemente se nos proporcion6 en la segunda
junta de aclaraciones y las modificaciones que se han realizado a
algunos documentos derivado de dichas juntas de aclaraciones.

Estar a la notificacion nimero seis de la Tercera Junta de
Aclaraciones.

Administrativa

Convocatoria

(cuerpo  principal
de las bases),
Numeral 5.1

De igual forma que el comentario anterior, se solicita atentamente la
posibilidad de ampliar los plazos para el periodo de revision
preliminar, en la misma proporcién del plazo solicitado, ya que
adicionalmente a las razones expuestas en la pregunta niumero 3,
se debe considerar que un proyecto de esta magnitud tiene un
analisis profundo y detallado, tanto de las empresas nacionales,
como en caso de existir la participacibn de extranjeros que
requieren de apostillar sus documentos conforme a la legislacion.

No procede su solicitud.




Miranda, Arana, Velasco S.C.
Tema con que No. de Disposiciéon

\\[o}

se relaciona

Legal

Inciso 51
Anexo 4 de
Convocatoria

del
la

Comentario/pregunta

Con relacién a este inciso, se menciona que para comprobar los
ingresos minimos requeridos “... se podran sumar los de cada una
de las personas morales que se asocien en la Agrupacion, de
acuerdo a lo establecido _en el Convenio de Proposicion
Conjunta contenido en el Documento No. 6 y en el Anexo PT-
CPC.”, sin embargo, al revisar el formato proporcionado en la
Convocatoria, en la clausula tercera sé6lo hacen mencién de los
porcentajes de participacibon de cada sociedad durante la
ejecucién de los trabajos, lo cual no significa que en esa misma
proporcion se cumpla con los ingresos minimos requeridos para
acreditar la capacidad financiera.

En este sentido, se solicita atentamente nos indiquen si con
independencia de la documentacién solicitada en el Documento No.
5, requeriran la revelacién de los ingresos anuales dentro del
Convenio de Proposicion Conjunta por cada participante, debiendo
adecuar la clausula correspondiente.

Respuesta

Estar a la respuesta a la pregunta nimero 4 de la presente
Cuarta Junta de Aclaraciones.

Legal

Inciso 1.4
Anexo 4 de
Convocatoria

del
la

Se menciona que el Licitante que conforme una Agrupacion, debera
designar a un representante comun, mediante instrumento
publico que acredite que los representantes de las personas que
integran a la Agrupacion cuentan con facultades para designar al
citado representante en términos de lo establecido en las Leyes
Aplicables, debiéndose anexar a la Propuesta Técnica copia simple
del instrumento publico en los que consten las facultades de las
personas que designen a dicho representante comidn asi_como
copia_simple del instrumento publico_en el gue conste la
designacion. En este sentido, se solicita atentamente que el
cumplimiento de este requisito se acredite, ya sea con una carta
poder suscrita por los representantes facultados de cada una de las
empresas y/o mediante la designacion realizada en el Convenio de
Proposicion Conjunta a que hace referencia el articulo 44 del
Reglamento de la LAASSP.

Estar a la respuesta a la pregunta nimero 5 de la presente
Cuarta Junta de Aclaraciones.




10.

Técnica

Inciso 6.4.3.1. del
Anexo 2 de la
Convocatoria

En este apartado existe un error, al mencionar que la instalacion de
los 2,528 medidores para grandes usuarios corresponde a la Zona
Soledad, cuando en otras partes del documento se menciona que
en esta Zona se deben considerar solamente 92. En este sentido,
se solicita hacer la aclaracion que los 2,528 medidores para
grandes usuarios corresponde a la Zona Interapas.

Es correcta su observacion y se confirma que los 2,528
medidores para grandes usuarios mencionados en el Inciso
6.4.3.1. del Anexo 2 de la Convocatoria corresponden a la Zona
INTERAPAS y para la Zona Soledad es de 92 grandes
usuarios.

11.

Financiera

Apartado 1.2 del
Anexo 3 de la
Convocatoria

Con la finalidad de que todos los licitantes contemos con el mismo
dato para realizar la cotizacion y actualizacion de los honorarios
fiduciarios por aceptacion y administracibn en sus dos etapas,
solicitamos atentamente se defina el indice Nacional de Precios al
Consumidor que se tomar4d como fecha base para realizar los
calculos.

La base de precios para los honorarios fiduciarios es la misma
del resto de la Proposicion es decir el dltimo INPC conocido
previo a la presentacion de las Proposiciones, que es el
correspondiente al mes de enero del afio 2012.

12.

Financiera

Modelo Financiero

En el modelo financiero, existe un error en la celda B43 del Formato
No. 1, al mencionar el mes 24 cuando en realidad el segundo
periodo de inversiéon de la Zona Realito, comienza a partir del mes
25.

Es correcta su apreciacion la inversion segundo periodo de la
Zona Realito inicia el mes 25. Se adjunta al Acta de la 42 Junta
de Aclaraciones los Formatos Financieros con la correcciéon
solicitada.

13.

General

Convocatoria,
Términos de
Referencia y
demas anexos

Se solicita atentamente hacer un recuento de la totalidad de los
formatos que el Interapas espera recibir, en virtud de los cambios
gue ha habido durante el proceso de licitacién, asi como la
informacién que se ha entregado en las juntas de aclaraciones y
fuera de éstas. Lo anterior, con la finalidad de tener la seguridad de
entregar toda la informacién requerida, en virtud de que es motivo
de descalificacion la falta de entrega de algin documento.

Se entrega adjunto al Acta de la Cuarta Junta de Aclaraciones
el Formato C- LD actualizado.

14.

Técnica

Anexos de la
Convocatoria

Los formatos de precios unitarios se presentaran conforme a lo
requerido en los documentos de la convocatoria, sin embargo,
entendemos que estos precios unitarios se utilizaran Unicamente
como de referencia para la evaluacion de la propuesta, debido a
gue este es un contrato a precio fijo conforme esta establecido en el
proemio del modelo de CPS. Es correcta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacion, no son precios unitarios, sino
precios de referencia.




15.

Técnica

Anexos de
Convocatoria

la

En los documentos de la convocatoria existe un formato
denominado “Precios de Referencia vc”, el cual, al revisarlo a
detalle con los formatos que integran la propuesta técnica y
economica, resulta que no corresponde a la explosién de insumos,
por lo que para evitar confusiones, solicitamos atentamente
considerar el retiro de este formato, tomando en consideracion,
ademas, de que la naturaleza de la contratacién para la prestacion
de los servicios es a precio fijo.

Se debe de presentar la relacién de los precios de referencia
que seran de base para cualquier modificaciébn que pudiera
requerirse al elaborar los proyectos ejecutivos o en el futuro del
CPS.

16.

Legal

Inciso 51
Anexo 4 de
Convocatoria

del
la

Con relacién a este inciso, se menciona que para comprobar los
ingresos minimos requeridos “... se podran sumar los de cada una
de las personas morales que se asocien en la Agrupaciéon, de
acuerdo a lo establecido _en el Convenio de Proposicidn
Conjunta contenido en el Documento No. 6 y en el Anexo PT-
CPC.”, sin embargo, al revisar el formato proporcionado en la
Convocatoria, en la clausula tercera so6lo hacen mencién de los
porcentajes de participacion de cada sociedad durante la
ejecucién de los trabajos, lo cual no significa que en esa misma
proporcién se cumpla con los ingresos minimos requeridos para
acreditar la capacidad financiera.

En este sentido, se solicita atentamente nos indiquen si con
independencia de la documentacion solicitada en el Documento No.
5, requeriran la revelacién de los ingresos anuales dentro del
Convenio de Proposicion Conjunta por cada participante, debiendo
adecuar la clausula correspondiente.

Estar a la respuesta a la pregunta niumero 4 de la presente
Cuarta Junta de Aclaraciones.

17.

Legal

Inciso 1.4
Anexo 4 de
Convocatoria

del
la

Se menciona que el Licitante que conforme una Agrupacién, debera
designar a un representante comun, mediante instrumento
publico que acredite que los representantes de las personas que
integran a la Agrupacion cuentan con facultades para designar al
citado representante en términos de lo establecido en las Leyes
Aplicables, debiéndose anexar a la Propuesta Técnica copia simple
del instrumento publico en los que consten las facultades de las

Estar a la respuesta a la pregunta nimero 5 de la presente
Cuarta Junta de Aclaraciones.




personas que designen a dicho representante comdn asi_como
copia simple del instrumento publico _en el gque conste la
designacion. En este sentido, se solicita atentamente que el
cumplimiento de este requisito se acredite, ya sea con una carta
poder suscrita por los representantes facultados de cada una de las
empresas y/o mediante la designacion realizada en el Convenio de
Proposicion Conjunta a que hace referencia el articulo 44 del
Reglamento de la LAASSP.

18.

Administrativa

Convocatoria
(cuerpo  principal
de las bases),
Numeral 5.1

Con independencia de que esta pregunta ya fue respondida en la
segunda junta de aclaraciones, se solicita atentamente analizar la
posibilidad de ampliar, por lo menos en un mes, los plazos para la
presentacion de las propuestas Técnica y Econdmica, con la
finalidad de preparar una oferta que cumpla cabalmente con los
requerimientos sefialados en las bases de licitacion y sus TDR,
debido principalmente: i) al periodo vacacional de la temporada
decembrina; ii) terminacién del ejercicio fiscal que afecta en los
aspectos financieros y econémicos de la oferta y iii) la cantidad de
informaciéon que amablemente se nos proporcioné en la segunda
junta de aclaraciones y las modificaciones que se han realizado a
algunos documentos derivado de dichas juntas de aclaraciones.

No se acepta su solicitud.

19.

Administrativa

Convocatoria

(cuerpo  principal
de las bases),
Numeral 5.1

De igual forma que el comentario anterior, se solicita atentamente la
posibilidad de ampliar los plazos para el periodo de revision
preliminar, en la misma proporcion del plazo solicitado, ya que
adicionalmente a las razones expuestas en la pregunta numero 3,
se debe considerar que un proyecto de esta magnitud tiene un
andlisis profundo y detallado, tanto de las empresas nacionales,
como en caso de existir la participacion de extranjeros que
requieren de apostillar sus documentos conforme a la legislacion.

Estarse a lo sefialado en la respuesta a la pregunta nimero 7
de la presenta Cuarta Junta de Aclaraciones.




Acciona Agua México, S. de R.L. de C.V.

No. Tema con que No. de Disposicibn Comentario/pregunta Respuesta
se relaciona
20. Financiera Al término del contrato de 12 afios, el personal formado que ha 1. No pasaran a formar parte de la plantilla de INTERAPAS.
estado prestando servicio pasara a formar parte de la plantilla de
Interapas? 2. Es correcta su apreciacion.

En caso contrario, los licitadores tendran que considerar
econémicamente la resolucion de sus contratos en el costo de sus 3. Es responsabilidad del Licitante el personal a su cargo y los
propuestas. costos inherentes al mismo.

En que parte se debera reflejar este coste?.

21. Técnica Anexo 2. Clausula | Segun la Convocatoria, una de las obligaciones del concesionario Se entrega adjunta al Acta de la Cuarta Junta de Aclaraciones
3.34 es cumplir con la ausencia total del tandeo en las zonas de Soledad | la informacion disponible relativa a los datos actuales de
y Realito. tandeo.

Conforme a lo anterior, solicitamos de la manera mas atenta a
INTERAPAS datos actuales de tandeo (frecuencia, caudales,
zonas) en esas dos zonas para poder cuantificar los trabajos
necesarios para cumplir con el objetivo.

22. Financiera La Convocatoria establece que el importe disponible para el CPS es | Se entrega adjunto al Acta de la Cuarta Junta de Aclaraciones
el 20% de los derechos de abastecimiento, alcantarillado y la cuenta publica del INTERAPAS correspondiente al ejercicio
saneamiento. 2011 y las proyecciones para 2012.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos de la manera mas atenta a
INTEPARAS nos facilite informacién sobre los importes de Ingresos
totales, facturacion y cobranza a cierre del mes de diciembre del
2011 asi como la prevision de estos para el afios 2012..




23.

Administrativa/
técnica

Evaluacién de la
capacidad del
cliente

|.4. Subcontratacion de MIPYMES:

En virtud que el desarrollo de patentes es importante en la medida
gue lo desarrollado se utilice de manera practica y no siempre las
empresas pueden dedicarse a dicho desarrollo, solicitamos que la
Mipyme que tenga registrada una patente que sea relacionada con
el obejto del contrato pueda ser integrada como subcontratista, bajo
las siguientes premisas: (i) que sea subcontratada y validado dicho
contrato mediante notario, con el fin de hacerlo obligatorio (ii) se
obligue al Consorcio ganador, en caso de haber presentado el
subcontrato, a colocar y/o implementar el objeto ofertado que tenga
la patente, en cuando menos el 40% de los equipos a los que sea
propuesto para tal efecto. Segun lo anterior consideramos
conveniente incluir a una Mipyme como subcontratista.

1. No se acepta su solicitud .Es responsabilidad del Licitante el
integrar su Proposicion y en su caso la manera de conformar
la Agrupacion.

2. No se acepta su solicitud.

24,

Técnico- Legal

Convocatoria,
numeral 5.7

Entendemos que una vez entregada por las empresas la
documentacion para Revision Preliminar y en caso de no obtener el
respectivo certificado, solo sera necesario entregar en el acto de
Presentacion y Apertura de Proposiciones la documentaciéon que
subsane los puntos no cumplidos en el periodo de revision
conjuntamente con el oficio de INTERAPAS en el cual se indique
los puntos pendientes de subsanar, completar o aclarar y no toda la
indicada en el Anexo 4 objeto de revision preliminar.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos de la manera mas atenta a la
convocante confirme nuestro entendimiento.

No es correcta su apreciacion, en los términos del numeral
5.7.8 de la Convocatoria, los Licitantes que no cuenten con el
Certificado de Revision Preliminar, deberan presentar todos los
documentos e informacion requeridos en el Anexo 4 como parte
integrante de su Proposicion en el Acto de Presentacion y
Apertura de Proposiciones.

25.

Técnico

Convocatoria,
numeral 5.7

Entendemos que en caso de no obtener el certificado de Revision
Preliminar y ser necesaria nuevamente la entrega de toda la
documentacion solicitada en el Anexo 4 para su revision, con objeto
de facilitar a los Licitantes la presentacion de la misma nuevamente
en el Acto Presentacion y Apertura de Proposiciones, INTERAPAS
procedera a la devolucion de la citada documentacion.

Es correcta su apreciacién. Se le informa al Licitante que a
partir del 17 de febrero de 2012, estard a su disposicion la
informacion que entregd durante el periodo de Revision
Preliminar.

10




En caso de ser correcto nuestro entendimiento, solicitamos de la
manera mas atenta a INTERAPAS nos indique la fecha a partir de
la cual estara disponible la citada documentacion.

26. Técnico Convocatoria, Entendemos que para el caso del representante comun este puede | En caso de contar con su Certificado de Revision Preliminar
numeral 5.5.2.3 ser modificado al presentado en el periodo Revision Preliminar deberd cumplir con lo sefalado en el numeral 5.7.9. de la

siempre y cuando dicha modificacion sea como muy tarde en el Convocatoria, denominado “Modificaciones a los documentos

Acto Presentacion y Apertura de Proposiciones. Solicitamos a la e informacién presentada en la etapa de revision preliminar”, si

Convocante de la manera mas atenta confirme nuestro requiere hacer la modificacibn debera presentar nuevamente

entendimiento. toda la documentacién del Anexo 4 en el Acto de Presentacion

de Proposiciones.

En caso de no contar con Certificado de Revision Preliminar, la
integracion de la Proposicion es responsabilidad del Licitante,
pudiendo modificarlo y/o designarlo en los documentos que
integren la misma (Proposicion).

Agua de México, S.A. de C.V.
No. Tema con que No. de Disposicion Comentario/pregunta Respuesta

se relaciona

27. | Legal Convocatoria Envio de documentacion por conducto de COMPRANET: Para las preguntas se debera de continuar utilizando el correo
electrénico sefialado en la Convocatoria.

Desde el 28 de enero de 2012 ya no esta accesible el apartado
correspondiente a la convocatoria de licitacion publica relacionada Respecto a la presentacion de la Proposicion debera de
con el nimero de identificacion LA-824028997-N19-2011 en la entregarse en los términos establecidos en la Convocatoria
pagina de COMPRANET. numerales 8.6, 13.4y 14.4.

Favor de indicar cudl sera el medio oficial con el que se debe hacer
llegar la documentacion, tanto de estas preguntas para la 42 Junta
de Aclaraciones, asi como la documentacion relativa a la
presentacion de nuestra propuesta, segun el nuevo calendario.
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28. | Financiera Respuesta a | Dado que no se acepta la solicitud y dado que en el Anexo 6, queda | EI INTERAPAS es el responsable del pago de Ia
Pregunta 56, 32| establecido el 20% de los ingresos, como patrimonio del fidecomiso, | Contraprestacion al Prestador de Servicios del MIG, y se tiene
Junta de | se solicita agregar en dicha clausula que en caso que en la Zl la | la Linea de Crédito Contingente y Revolvente para cubrir
Aclaraciones. eficiencia comercial se disminuya, dicho porcentaje se aumentara | cualquier faltante de pago.
Clausula 242 del | para compensar la mayor ineficiencia y no poner en riesgo los
Anexo 6 -CPS pagos al prestador de servicios.
29. | Financiera Respuesta a | Dado que no se acepta la solicitud, se solicita dejar establecido en | No procede su solicitud, el INTERAPAS cuenta actualmente
Pregunta 64, 32| las bases, que las politicas de Convenios de pago en las ZR y ZS | con unas politicas para este tipo de convenios que fue
Junta de | seran definidos por el Prestador de servicios y aplicadas a su | entregada a los Licitantes. El Prestador de Servicios podra
Aclaraciones. discrecion, sin requerir de la autorizacion de INTERAPAS. Lo | proponer las politicas y mejoras a los procesos comerciales,
anterior basado en que de lo contrario, se podria afectar las | con el propésito de que se cumpla con las metas de eficiencia
eficiencias del prestador, perdiendo el manejo de la eficiencia | establecidas en el CPS y las sometera a la autorizacién del
comercial. INTERAPAS.
30. | Financiera Pregunta 67, 32 Se entrega en la presente Cuarta Junta de Aclaraciones el

Junta
Aclaraciones.
Clausula 413,
Anexo 6

de

del

Con la intencién de buscar un real equilibrio y en el entendido de
gue las deductivas fueron calculadas en base al dafio producido,
como se sefald en la 22 Junta de aclaraciones, proponemos el
siguiente cambio a la redaccion introducida, en el 3er parrafo de la
clausula 402 del Anexo 6:

Dice:

“ .... una vez constatado por el INTERAPAS que el Prestador de
Servicios logré una Eficiencia Global superior a las metas
propuestas en el Anexo 10 del CPS, el INTERAPAS realizara al
Prestador de Servicios un pago extraordinario anual, equivalente a
un mes de la contraprestacion CIR,, y/0 CIR,s de la Zona Realito
y/o la Zona Soledad segun corresponda ....”

Se propone:

“ .... una vez constatado por el INTERAPAS que el Prestador de
Servicios logré una Eficiencia Global superior a las metas
propuestas en el Anexo 10 del CPS, el INTERAPAS realizara al

Anexo 6 modificado que incluye correcciones a la redaccion de
la clausula en cuestion.
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Prestador de Servicios un pago extraordinario anual, equivalente,
por cada punto porcentual o fraccién de éste, a un mes de la
contraprestacion CIR,4 y/o CIR4 de la Zona Realito y/o la Zona
Soledad segun corresponda ...."

31. | Financiera PE-PRO-01-ZI Los conceptos de la hoja resumen, no corresponden a ZI. Es correcta su observacion. Se corrige el contenido de la hoja
rev3 F gifi resumen dejando los conceptos que corresponden a la Zona
Hoja Resumen avor modrficar. INTERAPAS y se entrega adjunto al Acta de la Cuarta Junta de
Aclaraciones el formato corregido bajo la referencia PE-PRO-
01-Zl rev4.
32. | Financiera F_ormat_os Se deben ingresar los costos mensuales, para los diferentes No es correcta~su apreciacion, en ninguna parte de Io_s formatos
Financieros rev3 | q o 21 7R, 7 PE-OM se sefiala que las cantidades mensuales tienen que
Formato 8 conceptos (personal, productos quimicos, etc.), zonas (ZI, ZR, ZS) Y | yariar. En caso de que en su propuesta contemplen variaciones

meses (7-24, 25-48, 49-144).

El valor a ingresar es Unico para cada periodo (7-24, 25-48, 49-
144), sin embargo, en los formatos PE-OM-ZI, PE-OM-ZR y PE-
OM-ZS, es mensual, adquiriendo valores diferentes cada mes, para
un mismo periodo, como por ejemplo para el caso del Cloro,
emisién de boletas y en general de aquellos costos que varian con
la cantidad de usuarios o volumen producido.

Se solicita que en el formato 8 se deba ingresarse la mensualidad
de los costos, el cual vienen dado por la formula:

n CMXL'.
(14!
@+ -1

A+r)xr

CMx

Donde:
CMx: Corresponde al costo mensual, del concepto x, a considerar
en el Formato 8.

mensuales para costos de un mismo concepto en el periodo
considerado, deberan incluir en el formato 8 un promedio
simple mensual para el periodo.
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CMyx;: Corresponde al costo correspondiente al concepto X, en el
mes i

n: Numero de meses. Para el periodo del mes 7 al 24 n= 18. Para el
periodo del mes 25 al 48 n= 24. Para el periodo del mes 49 al 144
n= 96.

R: Tasa de Costo del capital de riesgo utilizada por cada
proponente.

33.

Procedimiento

General

Dado que el modelo de negocio se basa en alcanzar metas, y la
recuperacion del capital depende de esto, se solicita poder ofertar
menores cantidades de obras a las consideradas en los Términos
de Referencia, ariesgo del licitante. A modo de ejemplo,
consideramos que reemplazar el 100% de las tomas puede
significar realizar inversiones econémicamente ineficientes, dado
gue el beneficio marginal de las Gltimas tomas es cercano a ceroy
el costo muy alto, mismo que finalmente asume el INTERAPAS a
través del pago de la contraprestacion, lo que se traduce en
posibles mayores tarifas a los usuarios finales. En este sentido, se
solicita poder ofertar cantidades menores, debiendo ser obligacion
del Prestador el cumplimiento de las metas establecidas por
INTERAPAS y el no alcanzarla, la aplicacion de multas y
deductivas.

No se acepta su solicitud.

34.

Financiera

5.5.6 de la
Convocatoria
Respuesta a
pregunta 36 de la
22 Junta de
Aclaraciones

Se solicita confirmar que en caso de que la experiencia se acredite
con mas de una empresa, la suma de las participaciones de los que
acreditan la experiencia sea de al menos el 30% y que los
porcentajes de cada parte deberan estar en relacion a los montos
de inversion y operacion que le corresponde a cada parte.

En caso de que la experiencia solicitada por INTERAPAS sea
acreditada por mas de una persona moral y/o fisica, la suma de
las participaciones de estas personas morales y/o fisicas
plasmada en el Convenio de Agrupacion debera ser de por lo
menos 30%, independientemente de los montos de inversion y
operacion que corresponde a cada persona moral y/o fisica.
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35. | General Acta de la 32 Junta | La fecha limite para la firma del Contrato de Prestacion de No procede su solicitud.
de Aclaraciones Servicios, esta sefialada para el 4 de abril de 2012 (sin hora).
Apartado SEXTO
Dado que la fecha en mencion corresponde al miércoles de la
llamada Semana Santa, y por consiguiente un dia dificil para
algunos de los involucrados, es de nuestra consideracion proponer
que la fecha limite de firma se cambie para la cualquiera de la
semana antes o posterior a la Semana Santa.
36. | Legal Convocatoria Dice: No se acepta su solicitud.
Punto 11. 1.1 El Licitante deberd comprobar con un contrato o un conjunto de
Experiencia en contratos, celebrado(s) con una entidad publica o empresa privada,
servicios de el haber ejecutado acciones de rehabilitacion, y equipamiento de
rehabilitacion, por lo menos 20 (veinte) pozos con una profundidad minima de 300
equipamiento y (trescientos) metros.
automatizacion de
pozos. Se sugiere que se agregue también la experiencia de
PERFORACION DE POZOS, en prevision de aquellos pozos que
no convenga rehabilitar.
37. | Técnica Catalogos Entendemos que el Catalogo de Eventos Claves requerido en la | Es correcto su entendimiento. La metodologia es para las 10
metodologia no necesariamente corresponde al Catalogo de | obrasy acciones del Programa MIG.
Precios de Referencia.
¢ Es correcto?
38. | Técnica Anexo 2. La sustitucion de 120,000 ramales y tomas en las zonas Realito y | Es de la responsabilidad del Prestador de Servicios considerar
Términos de Soledad, las cuales no estardn todas acompafiadas por la | un programa de ejecucién de las obras relativas a sustitucion
Referencia sustitucion de sus respectivas redes, es de nuestra consideracion | de tomas domiciliarias y las medidas necesarias para reducir lo
Punto 4.3 gue puede resultar en un alto impacto en la intervencion de calles y | mas posible las molestias a los usuarios y no impactar
Sustitucion de banquetas. Sin incluir el resto de obras previstas. negativamente de manera prolongada a la circulacion de
tomas ¢lInterapas ha considerado como resolver lo que se puede convertir | vehiculos.

en un verdadero problema de circulacion y molestias a los
usuarios?
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39. | Técnica Anexo 2. Es posible que haya ramales y tomas domiciliarias de reciente | Es responsabilidad del Prestador de Servicios el cumplimiento
Términos de instalacion y se encuentren en buen estado, por lo que no | de las eficiencias y cuenta con la libertad para este tipo de
Referencia necesariamente requeririan ser cambiadas todas (120,000). adecuaciones, siempre que cuente con la No objecion del
Punto 4.3 INTERAPAS, en el entendido que el Prestador de Servicios
Sustitucion de ¢Es posible asumir, a nuestro riesgo, no considerar un cierto | debera de cumplir con el monto de las inversiones previstas en
tomas nimero de este tipo de eventos en la propuesta técnica respectiva? | su Proposicion.

Otra alternativa ¢ seria cambiar los ramales y tomas s6lo con fugas?

40. | Técnica Anexo 2. Considerando que habra al menos un 85% de tuberias de red sin | Es responsabilidad del prestador de Servicios el conservar la
Términos de rehabilitacién prevista a las cuales se debera intervenir para la | integridad de la red y cuenta con libertad para realizar las
Referencia rehabilitacion de ramales, debiendo cambiarlos hasta la abrazadera | adecuaciones que considere pertinentes, siempre que cuente
Punto 4.3 o collarin, o incluyendo ésta para colocar una nueva, ¢Cuales | con la No objecién del INTERAPAS, en el entendido que
Sustitucion de deberan ser las previsiones en caso de que la red se vea debilitada | debera cumplir con la NOM-CNA-002-1995.
tomas en su integridad?

41. | Técnica Anexo 2. La especificacion de los dos tipos de cuadros en tomas | Para los casos de tomas multiples se debe de considerar la
Términos de domiciliarias en la via publica estan previstas para predios con una | colocacion de cuadros de tomas tipo Croquis 1.0 del Anexo 2
Referencia toma, por lo tanto apartado 4.3.4.2 inciso b).
Punto 4.3 ¢,Como se contempla la instalacion de baterias de medidores en
Sustitucion de sitios con multiples unidades horizontales y verticales de viviendas
tomas y/o locales, es decir con varias tomas muy préximas?

42. | Técnica Anexo 2. En el punto 4.3.4.2 inciso b. las especificaciones para cuadro Se deberd de hacer la prueba de hermeticidad de la toma
Términos de indican un componente “llave de corte”. domiciliaria cerrando la llave de corte, conforme a las normas
Referencia ¢, Cudles son las previsiones técnicas en el cuadro para realizar de la CONAGUA en el entendido que debera cumplir con la
Punto 4.3 pruebas de hermeticidad una vez que esté colocado, ya que no NOM-CNA-002-1995.
Sustitucion de existen componentes de cierre en el extremo alimentador al predio?
tomas domiciliarias | Este aspecto es importante para control de calidad e impacto en el Hacer la prueba del cuadro y medidor con la llave de corte

calculo de la propuesta técnica. abierta y con entrada de agua a la vivienda para constatar que
nos hay fuga en medidor y cuadro.

43. | Técnica Anexo 2. En el punto 4.3.4.2 inciso b. las especificaciones para cuadro no En efecto en el croquis de cuadro de la toma tipo 1.0 y 1.1 no
Términos de indican la colocacion de sellos en el medidor ni en la llave de corte. | se indican los sellos en el medidor, si estan indicados en las
Referencia ¢, Se entiende que los sellos de control para evitar manipulacién de especificaciones propias de los medidores, que deben de ser
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Punto 4.3
Sustitucion de
tomas domiciliarias

los medidores no es relevante para el proyecto?

sello de instalacién y sello de la tapa del medidor, que debe de
considerarse en el suministro del medidor y considerarse su
instalacion en el cuadro.

44. | Técnica Anexo 2 La correccion de incidencias referidas, La correccion de incidencias deberé realizarse durante las
Términos de ¢ Se realizarian dentro de los meses 7 a 18?, o0 ¢ se podrian actividades de levantamiento del Padrén de Usuarios y seguird
Referencia regularizar posteriormente con la gestion comercial regular? durante todo el periodo del CPS en el marco de la actualizacion
Punto 4.4.4.3 del Padrén de Usuarios y/o de las actividades de gestion
comercial.
45, | Técnica 2a Junta de Dado que la respuesta de la Convocante dice: “El Prestador de | Es correcto su entendimiento.
Aclaraciones Servicios no tendra personal en las cajas. EI INTERAPAS en todos
Pregunta 19 los casos seré el encargado del cobro en las cajas y de administrar
los recursos.”
¢, Como se prevé por parte de Interapas que el personal asignado
para las funciones de cajas en las oficinas de atencion al publico
administradas por el Prestador de Servicio, se desempefien
respecto de: inasistencias, horario de atencion, nivel de autoridad
del jefe de oficina, procedimientos de calidad y servicio, presencia
sindical, paro de actividades, uniformes, otros?
46. | Técnica 2a Junta de Derivado de la respuesta antes sefialada, El responsable Unico del proceso de cobro y de cajas es
Aclaraciones ¢, COmo se prevé la coordinacion de logistica, seguridad, manejo y | INTERAPAS. El acceso a la zona de cajas esta restringido y el
Pregunta 19 recoleccibn de valores en las oficinas atencién al publico | INTERAPAS serd responsable de continuar del servicio de
administradas por el Prestador de Servicios, en la medida de que | recoleccion de valores en las oficinas que atendera el Prestador
no se puede asumir ningun tipo de responsabilidad respecto del | de Servicios.
manejo de los mismos?
47. | Técnica 2a Junta de Derivado de la misma respuesta antes sefialada, 1. Es correcto su entendimiento.

Aclaraciones
Pregunta 19
Y

Anexo 2.
Términos de
Referencia

¢(El Prestador de Servicios es responsable de las personas
asignadas en Cajas Mdviles que hagan cobro de facturas y recibos
en general?

¢Hay previstos procedimientos para el depésito o recoleccion de
valores de la recaudacion diaria de Cajas Mdviles; pago con

2. Si existe un procedimiento que se adjunta al Acta de la
Cuarta Junta de Aclaraciones.
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Punto 4.9
Cajas Mdviles

cheque y otros, ya que no se prevé que el Prestador de Servicios
realice estas funciones en Oficinas de Atencion al Publico?

48. | Técnica Anexo 2. ¢ Cudles son las previsiones por parte de Interapas para los | El INTERAPAS tiene contratado a su costa el servicio de policia
Términos de servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas de atencién al | bancaria e industrial para atender la seguridad y vigilancia en
Referencia publico a cargo del Prestador de Servicios? las oficinas a cargo del Prestador de Servicios.
Punto 4.8
49. | Técnica 32 Junta de Dado que “No es correcta nuestra apreciacion” respecto de | 1. El INTERAPAS le proporcionara al Prestador de Servicios el
Aclaraciones “...suponer que el Prestador debera rentar instalaciones de oficina, | espacio de oficinas necesario en lo que se construye el edificio
Preguntas 8 y 80 almacén y otros durante un periodo de al menos dos afios, y que | en la Planta Los Filtros.
las instalaciones previstas para construirse en Los Filtros estarian
presumiblemente lista en febrero de 2013, 2. La superficie que estara disponible fue proporcionada a los
Licitantes en la Tercera Junta de Aclaraciones.
¢,Cuales son las propuestas de Interapas para el Prestador de
Servicios en lo que se refiere de contar con espacios de oficina y
servicios inherentes a la puesta en marcha de las actividades y
acciones convenidas?
¢Cual es la superficie en m2 que estaria disponible para el
Prestador de Servicios para espacios de oficina y servicios
inherentes?
50. | Técnica Anexo 2. Haciendo referencia a los servicios que proporcionara el Interapas | Es responsabilidad del Licitante hacer un uso 6ptimo de los
Términos de | en oficinas centrales y de atencion al publico, especificamente | servicios que les proporcionara el INTERAPAS, como es el
Referencia referidos al servicio telefénico. caso de las lineas telefonicas.
Punto 4.8
Favor de indicar cudles seran los topes de gasto previstos, el tipo
de servicio —conmutador, lineas directas, extensiones-, que estarian
disponibles al Prestador de Servicios.
51. | Técnica Anexo 2. Dice en el péarrafo dos de este apartado, que la automatizacién de | 1. Para el proceso de Automatizacion, se debe de considerar la
Términos de los equipos de pozos consiste en tener un estricto control ........ con | comunicacién entre el sitio del pozo o estacién de bombeo, la
Referencia ,..... radio base para comunicacién por teléfono a los radios remotos | comunicacion via radiofrecuencia (radios) o via GSM
Punto 6.1.1 con teléfono en los pozos y rebombeos. (teléfonos) para la comunicacion con el centro de control.

Automatizacion de
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pozos ¢, Qué se quiere decir con esta especificacion? 2. Se cuenta en las estaciones de bombeo de Zona Termal y
San Leonel.
¢ Ya existe equipamiento de esta naturaleza, donde?
3. El Licitante deberad de proponer la tecnologia que sea la
De ser asi, ¢sera compatible para los sistemas de automatizacion a | 6ptima para el cumplimiento de las especificaciones.
proponer?
52. | Técnica Anexo 2. Dice el inciso g. : El Prestador de Servicios revisara y evaluara cada | Se refiere al programa para la elaboracién del diagnostico y los
Términos de mes el programa en el avance de la elaboracion del diagnostico, | proyectos ejecutivos que debe realizar el Prestador de Servicios
Referencia conjuntamente con el INTERAPAS. en los 6 primeros meses, contados a partir de la fecha de
Punto 6.1.3.3 entrada en vigor del CPS.
inciso g. ¢A qué programa se refiere este punto?
Automatizacion de
pozos
53. | Técnica Formatos PT-OM- | Los formatos PT-OM-02-rev3 dicen en el apartado: 3. | En los Formato PT-OM-02-rev3, se debe integrar la lista de

02- Rev3 para las
3 zonas

y

Anexo 2.
Términos de
Referencia

Punto 6.1.4.13
inciso d.
Automatizacion de
pozos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DAR LISTA DE REFACCIONES
Y SUS CANTIDADES PARA 12 MESES DE OPERACION),

en las tres secciones de cada periodo de meses a expresar.
¢Debera corregirse el encabezado para referirse a los meses
especificos de cada periodo?, o

¢ Solamente se prevén 12 meses para cada periodo?

Y refiriéndose al Anexo 2, este apartado se refiere a la garantia
minima de 5 afios en equipos, software y componentes, soporte
técnico o sustitucion y préstamo.

¢ Los cinco afios minimo a partir de qué fecha?

¢, Como se expresa en el PT-OM?

refacciones y sus cantidades para 12 meses de operacion. Esta
lista y las cantidades indicadas por el Licitante se consideraran
por cada periodo de 12 meses dentro del periodo considerado
en cada Zona y/o en su caso de manera proporcional al nimero
de meses que no integre un periodo completo de 12 meses
seguidos.

Las garantias a que se refiere el inciso d del punto 6.1.4.13 son
las garantias que el Prestador de Servicios debera obtener de
su proveedor de equipos y componentes ofertados para la
automatizacion de los pozos y estaciones de bombeo.

Estas garantias deben darse a partir de la fecha instalacion y
puesta en marcha de los equipos de automatizacion.

Este tema de garantia no debe reflejarse en el formato PT-OM,
sino en las negociaciones y condiciones de compra que tendra
el Prestador de Servicios con su proveedor para la adquisicion
de equipos de automatizacion de los pozos y estaciones de
bombeo.
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54. | Técnica Anexo 2 El inciso g. dice: g. El proveedor deberd entregar manuales de | Se refiere al proveedor de equipos de automatizacién que
Términos de operacién, mantenimiento preventivo y manual de instalacién, asi | debera entregar al Prestador de Servicios toda Ila
Referencia como catalogos de partes y especificaciones particulares en su | documentacién requerida, para que a su vez el Prestador de
Punto 6.1.4.13 idioma original con una traduccién simple al espafiol. Servicios elabore el manual de operacion y mantenimiento del
Automatizacion de sistema de automatizaciéon de pozos y estaciones de bombeo
pozos ¢Hemos de entender que la referencia “el proveedor” es el | para su propio personal y para entregarle un ejemplar al
Prestador de Servicios? INTERAPAS.
55. | Técnica Anexo 2. Términos | Solicitan en el punto 6.1.4.2 Macromedicibn con medidores | Se acepta las normas 1SO, ANSI, AWWA, EN para el caso de
de Referencia electromagnéticos de flujo de 37, 47, 67, 8”, y 10” de diametro que | Macromedidores.
cumplan con lo especificado en la norma NOM-012-SCFI-1994”
Punto 6.1 Considerando que la norma NOM-012-SCFI-1994 aplica a
Automatizacion de | medidores de hasta 2” (51 mm), se considera que las normas que
pozos y estaciones | deben cumplir los medidores requeridos son las normas
de bombeo internacionales (por ejemplo ISO, EN, NSF, ANSI, EN), que hayan
considerado los aspectos de materiales, calibracién, proteccion,
fabricacion, etc. de los medidores en cuestion.
¢ Es aceptable esto por la convocante?
56. | Técnica Anexo 2. Términos | De acuerdo a lo especificado por la convocante en la 32 Junta de | Son para la sectorizacién en la Zona Realito.

de Referencia

32 Junta de
aclaraciones en la
Respuesta No. 77,

aclaraciones en la Respuesta No. 77, se requieren dos medidores
de 12" de insercion para la Zona INTERAPAS.

Como en esta zona no se identifica un sitio de 12” donde se deban
instalar, se asume que son solamente para entrega al Interapas.

Favor de confirmar si esto es lo requerido por la convocante, la
longitud requerida de cable por cada sensor y si requiere unidad de
despliegue.

Se confirma que esto es lo requerido por la Convocante, con
una longitud de cable desde 5 m hasta aproximadamente 30 m
y si se requiere unidad de despliegue.
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57.

Técnica

Anexo 2. Términos
de Referencia

32 Junta de
aclaraciones,
especificamente en
la respuesta 137

De acuerdo a lo indicado por la convocante en la 32 Junta de
aclaraciones, especificamente en la respuesta 137, para el
cumplimiento a las especificaciones técnicas del equipo ofertado
debe considerarse la informacién detallada en los anexos de la
carpeta <ESPECIFAUTOMATIZACION>.

Puesto que hay una variacion entre los términos de referencia y
estos anexos, para la Automatizacibn de pozos y estaciones de
bombeo, se requiere la aclaracion de los siguientes requerimientos:

a.- Macromedidores: Grado de proteccion, ¢IP67 o IP68?

b.- Macromedidores: Recubrimiento interno: ¢Elastomero de
poliuretano o0 Goma dura (Hard Rubber)? Considerar que por
caracteristicas propias del material de goma dura, éste tiene menor
rango de temperaturas de operacion.

c.- Sensor de presion, ¢Capacitivo (diafragma, ceramica) o
piezoresistivo?, o cualquiera de las dos tecnologias, garantizando el
correcto funcionamiento del sistema.

d.- Sensor de nivel, ¢Sumergible (presién hidrostatica) o
ultrasénico?, o bien, cualquiera de las dos tecnologia, garantizando
el correcto funcionamiento del sistema. Para este mismo punto
favor de confirmar si la longitud requerida del cable por sitio es de
15 metros, para el calculo del costo del mismo en la propuesta.

a. Se confirma que es proteccion IP68.
b. Es el de Elastomero de poliuretano.
c. El Licitante podré proponer cualquiera de las dos alternativas.
d. El Licitante podra proponer lo que considere la mejor opcién

y debe de considerar una longitud de cable desde 5 m hasta
aproximadamente 20 m.

58.

Técnica

Anexo 2. Términos
de Referencia

Punto 6.1
Automatizacion de
pozos y estaciones
de bombeo

Para los medidores de flujo para Macromedicion en la
Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo, ¢requieren que
cada uno cuente con aros o discos para aterrizaje?

Los macromedidores deben de ser bridados en sus dos
extremos.
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59. | Técnica Anexo 2. Términos | Solicitan para el detector de movimiento un detector infrarrojo | El Licitante podra proponer la tecnologia que considere la mejor
de Referencia pasivo, inmune a mascotas. ¢Es aceptable por la convocante un | opcién.
detector ultrasénico inmune a mascotas, con proteccién contra
Punto 6.1 rayos UV y agua y que proporcione mejor temperatura de operacion
Automatizacion de | y rango de cobertura que el solicitado?
pozos y estaciones
de bombeo
60. | Técnica Anexo 2. Términos | Para los pozos (77 en Zona Interapas y 7 en Zona Soledad).- Favor | Una longitud desde 5 m hasta aproximadamente 20 m, sera
de Referencia de indicar la distancia promedio a considerar entre el sitio de | responsabilidad del Licitante verificarla.
Punto 6.1 montaje de sensores sobre el tren de descarga y la caseta del
Automatizacion de | arrancador donde se instalara el UTR, para el calculo del costo de
pozos y estaciones | canalizaciones.
de bombeo
61. | Técnica Anexo 2. Términos | Para los pozos (77 en Zona Interapas y 7 en Zona Soledad .- Favor | Una longitud desde 5 m hasta aproximadamente 20 m, sera
de Referencia de indicar la distancia promedio a considerar entre la caseta del | responsabilidad del Licitante verificar.
Punto 6.1 arrancador donde se instalara el UTR y las bombas de los
Automatizacion de | rebombeos que estan junto a los pozos correspondientes, es decir,
pozos y estaciones | en el mismo terreno, para el célculo del costo de canalizaciones.
de bombeo
62. | Técnica Anexo 2. Términos | Para el Punto 6.1 Automatizacion de pozos y estaciones de | a., b., c., Esta informacion ha sido proporcionada por

de Referencia
Punto 6.1
Automatizaciéon de
pozos y estaciones
de bombeo

bombeo, en especifico para las estaciones de rebombeo que estan
en terrenos distintos a los pozos (24 en total: 19 en la zona
Interapas y 5 en zona Soledad), favor de aclarar lo siguiente:

a.- ¢Cuantos equipos de bombeo hay en cada una de estas 24
estaciones de rebombeo?

b.-¢para cada equipo de bombeo, se tiene descarga individual o
estan agrupados en baterias? Ver_siguientes fotos, caso A y B,
respectivamente en anexo

INTERAPAS previamente en las visitas al sitio y las actas de
las juntas de aclaraciones.
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c.- Finalmente, favor de especificar por cada uno de estos 24 sitios,
cuantos equipos de medicion de gasto y presion se requieren.

63.

Técnica

Anexo 2. Términos
de Referencia
Punto 6.1
Automatizacion de
pozos y estaciones
de bombeo

Para el Punto 6.1 Automatizacion de pozos y estaciones de
bombeo, en especifico para las bombas de los rebombeos que
estan junto a los pozos, en el mismo terreno.

Favor de confirmar lo siguiente:

a.- Confirmar que para los 77 pozos de Zona Interapas hay solo 49
sitios con rebombeos, los cuales cuentan Gnicamente con un equipo

de bombeo, a excepcion del pozo Granjas (PSLP060.- que cuenta

con tres bombas, 1 vertical y 2 centrifugas) y el pozo Saucito
(PSLPO75.- que cuenta con dos bombas, 1 vertical y 1 centrifuga).

b.- Favor de especificar, para los rebombeos de los pozos Granjas
(PSLP060) y Saucito (PSLPO75), si ¢cuentan con descarga
individual o estan agrupados en baterias? ¢Cuantos equipos de
medicion de gasto y presién se requieren por cada uno de estos
dos sitios de rebombeo?

c.- Favor de indicar la distancia promedio a considerar entre la
caseta del arrancador donde se instalara el UTR y las bombas de
los rebombeos.

d.- Favor de especificar si para estos rebombeos se requiere de
deteccién de movimiento, alarma con torreta y UTR, independientes
del monitoreo en el pozo del mismo terreno.

a. Se confirma, dicha informacién ya ha sido proporcionada
previamente por INTERAPAS.

b. El Pozo Granjas tiene una bomba con motor sumergible y
una estacion de bombeo con motor y transmision vertical. El
Pozo el Saucito cuenta exclusivamente con bomba con motor
sumergible en el pozo.

c. Puede ser desde 5 m a aproximadamente 25 m.

d. El Licitante podra proponer la tecnologia que considere la
mejor opcion.

64.

Técnica

Anexo 2. Términos
de Referencia
Punto 6.1
Automatizacion de
pozos y estaciones
de bombeo

Para el Punto 6.1 Automatizacion de pozos y estaciones de
bombeo, en especifico para las bombas de los rebombeos que
estan junto a los pozos, en el mismo terreno. Favor de confirmar lo
siguiente:

a.- Confirmar que para los 7 pozos de Zona Soledad hay solo 3
sitios con rebombeos, los cuales cuentan Unicamente con un equipo

a., b., c., d. Estos 7 pozos quedan bajo la responsabilidad del
Prestador de Servicios quién deberd definir los rebombeos que
sean necesarios para la correcta distribucion del agua en la
Zona de Soledad.
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de bombeo

b.- Favor de confirmar que para estos tres sitios de rebombeo,
Unicamente se requiere de un equipo de medicibn de gasto y
presion por sitio.

c.- Favor de indicar la distancia promedio a considerar entre la
caseta del arrancador donde se instalara el UTR y las bombas de
los rebombeos

d.- Favor de especificar si para estos rebombeos se requiere de
deteccién de movimiento, alarma con torreta y UTR, independientes
del monitoreo en el pozo del mismo terreno.

65.

Técnica

Informacion
técnica detallada
de la carpeta
<ESPECIFAUTOM
ATIZACION>,
entregada por
Interapas.

En la informacion técnica detallada de la carpeta
<ESPECIFAUTOMATIZACION>, solicitan

“Especificaciones aplicables a la proteccion de instalaciones de
Telecomunicaciones tipo concentrador de datos o repetidor y site
de computo de centro de control SCADA:

Sistema de pararrayos para torre de comunicaciones consistente
en: punta activo 1d sin contador, Franklin France o similar,
montada sobre un mastil de 1 metro en remate de torre existente
canalizado a tierra mediante un cable 28 hilos cal 14 en tuberia
PVC pesado de 1" de diametro con una longitud de 45 ml de
desarrollo fijada a torre mediante abrazaderas sin fin y en losa y
muros mediante abrazaderas para unicanal de 1" y unicanal liso de
4 x 2, aterrizado en delta de tierras compuesta por 3 rehiletes de
cobre para tierra fisica conectados entre si por cable 4/0 desnudo
19 hilos y saldados a punta de rehiletes asi como recepcién de
pararrayos a delta, mejorado con compuesto GEM (Ground
Enhancement Material) y sales liquidas y rematados con 3 parrillas
registro de 30 x 30 ahogado en concreto para reposicion de piso”

Requerimiento: Favor de especificar si en el edificio de Filtros,
donde se instalara el Site de Cémputo de Centro de Control
SCADA”, existe hoy en dia una torre sobre la que se instale el
sistema de pararrayos solicitado. De ser asi, especificar la altura de
la torre.

El Prestador de Servicios debera de considerar la torre y todo el
equipo necesario para la proteccion del sistema SCADA.
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Proactiva Medio Ambiente México, S.A. de C.V.

Tema con que
se relaciona
Legal

No. de Disposicion

Pregunta 31 de la
Tercera Junta de
Aclaraciones

Comentario/pregunta

Solicitamos respetuosamente a la convocante que se sirva clarificar
exacta y especificamente cual sera la figura juridica bajo la cual se
entregaran los terrenos e instalaciones a que se refiere el parrafo
primero de la clausula quinta del Anexo 6 de la convocatoria.
Independientemente de que dicha figura garantice al Prestador de
Servicios el uso de la instalacion correspondiente de manera
temporal y gratuita durante la vigencia del CPS, la figura en
cuestion debe tener un nombre o un fundamento legal, los cuales
necesitamos nos sean aclarados.

Respuesta

La via publica a través de permisos que debera obtener el

Prestador de Servicios y los terrenos propiedad de INTERAPAS
via contrato de comodato.

67.

Legal

Pregunta 78 de la
Tercera Junta de
Aclaraciones

Si bien es cierto que para la Zona Realito y para la Zona Soledad
corresponde la gestion y documentacion de requerimientos para
notificar e incorporar al padrén a usuarios con toma clandestina o
irregular al Prestador de Servicios, entendemos que para ello el
INTERAPAS gquedard obligado a coadyuvar con él en todos
aqguellos actos que sean de autoridad de conformidad con las Leyes
Aplicables. Favor de confirmar.

Es correcta su apreciacion.

68.

Legal

Pregunta 169 de la
Tercera Junta de
Aclaraciones.

Consideramos que ésta respuesta y la emitida por la convocante en
la pregunta nimero 54 de la Tercera Junta de Aclaraciones se
contraponen, dado que si el INTERAPAS incumple con los plazos
de respuesta que convenga con el Licitante Ganador, si se
comprueba éste incumplimiento documentalmente, es luego
entonces, imputable a INTERAPAS y por ende, procede el no
considerar en la Eficiencia Comercial el volumen facturado y no
cobrado que se derive de dicho incumplimiento. Favor de clarificar.

No es correcta su apreciacion. La respuesta a la pregunta 54 de
la Tercera Junta de Aclaraciones se sefal6 que “Para el calculo
de la Eficiencia Comercial no se deber& considerar el volumen
facturado y no cobrado derivado de una solicitud expresa y por
escrito del INTERAPAS, o que el Prestador de Servicios
compruebe documentalmente que sea imputable al
INTERAPAS. No obstante lo anterior, el Prestador de Servicios
deberd continuar prestando el suministro de agua potable,
medicion y facturacién a dichos usuarios.”

Supuesto diferente de la pregunta 169, cuya respuesta no se
contrapone.

Si se comprueba documentalmente que el volumen facturado y
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no cobrado es imputable a INTERAPAS, no debera ser
considerado dicho volumen en el céalculo de la Eficiencia
Comercial. En caso de que exista una duda o no se compruebe
la imputabilidad del INTERAPAS, se estara a lo sefialado en la
Clausula Cuadragésima Quinta.- Procedimiento para dirimir
Controversias.

69.

Técnica

Anexo 2 4.6
modernizacion del
sistema de lectura
y facturacién

Equipamiento y optimizacion de tiempos en proceso de toma de
lectura

c.-La cantidad de equipos a adquirir ser& determinada por el
Prestador de Servicios para la Zona Realito y la Zona Soledad vy el
Licitante considerara para los costos la cantidad de equipos
conforme a su experiencia. Por lo que se refiere a la Zona
INTERAPAS, y una vez que el Prestador de Servicios haya
obtenido la No Objecion del INTERAPAS sobre el Proyecto
Ejecutivo, INTERAPAS adquirird los mismos tipos de equipos para
la Zona INTERAPAS con la finalidad de homogeneizar en todas las
zonas la misma tecnologia para realizar las lecturas.

El ps propondra el equipo necesario para la operacion de no
adquirirlo el INTERAPAS asumira la responsabilidad de no
compatibilidad.

Se confirma que si el Prestador de Servicios obtuvo la No
Objecion de INTERAPAS sobre el Proyecto Ejecutivo para la
modernizacion del sistema de lectura y facturacion,
INTERAPAS adquirird para la zona INTERAPAS el mismo tipo
equipo que el utilizado para la Zona Soledad y la Zona Realito.

70.

Técnica

4.6.4.3 lectura
remota a los
usuarios mas
representativos

Con respecto a la modificacion al Anexo 2 derivada de la pregunta
235 de la segunda junta de aclaraciones se solicita volver a incluir
el inciso g) que fue eliminado, ya que los medidores de lectura
remota instalados para los grandes usuarios tienen la capacidad de
monitorear y almacenar la informacién de manera permanente,
pero es necesario de la lectura remota a través de una antena
receptora que debe de ir idealmente instalada en un vehiculo, el
cual realizara una ruta mensual para integrar las lecturas al sistema
de facturacion, y el comportamiento de consumo de los grandes
usuarios seré analizado por el departamento comercial . Esta
lectura mensual del registro que los registradores de datos de los
medidores

El Prestador de Servicios podra hacer la medicion via remota o
a través de un vehiculo con antena.
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71. | Técnica 4.6.4.7 Se solicita eliminar del inciso v. la solicitud de radio enlace punto a | No se acepta su solicitud.
Modernizacién e punto, pues estos también viene solicitado en el apartado de
Implementacién modernizacion de oficinas El inciso v. del punto 4.6.4.7 es una especificacion detallada
del Software para | en el punto 4.8.3.4.a. del equipo software mientras el inciso a del punto 4.8.3.4 hace
el manejo de la referencia a la necesidad de desarrollar e implantar un sistema
base de datos y de de comunicacion, los dos puntos estando relacionados entre si.
los procesos
comerciales
72. | Técnica 4.6.4.7 Al respecto del punto: Es correcta su apreciacion, se acepta su solicitud.
Modernizacién e “El Licitante debera incluir en su Propuesta Técnica la
Implementacion del | documentacion técnica escrita de todos y cada uno de los
Software para el procesos de encriptamiento y cifrado, la clave de administrador de
manejo de la base | la base y de las tablas si existieran, los documentos del modelado
de datos y de los de datos y de procesos asi como de las funciones incluidas, la
procesos descripcion de los procesos que realiza el sistema en todas sus
comerciales. funciones, el tratamiento interno de la informacion, el manual de
operacién del sistema, manual de usuario del sistema, la
funcionalidad de poder desarrollar nuevas aplicaciones a partir de
la base de datos por personal del INTERAPAS 0 a quien este
juzgue conveniente.”
Se solicita cambiar la redaccion ya que dicha informacion debe
incluirse s6lo por el licitante ganador, pues es informacion
confidencial que s6lo con el pago del servicio deberian de
entregarse.
73. | Técnica 4.6.4.7 Respecto al parrafo que especifica “ El Prestador de Servicios serd | Es correcto su entendimiento.

Modernizacion e
Implementacion del
Software para el
manejo de la base
de datos y de los
procesos
comerciales.

responsable de la correcta utilizacion de los derechos de uso de las
licencias de software, que se utilice en los servidores y terminales y
debera entregar las licencias de las aplicaciones en sus ultimas
versiones disponibles en el mercado, debiendo actualizar las
licencias de las nuevas versiones durante el periodo del Contrato,
asegurandose que sean las ultimas versiones disponibles al
finalizar el Contrato.”
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Se solicita aclarar que este punto sélo aplica para el software
instalado en equipos operados por el Prestador de Servicios.

74. | Técnica 4.6.4.7 Respecto al parrafo que especifica “El Licitante debera incluir en su | Es correcto su entendimiento.
Modernizacién e Propuesta Técnica un plan de contingencia y stock minimo de
Implementacion del | bienes (servicios y bienes de soporte) en caso de fallas en la
Software para el operacion de los bienes a suministrar sin costo adicional para
manejo de la base | INTERAPAS, y sera responsable de las acciones y suministro de
de datos y de los bienes hasta el restablecimiento de la parte danada”.
procesos
comerciales. Se solicita aclarar que este punto sélo aplica para los bienes a
suministrar gue seran operados por el Prestador de Servicios.
75. | Técnica Anexo 2 4.6.4.2 inciso b, punto IV.- display legible a la luz del dia touch 1., 2., y 3 El Licitante debera definir la tecnologia que considere
4.6 Modernizacién | screen. mas adecuada para sus procesos comerciales.
del sistema de Requieren que el teclado se incluya en la pantalla touch?
lectura'y
facturacion Punto V.-teclado alfanumérico y numérico
Por la experiencia de uso se recomienda que el teclado sea fisico
Punto VII.-protocolo internacional de comunicacion
Aclarar el punto VIl ya que para la toma de lectura fisica
consideramos que no es hecesario manejar algun sistema de
comunicacion remota
76. | Técnica Informacion En informe mensual medicion NOV-DIC 2011 informan que se 1. La diferencia existente entre los recibos impresos y los
recibida 20-01- imprimieron 311,272 recibos y se entregaron 309,808 entregados se deriva principalmente de cuentas duplicadas y
2012 domicilios no localizados.

Indicar motivo de no entrega de dichos recibos

En el informe incidencias mensual medicién mayo-junio 2011, se
observan las anomalias “no existe” “cortado” “reconectado”, favor
de explicarlas.

2. La leyenda “no existe” significa que no se localiz6 el medidor,
puede ser que robaron el medidor, hayan quitado del cuadro y
esto no haya sido reportado por el usuario al INTERAPAS.

La leyenda “cortado” y “reconectado” es cuando el lecturista
detecta una toma que debe de estar cortada y se encuentra
conectada sin orden de reconexion.
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77. | Técnica 48.34 b. Se mencione: La adquisicién y la instalacion de por lo menos 2 Se deberan de considerar cajeros automaticos en:
cajeros automaticos en cada una de las 3 oficinas modernizadas en
la Zona Realito y en la oficina modernizada en la Zona Soledad. Zona Realito:- Oficinas San Leonel y Filtros.
favor de confirmar que para la zona Interapas no se adquiriran Zona Soledad:- Oficina Soledad.
cajeros automaticos. Ya que el los formatos PT-PRO de la zona
Interapas se considera el punto Zona INTERAPAS: Oficina Centro.
Se entregan adjuntos al Acta de la Cuarta Junta de
Aclaraciones el Anexo 2.
78. | Técnica 48.34 b.i. Al respecto de los cajeros automaticos se solicita aclarar el horario | Si, para el caso de la Planta Los Filtros.
de servicio sera de 24 horas y que por lo tanto requerira acceso
independiente o aislado del resto de la agencia
79. | Técnico 4931 g Al mencionar la adquisicion de vehiculos y equipamiento, | Se debe contemplar la impresora térmica.
contemplan Impresora térmica* y posteriormente en el punto 4.9.4.3
4.9.4.3 se menciona Impresora de matriz de punto.
Favor de determinar el equipo requerido. Se recomienda utilizar la
impresora térmica ya que presenta una tecnologia mas moderna y
eficiente para este fin.
80. | Legal Clausulas Trigésima SIREATRERA PLANTEAMIENTO DE: el arbitraje y la division

Cuadragésima Quir
6. Modelo de Contr

talelEpgrirotias, dado que consideramos riesgoso el tema
hteelerbitraje y resolucion de contenciosos en base a una
Ci %gociacién posterior a la licitacion.

Prestacion de Servici®y

Por lo tanto:

A).- En esta altura del proceso de licitacion, y al faltar aun
elementos claros de evaluacion de indicadores como
catastro, consumos reales, eficiencias, puede haber grandes
diferencias entre lo presentado en la oferta de los licitantes y
la realidad. Entendemos que la primera fase de 6 meses
estd dedicada a la confirmacion sobre el terreno de los
indicadores que formaran la linea base sobre la cual habra
finalmente que ajustar los valores contractuales de
eficiencias requeridas por el INETRAPAS.
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Estos valores seran criticos para el desarrollo del proyecto, y
considerando los niveles elevados de penalizaciones y
deducciones por incumplimientos, esta fijacion de linea base
es un punto clave de la viabilidad del proyecto.

Durante esta primera fase de confirmacién de linea base
cabe la posibilidad de que no se llegue a un consenso entre
la Autoridad y la Empresa

Entendemos que en caso de desacuerdo sobre esta
negociacion se establece un Comité Regulador quien
decidira. Dada la composicién del mismo, el Prestador de
Servicio tiene reducidas sus posibilidades de defensa
delante de este Comité Regulador (Clausula 45 del CPS).

En virtud de todo lo anterior:

Solicitamos a la convocante que entregue el procedimiento
detallado que regira la negociacion y el que regira la
decision del Comité Regulador.

En particular aclarar qué efectos tendrd un atraso de
consenso sobre los valores de la linea base con los
objetivos de eficiencias presentadas en la oferta sobre la
aplicacién o no de penalizaciones y o deductivas.

B) En caso de discrepancia en el proceso de negociacion de
la linea base al Prestador le queda a efectos préacticos
Unicamente el arbitraje actualmente previsto con un &rbitro
en San Luis Potosi.

Dada la importancia econémica que podrian acarrear las
discrepancias (el Prestador tendra presentado en dicho
momento garantias por montos elevados — 20% del importe
del proyecto-)

Se solicita a la convocante que este proceso de arbitraje
fuese en México DF, ante tres arbitros y siguiendo las
recomendaciones de arbitraje internacionales.

C).-Dada la complejidad de dicha negociacion sumado al
hecho de que en las 2 previas juntas de aclaraciones no se
ha aceptado de disminuir el monto de las garantias se
considera necesario y se solicita a la convocante que se
plantee una division de las garantias en dos fases :

- Garantia contractual 1. A entregar una vez firmado el
contrato y antes de la fase de negociacién de la linea base.

1.- El procedimiento serd determinado con el Licitante Ganador.

2.- No se acepta su solicitud.

3.- No se acepta su solicitud. Estar a lo sefialado por la fraccién
Il del articulo 81 del Reglamento de la LAASSP.
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Por montos entre 5y 10% del importe del proyecto.

- Garantia contractual 2. A entregar una vez finalizada la
negociacion de la linea base y como complemento de la
garantia contractual 1. Hasta el 20% que establecen las
bases.

Se solicita a la convocante considerar estas propuestas.”

81. Anexo 4. Punto 9.6]1.1y prépuidsta de cambio de la formula para calcular la Se acepta su solicitud y se modifica el calculo de la eficiencia
Técnica llenado de los formatosfiedncia comercial realizada en la pregunta 173 de la comercial para quedar de la siguiente manera:
EFCO-ZR y EV-EFCQeZ&era junta de aclaraciones, se realizé considerando
la repercusion de mayores beneficios para el La eficiencia comercial es la relacion del valor del importe
organismo en funcién de contemplar dentro de la mensual en pesos de agua potable cobrado entre el valor del
eficiencia todos y cada uno de los procesos que importe mensual en pesos de agua potable facturado.
involucran mejoras en los resultados de los
indicadores comerciales. Lo anterior con el objeto de homologar la forma de célculo con
la establecida por la CONAGUA
Por lo tanto reiteramos lo solicitud de modificar la
férmula de calculo para la eficiencia comercial, con las Se entregan adjuntos al acta de la cuarta junta de aclaraciones
justificaciones realizadas en la pregunta 173 de la los anexos 1, 4, EV-EFCO-ZR y EV-EFCO-ZS con los ajustes
tercera junta de aclaraciones, destacando las correspondientes.
siguientes:
[0 El uso de monto en pesos facturados en lugar de
metros cubicos facturados es el recomendado y
utilizado por CONAGUA para calcular la eficiencia
comercial.
[1 El uso de metros cubicos de agua cobrados y
facturados para el célculo de la eficiencia comercil, en
lugar de montos en pesos, disminuye el impacto de
potencial de mejora que tienen en este indicador las
Obras y Acciones del Programa que tienen este fin.
82. | Técnica PROYECCION DE | Al respecto de la respuesta a la pregunta 215 de la tercerajuntade | a. No procede su solicitud, el INTERAPAS cuenta con

POBLACION

aclaraciones, en la cual se establece que el licitante debera de
considerar un crecimiento poblacional de 2% anual para las zonas
Realito y Soledad para la proyeccion del volumen a suministrar, se

realizo el siguiente analisis:

disponibilidad en el acuifero para en su caso proporcionar al
Prestador de Servicios el volumen de agua necesario para el
crecimiento de la Zona Realito y Zona Soledad.
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1. Tomando en cuenta los datos proporcionados por
INTERAPAS en el anexo 2, capitulo 4.xxx, la poblacion a
2010 de la zona Realito es de 385,380 habitantes los cuales
demandaran 1,060 Ips. Como gasto maximo diario. De
acuerdo a la eficiencia fisica actual de 59.56%, el consumo
de esta poblacion al mismo afio es de 631 L/s.

Si se considera el crecimiento poblacional de 2% anual
durante los 12 afios, la poblacion final sera de 488,755
habitantes y consumira 801 L/s. Tomando en cuenta el
aumento de eficiencia a 71.5%, el gasto demandado sera de
1,120 L/s, lo cual supera en 12% el gasto que sera
abastecido por el sistema El Realito.

2. De manera similar, para la zona Soledad, del archivo
entregado por INTERAPAS el 20 de enero de 2012, la
poblacién de la zona Soledad es de 89,204 actualmente,
con una dotacion de 200 L/hab/dia y un gasto medio de 206
L/s. Tomando en cuenta el mismo indice de variacion
maxima diaria utilizado en el proyecto de sectorizacién del
Realito de 1.4, el gasto maximo diario requerido (en época
de calor) es actualmente de 289 L/s. Lo cual es 84 L/s
mayor al gasto disponible que se establece en el mismo
archivo.

Si ademas se considera un crecimiento poblacional de 2%
durante 12 afios, la poblacién se incrementara 113,132
habitantes en esta zona. La dotacion pasara de 200
L/hab/dia a 179 L/hab/dia derivado del aumento de
eficiencia fisica al 70% en el afio 12. Con esta dotacién y
con el mismo coeficiente el gasto maximo diario requerido
por esta zona sera de 329 L/s, lo cual es 124 L/s (60%)
mayor al gasto disponible actual para esta zona.

Por lo tanto, se solicita a INTERAPAS:

b. Para la Zona Realito existen 34 pozos de reserva de los
cuales se puede tomar el volumen de agua necesario para el
crecimiento de la zona, que INTERAPAS proporcionard al
Prestador de Servicios; y para la Zona Soledad se cuenta con
pozos aledafios a ésta que permitiran en su caso proporcionar
al Prestador de Servicios el volumen de agua necesario para el
crecimiento de ésta zona.
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a) reconsiderar su posicion al respecto del 2% de crecimiento
anual de poblacion en las zonas Realito y Soledad y
considerarlo como 0% (cero por ciento) al estar utilizadas al
topo actualmente las fuentes disponibles para alimentar
cada zona, 0

b) Proporcionar al licitante informacién de cémo se subsanaran
el déficit de gasto en cada zona, ya que como consecuencia
directa de este crecimiento poblacional y el aumento de
gasto requerido se crearan faltas de agua en la red que
derivaran a tandeos fuertes, sobre todo en la época de calor,
y ante esta situacion el Prestador de Servicios se haria
acreedor a una multa.

83.

Técnica

INFORMACION
ENTREGADA 20
DE ENERO 2012

Del archivo entregado por INTERAPAS el 20 de enero de 2012, al
respecto de las fuentes de abastecimiento disponibles para la zona
Soledad, se identifica que a diferencia de las versiones anteriores,
ahora la zona Soledad es abastecida por 8 pozos de manera
exclusiva, mas un noveno pozo (Rivera) que sera compartido con la
zona INTERAPAS.

Se solicita a INTERAPAS aclarar si este octavo pozo origina que los
alcances de las partidas 1 y 2 de las Obras y Acciones del
Programa, referentes a automatizacion de equipos de bombeo y
Rehabilitacion y equipamiento de pozos, también aplicaran a este
octavo pozo.

El pozo de Rivera estd dentro de la Zona INTERAPAS y se
encuentra incluido en la relacién de los 77 pozos a rehabilitar,
equipar y automatizar.

84.

Técnica

FORMATOS EV-
EFFI

En referencia a la pregunta 172 de la tercera junta de aclaraciones
referente a la solicitud de considerar la modificacion de la formula
de eficiencia fisica, se reitera la misma enfatizando en los
siguientes puntos:

Es un hecho que el volumen facturado disminuira conforme se
aumente la cobertura de medicién debido a una sobreconsideracion
del volumen facturado en cuota fija.

Este efecto no implica que el volumen suministrado disminuya, pues

No se acepta su solicitud.

Segun la experiencia del organismo, en el programa de
instalacion de medidores, el usuario que no cuenta con
medidor, consume arriba del promedio de un usuario similar
que cuenta con medidor. Cuando a este primer usuario se le
instala medidor disminuye su consumo. Este efecto debera de
formar parte de la Estrategia de la Eficiencia Global del
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Tema con que

se relaciona

No. de Disposicion

solamente se est4 cambiando el medidor y por lo tanto corrigiendo
el volumen facturado mensualmente para cada usuario.

Por lo tanto, la eficiencia fisica sera menor, sobre todos los
primeros 4 afios en los que se instalan medidores al 100% de los
usuarios, y en los que se comienzan a tener resultados en la
reduccion de caudales que compensen esta pérdida inicial en
eficiencia fisica.

De cualquier manera, se solicita al INTERAPAS que en caso de no
aceptar nuestra propuesta, considere la aplicacion de algun
mecanismo para afadir un factor de correccion al volumen
facturado por cuota fija, durante el periodo que se alcanza el 100%
de cobertura de medicion.

Comentario/pregunta

Prestador de Servicio, para que el agua que se perdia via la
Eficiencia Comercial se recupere via la Eficiencia Fisica, con un
efecto final positivo en la Eficiencia Global.

Respuesta

85. | Técnica

Anexo No. 4 inciso
3.6.1.2

Esta comprobacion se puede dar, presentando documentacion de
haber automatizado pozos de gas y/o aceite.

Se acepta acreditar experiencia de automatizaciéon de pozos

utilizando referencias de contratos de automatizacion de pozos
de gas y/o aceite.

Tema con que

se relaciona

88. | General

No. de Disposicion

Formatos EV-EFFI-
/R, EV-EFCO-ZR,
EV-EGL-ZR, EV-
EFFI-ZS, EV-
EFCO-ZS y EV-
EGL-ZS

86. | Legal Anexo No. 4 inciso | Puede un mismo subcontratista acreditar experiencia en dos o mas | Si, con la limitante sefialada en la clausula Vigésima Novena
3.6.1.1. CONsorcios. del Anexo 6 CPS.
87. | Legal S/IR Muy atentamente solicitamos una prérroga de 14 dias calendario | No se acepta su solicitud.

para la presentacion de la propuesta.

Comentario/pregunta

Debido a que la contraprestacion por los diferentes eventos del
concurso se pagara de manera mensual y que en algunos aspectos
se debe comparar las Eficiencias Logradas con las Eficiencias
solicitadas por INTERAPAS, les solicitamos amablemente confirmar
gue para estos formatos las eficiencias solicitadas por INTERAPAS
son las requeridas para el Ultimo mes del afio mencionado. Es
decir, la eficiencia sefalada para el afio 1 es la solicitada para el

Respuesta

Es correcta su apreciacion.
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tltimo dia del mes 12, la sefialada para el afio 2 es la solicitada
para el Gltimo dia del mes 24 y asi sucesivamente.

89.

Financiero,
Administrativo

Numeral 7, Anexo
3. Fuente de pago

Este numeral menciona “La fuente de pago del Programa sera un
porcentaje de las cantidades que reciba o tenga derecho a recibir el
INTERAPAS, por concepto de derechos del servicio publico de
agua potable, que se recaudan de los pagos puntuales y con
rezago en las diferentes oficinas de recaudacion, bancos, tiendas
de autoservicio y por cualquier otro medio de recaudacion presente
o futuro con que cuente INTERAPAS’.

Sin embargo, la clausula vigesimocuarta del CPS (anexo 6) indica
que “Para tal fin, el INTERAPAS constituyé el Fideicomiso
INTERAPAS, cuyo patrimonio estara compuesto para el Programa
por el equivalente al 20% (veinte por ciento) de los derechos de
agua potable, alcantarillado y saneamiento de/ INTERAPAS”

Les solicitamos amablemente confirmar que la fuente de pago
incluye los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
y de manera consecuente cambiar la redaccion del numeral 7,
anexo 3, fuente de pago para que se incluyan los derechos por
alcantarillado y saneamiento.

Es correcto lo sefialado en la clausula vigesimocuarta del CPS.

Se adjunta al acta de la cuarta junta de aclaraciones el Anexo 3
con la modificacion solicita.

90.

Administrativo

Anexo 7 del CPS.

El numeral V indica que en caso de no prestar los servicios en los
términos solicitados por el INTERAPAS se hara una deduccion a la
contraprestacion segun la siguiente formula:

“CIR’= para cualquier Zona

CIR24’= CIR24*(1-(15%*Puntos porcentuales de incumplimiento en
la eficiencia que se esté evaluando))

CIR48’= CIR48*(1-(15%*Puntos porcentuales de incumplimiento en
la eficiencia que se esté evaluando))”

Les solicitamos confirmar que cuando se sefiala “puntos
porcentuales de incumplimiento en la eficiencia que se esté
evaluando” se refiere a un nimero sin tener en cuenta que es una
diferencia de porcentajes.

Es correcto su entendimiento, se refiere a un namero o fraccion
y No a un porcentaje.

Se ajusta la redaccién del anexo 7 del CPS y se entrega en
adjunto al Acta de la Cuarta Junta de Aclaraciones.
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A manera de ejemplo, si existiere un incumplimiento en los valores
al alcanzar 58.22% de eficiencia en el periodo en el que
INTERAPAS solicita 59.22%, factor “puntos porcentuales de
incumplimiento en la eficiencia” en este caso sera “1” y no “1%” 6
“0.01".

Favor confirmar nuestro entendimiento.

91.

Administrativo

Anexo 8 del CPS
Penas
convencionales

En caso de no cumplir con la eficiencia global en las zonas Realito
0 Soledad, el Prestador de Servicios debera pagar la pena
convencional con el descuento que realice INTERAPAS de la
contraprestacion COZ en el mes inmediato posterior al de
evaluacién de cumplimiento en la eficiencia global en la Zona
determinada segun la siguiente formula

(IEGODbj- IEGN)*COZ3n (para cada zona)

Favor confirmar que para esta férmula el resultado de la resta entre
las dos eficiencias se da en puntos porcentuales y no en nimeros
enteros.

Como ejemplo si se obtiene una eficiencia del 58.22% en una de las
zonas, cuando la obligada por INTERAPAS es de 59.22% el factor
en la formula que multiplicara a COZ sera “1%” 6 “0.01” y no “1”.

Favor confirmar nuestro entendimiento.

Es correcto su entendimiento.

92.

Administrativo

Formatos PE-PRO-
01-ZI, PT-PRO-01-
ZI

Estos formatos solicitan informacion especifica de eventos claves
para cada una de las actividades de las Obras y Acciones para la
zona. Especificamente para la actividad de rehabilitacion de pozos,
se despliegan actividades especificas para cada pozo, cada
estacion de bombeo y cada estacién de cloracién. Esta informacion
se solicita para cada uno de los pozos y estaciones de bombeo.

No se acepta su solicitud. Se requiere que el Licitante presente
la informacion solicitada por Pozo y Estaciébn de Bombeo en los
formatos para efectos de evaluacion. No obstante se adjuntan
formatos simplificados en la secciébn de Equipamiento y
Rehabilitacion de Pozos y Estaciones de Bombeo, siendo
responsabilidad del Licitante desglosarlo en los conceptos que
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Para el caso de esta zona serd necesario incluir informacion
detallada para cada uno de los 94 grupos (77 pozos y 17 estaciones
de bombeo).

Le solicitamos comedidamente establecer que la informacion de
este formato se exija s6lo para un pozo y una estacion de bombeo
tipo. Discriminar toda esta informacién por cada uno de los equipos
de la zona corresponde a la etapa de proyectos ejecutivos. Preparar
esta informacién para la propuesta provoca una desviacién de la
atencion sobre una informacion detallada que puede generar
inconsistencias en la informacion general y clave en la presentacion
del concurso.

considere necesarios para la obtencion de recursos en el
periodo de inversion.

Se adjuntan los formatos PT-PRO-01-ZI, PT-PRO-01-ZS, PE-
PRO-01-ZI y PE-PRO-01-ZS en esta Cuarta Junta de
Aclaraciones.

93.

Administrativo

Formatos PE-PRO-
01-ZS, PT-PRO-
01-ZS

Estos formatos solicitan informacion especifica de eventos claves
para cada una de las actividades de las Obras y Acciones para la
zona. Especificamente para la actividad de rehabilitacion de pozos,
se despliegan actividades especificas para cada pozo, cada
estacion de bombeo y cada estacién de cloracién. Esta informacion
se solicita para cada uno de los pozos y estaciones de bombeo.
Para el caso de esta zona serd necesario incluir informacion
detallada para cada uno de los 12 grupos (7 pozos y 5 estaciones
de bombeo).

Le solicitamos comedidamente establecer que la informacién de
este formato se exija s6lo para un pozo y una estacion de bombeo
tipo. Discriminar toda esta informacién por cada uno de los equipos
de la zona corresponde a la etapa de proyectos ejecutivos. Preparar
esta informacion para la propuesta provoca una desviacion de la
atencion sobre una informacion detallada que puede generar
inconsistencias en la informacion general y clave en la presentacion
del concurso.

No se acepta su solicitud.

94.

Administrativo

Formatos PE-PRO-

01-ZS, PT-PRO-
01-ZS, PE-PRO-
01-ZR, PT-PRO-

Estos formatos solicitan informacion especifica de eventos claves
para cada una de las actividades de las Obras y Acciones para las
zonas. Especificamente para la actividad de sectorizacion, se
despliegan actividades muy detalladas.

No se acepta su solicitud.

El Licitante debe por lo menos informar lo solicitado para los
conceptos enlistados en los formatos. Sin embargo se
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01-ZR

Le solicitamos comedidamente incluir s6lo la informacion
relacionada a los Eventos Claves en estos formatos para que se
cubra de manera general. Discriminar toda esta informacion
corresponde a la etapa de proyectos ejecutivos. Preparar esta
informacion para la propuesta provoca una desviacion de la
atencion sobre una informacion detallada que puede generar
inconsistencias en la informacion general y clave en la presentacion
del concurso.

recomienda a los Licitantes utilizar la posibilidad de detallar
cada evento clave en subevento ya que el cobro de los eventos
claves y/o subevento clave se hara solamente para los
conceptos totalmente ejecutados.

95. | Administrativo | Formatos PE-PRO- | Estos formatos solicitan informacion especifica de eventos claves | No se acepta su solicitud para los formatos PE-PRO-01-ZS,
01-ZS, PT-PRO- | para cada una de las actividades de las Obras y Acciones para las | PE-PRO-01-ZRy PE-PRO-01-ZI
01-ZS, PE-PRO- | zonas. Cada una de las actividades y sub-actividades solicita incluir
01-ZR, PT-PRO- | informacién de “Costo directo”, “Costo Indirecto”, “utilidad”, “costo | Los formatos PT-PRO-01-ZS, PT-PRO-01-ZR y PT-PRO-01-ZI
01-ZR, PE-PRO- | total’ y “costo total en letras”. Discriminar toda esta informacion | no presentan dichas columnas.
01-ZI, PT-PRO-01- | corresponde a la etapa de proyectos ejecutivos. Preparar esta
Zl informacion para la propuesta provoca una desviacion de la
atencion sobre una informacion detallada que puede generar
inconsistencias en la informacion general y clave en la presentacion
del concurso.
Le solicitamos comedidamente retirar estas columnas de los
formatos. De manera alternativa, dejar sélo la columna de “Costo
total”.
96. | Administrativo | Formatos PE-PRO- | Estos formatos solicitan informacion especifica de eventos claves | No se acepta su solicitud para los formatos PE-PRO-01-ZS,

01-ZS, PT-PRO-
01-ZS, PE-PRO-
01-ZR, PT-PRO-
01-ZR, PE-PRO-

01-ZI, PT-PRO-01-
Zl

para cada una de las actividades de las Obras y Acciones para las
zonas. Cada una de las actividades y sub-actividades solicita incluir
informacion de “Costo directo”, “Costo Indirecto”, “utilidad”, “costo
total” y “costo total en letras”. Discriminar toda esta informacion
corresponde a la etapa de proyectos ejecutivos. Preparar esta
informacion para la propuesta provoca una desviacion de la
atencion sobre una informacion detallada que puede generar
inconsistencias en la informacion general y clave en la presentacion
del concurso.

PE-PRO-01-ZRy PE-PRO-01-Z|

Los formatos PT-PRO-01-ZS, PT-PRO-01-ZR y PT-PRO-01-ZI
no presentan dichas columnas.
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Le solicitamos comedidamente retirar estas columnas de los
formatos. De manera alternativa, dejar sélo la columna de “Costo
total” y aplicada en la pestana de “resumen”

97.

Administrativo

Formatos PE-OM-
01-ZS, PT-OM-01-
ZS, PE-OM-01-ZR,
PT-OM-01-ZR, PE-
OM-01-ZI, PT-OM-
01-ZI

Estos formatos solicitan informacion especifica de eventos claves
para las actividades de operacién y mantenimiento de cada zona.
Para cada una de las actividades se solicita discriminar de una
manera detallada cada aspecto que se involucrara en la operacion
de las zonas. Discriminar toda esta informaciébn de manera tan
detallada surge como resultado de la elaboracién de los programas
detallados que sélo se podran conocer después de analizar de
manera profunda el sistema (después del inicio del contrato).

Les solicitamos comedidamente retirar la informacion detallada de
estos formatos. Preparar esta informacion para la propuesta
provoca una desviaciéon de la atencidbn sobre una informacion
detallada que puede generar inconsistencias en la informacién
general y clave en la presentacion del concurso.

No se acepta su solicitud.

98.

Administrativo

Numeral 2, Anexo
5

Algunos apartados de este numeral incluyen:

“Las Obras y Acciones del Programa se cotizaran a Precio Fijo.
Para ello, el Licitante creara sus propios catalogos de conceptos por
Eventos Claves...”

“....Sin embargo, para facilitar la evaluacion de la Proposicion, los
Licitantes deberan considerar en sus catalogos de Eventos Claves
por lo menos la estructura propuesta en los formatos PE-PRO-01-
ZR, PE-PRO-01-ZS, PE-PRO-01-Z/ del presente Anexo”

“...Para efectos de evaluacion, los Licitantes deberan presentar en
su Proposicion, la matriz de precios unitarios de cada uno de los
Eventos Claves correspondientes y los Licitantes podran
subdividirlos en mas subactividades que consideren necesarias
para integrar el total de los conceptos”

No se acepta su solicitud.
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“...Adicionalmente los Licitantes deberan de entregar los precios
unitarios para cada uno de los conceptos establecidos en el
Formato Lista de Conceptos de Referencia.

La omisién de cumplir con la obligacion de entregar los catalogos
de Eventos Claves en los términos del presente Anexo, sera motivo
de descalificacion, por lo que los documentos y formatos que se
refieren en el presente apartado deberan contener necesariamente
la informacion que se establece en los formatos que forman parte
de la presente Convocatoria.”

Teniendo en cuenta que las Obras y Acciones del programa se
cotizan a “precio fijo”, que se permite que el Licitante cree sus
propios catalogos de conceptos por Eventos Claves. Solicitamos
comedidamente se retire de los formularios sefalados en este
anexo toda la informacién de subactividades quedando soélo la
informacién relacionada a los Eventos Claves principales. Se debe
considerar ademas, que de permanecer esta estructura los
diferentes proponentes seguramente presentaran subactividades
diferentes segln su experiencia que no necesariamente coinciden
con las de los otros oferentes y asi no existira manera de evaluar
las propuestas con el mismo criterio.

De manera consecuente, le solicitamos amablemente modificar el
parrafo que indica que “La omisién de cumplir con la obligacién de
entregar los catalogos de Eventos Claves en los términos del
presente Anexo, sera motivo de descalificacion, por lo que los
documentos y formatos que se refieren en el presente apartado
deberan contener necesariamente la informacién que se establece
en los formatos que forman parte de la presente Convocatoria”. ya
que entendemos que no nhecesariamente estos formatos
presentardn la informacion solicitada alli.
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99.

Técnico

Formatos EV-EFFI-
ZR, EV-EFCO-ZR,
EV-EGL-ZR, EV-
EFFI-ZS, EV-
EFCO-ZS y EV-
EGL-ZS

Dentro de estos formatos se muestra la evolucién de los valores de
Eficiencia Fisica, Eficiencia Comercial y Eficiencia Global que
INTERAPAS sefiala como valores minimos que debe alcanzar el
Prestador de Servicios. En estos valores se nota que la eficiencia
esperada sigue aumentando afio a afio mas all4 del cuarto afio,
tiempo en el que se debe haber terminado las inversiones en las
Obras y Acciones solicitadas. Aunque se pueda alcanzar niveles
importantes de mejora en la eficiencia en los afios de inversion,
mantener estos niveles durante el tiempo restante del contrato (96
meses) o aumentarlos tal y como esta considerado en los
documentos del concurso, serd muy dificil si no se continlla con
inversiones importantes durante el tiempo restante.

Se debe tener en cuenta que este aspecto toma especial relevancia
debido a que si se da un incumplimiento en los niveles de eficiencia
exigidos hay unas deducciones fuertes en la contraprestacion y
unas penas convencionales que aumentan de manera considerable
el riesgo del proyecto.

Les solicitamos comedidamente verificar los niveles de eficiencia
esperados y modificarlos de tal manera que se ajusten a la realidad
de los tiempos de inversion en las diferentes Obras y Acciones y
gue estos valores de eficiencia no crezcan a partir del sexto afio.

No se acepta su solicitud. Favor apegarse a lo sefialado en la
Convocatoria y sus Anexos asi como en las Actas de las
primera, segunda, tercera y cuarta Junta de Aclaraciones.

100.

Administrativo

General

Entendemos que los precios unitarios que se incluyen dentro de los
formatos de la Convocatoria se utilizaran Unicamente como
referencia para la evaluacion de la propuesta debido a que este es
un contrato a precio fijjo conforme esti establecido en diferentes
apartes de la documentacién del Concurso.

Favor confirmar nuestro entendimiento.

Es correcto su entendimiento.

Adicionalmente es importante aclarar que los precios unitarios
de referencia, seran utilizados por INTERAPAS para analizar
los impactos derivados de modificaciones que en su caso
podria acordarse durante la ejecucion del Programa

101.

Técnico
Administrativo

Anexo 1, Anexo 3.
Contraprestacion
Total

En las definiciones establecen que las eficiencias fisicas,
comerciales y globales se calculan para un periodo determinado.
En la revision de la contraprestacion de la tercera junta de

No se acepta su solicitud.
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aclaraciones, se defini6 que los costos variables de operacion
estarian afectados por la “Eficiencia Global en el mes anterior”.

Solicitamos se aclare que cuando se calcule la eficiencia de dicho
mes anterior, ese calculo mensual se obtenga a partir de los
volimenes acumulados de los ultimos doces meses (periodos
moéviles de un afo).

Lo anterior como es normalmente utilizado y recomendado por
organismos internacionales, como la IWA y la AWWA, con el fin de
uniformizar los valores y eliminar desviaciones que se pueden
presentar por la estacionalidad de los dias de los meses y las
posibles diferencias que se pueden presentar en los ciclos de
lectura y los dias de produccion.

102.

Técnico- Legal

Anexo 6.
Cuadragésima
Tercera.- Rescision

(h.i.j)

Se considera que los valores establecidos como rango de
cumplimiento de las eficiencias fisicas y globales (0.75%, 1% 6 2%
de diferencia), son demasiado exigentes a una realidad operativa
para motivar la rescision del contrato, mas aun cuando la brecha o
meta por cerrar es tan amplia en estos indicadores y en periodos en
donde ya no se realiza inversion.

Por ejemplo en zona Realito se debe pasar en Eficiencia Global del
35% al 63%, o sea una brecha de 28%, cumplir con una diferencia
de menos del 1% corresponde a cumplir la meta por encima del
96,5%. Valor que podria ser un buen resultado en una operacion de
estos tipos de sistemas y que a su vez podria generar una rescision
de contrato.

Se solicita ajustar la exigencia de cumplimiento de estas metas
asociadas no a numeros fijos sino a % de cumplimiento de la meta.
Se solicita amablemente tener en cuenta la siguiente propuesta:

h) Al cuarto afilo consecutivo o cinco discontinuos que incumpla el
Prestador de Servicios por debajo del 80% la meta de la brecha por

No se acepta su solicitud. Se adjunta a la presente Cuarta
Junta de Aclaraciones el Anexo 6 CPS rev 4.
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cerrar de eficiencia global y fisica segun corresponda en las Zonas
Realito o Soledad.

Al tercer afio consecutivo o cuatro discontinuos que incumpla el
Prestador de Servicios por debajo del 70% la meta de la brecha por
cerrar de eficiencia global y fisica segun corresponda en las Zonas
Realito o Soledad.

Al segundo afio consecutivo o tercero discontinuos que incumpla el
Prestador de Servicios por debajo del 60% la meta de la brecha por
cerrar de eficiencia global y fisica segun corresponda en las Zonas
Realito o Soledad.

103.| Administrativo | Formatos Existe un error en la formulacion del formato financiero 8. La celda | Es correcta su apreciacion, los Formatos Financieros ajustados
Financieros, G117 tiene relacionada a la celda G20 cuando en realidad debe | se entregan adjuntos al acta de la cuarta junta de aclaraciones
Formato 8 relacionarse es el contenido de la celda G28.
Le solicitamos amablemente efectuar esta correccion.
104.| Legal - | Anexo 6. CPS La clausula, Vigésima Novena.- Subcontrataciones menciona “El | En el caso concreto de las actividades de automatizacién de

Administrativo

Prestador de Servicios no podra subcontratar los trabajos o
cualquiera de sus obligaciones derivadas de este CPS, sin la previa
autorizacion escrita del INTERAPAS. No se requerira autorizacion
en el supuesto de que el Prestador de Servicios haya manifestado
en su Proposicion que las actividades de rehabilitacion de Pozos y
Equipamientos, las realizaria a través de un subcontratista
determinado.

Dicha autorizacion no podra ser negada injustificadamente por el
INTERAPAS, en el entendido de que la suma de las
subcontrataciones:

Durante el Periodo de Inversién, no debera ser mayor al 40% del
monto total ejercido por el Prestador de Servicios.

Durante el Periodo de Operacion, no deberd ser mayor al 30% del
monto de los costos fijos y variables, siempre que no se trate de
actividades vinculadas con el control de aspectos que involucren la
aplicacion de penas convencionales.

pozos y estaciones de bombeo, se aclara que la empresa que
presenta y acredita la experiencia solicitada no podrd una
empresa declarada como subcontratista del Licitante y debera
ser de manera obligatoria o el Licitante o una de las empresas
asociadas en la Agrupacion. Se debe entender también que
dicha empresa serd la que realizard los trabajos de
automatizacién operara los servicios de telemetria durante la
vigencia del CPS. Sin embargo es correcto su entendimiento en
este caso preciso que dicha empresa podra adquirir de
manera externa (con terceros) los equipos y componentes
requeridos para desarrollar los trabajos de automatizacion,
mediante un proceso de compra segun procedimientos propios
a esta empresa
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No obstante lo anterior, el Prestador de Servicios tiene prohibido la
subcontratacion para las Obras y Acciones siguientes:
Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo.

Levantamiento del padron de usuarios

Modernizacién del Sistema de Lectura y Factura

Mejora en la Recaudacion y Recuperacion de la Cartera Vencida

A pesar de contar con la autorizacion del INTERAPAS para la
subcontratacion, el Prestador de Servicios permanecera como Unico
responsable de la calidad y de la ejecucién adecuada y en tiempo
de los trabajos materia de este CPS, y por lo tanto, debera
asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los
términos y condiciones de este CPS.”

Esta clausula deja clara la responsabilidad del Prestador de
Servicios ante el INTERAPAS por la ejecucién de las obras que
pudieran desarrollar los subcontratistas. Entendemos sin embargo,
gue aunque existe una prohibicibn explicita sobre la
subcontratacién de algunas Obras y Acciones planteadas en el
contrato, algunas subactividades de estas obras no son ejecutadas
normalmente por un operador ya que son especificas de compafiias
gue se dedican exclusivamente a ejecutar ese tipo de actividades
especiales, por lo tanto, el Prestador de Servicios podra contratar
con esas compafias especializadas ciertas subactividades,
manteniendo la responsabilidad y sin incumplir con los términos del
CPS. A manera de ejemplo, para el caso de la Automatizacion de
pozos, existe una subactividad que se refiere a la adquisicién e
instalacion de una gran cantidad de elementos de control que
usualmente no son fabricados por un operador. Esta actividad
necesariamente tendra que contratarse.

Solicitamos confirmacién sobre nuestro entendimiento y aclaracion
en el alcance de la prohibicién de la subcontratacion.
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105.

Financiero

Administrativo

Estados
Financieros
INTERAPAS

de

En los estados financieros de INTERAPAS se aprecia una
disminucion en el ingreso de la compafiia en el afio 2011 en
relacion con el afio 2010.

Se solicita se explique desde el punto de vista comercial, técnico y
financiero que motivo esta disminucién tan fuerte en el resultado
anual.

El asunto cobra especial relevancia en la medida en que a partir de
alli se proyecta el ingreso estimado para la financiacion del CPS.

No es correcta su apreciacion. Los resultados obtenidos en el
ejercicio 2011 son superiores al 2010, para corroborar lo
anterior se entrega la informacion financiera.

“Grupo Proaqua”, S.A. de C.V.

0 ema Con que 0. de DISPOoSICIO omentario/pregunta Respuesta
e [eld Ola
106.| Técnica Crecimiento En la pregunta 127 de la 22 junta de aclaraciones se mencioné que | Debera considerarse un crecimiento aproximado del 2%.
Poblacional el crecimiento urbano a considerar en Realito y Soledad seria del
1%. En la pregunta 206 de la 3% junta de aclaraciones se determiné
gue el crecimiento en la zona Interapas se deberia tomar 2%.
Interapas debe definir un crecimiento poblacional igual para las tres
zonas, favor de definirlo.
107.| Técnica Plantas de Con el fin de propiciar la igualdad en las propuestas, se solicita que | Se aclara que los equipos propuestos son para la Zona Realito
Emergencia Interapas defina la cantidad y capacidad de los equipos moviles y Zona Soledad unicamente.
Respuesta 74 generadores de emergencia para los pozos y si esos equipos daran
también apoyo a la Zona Interapas o no.
108.| Técnica Transformadores Interapas indica que hay que cambiar todos los transformadores Por lo que se refiere a la Zona Soledad y la Zona Realito, el
en Pozos internos y externos. Prestador de Servicios serd el responsable de la operacion y
Respuesta 74 Sin embargo, sabemos por la visita a los pozos, que hay equipos mantenimiento de todas las instalaciones por lo que tendra a su
nuevos que no merecen ser cambiados. cargo también la obligacion de sustituir los transformadores,
gue en su caso, no estarian en condicion de dar el servicio
requerido en cualquier momento del periodo de vigencia del
CPS.
109.| Técnica Medicién Remota De acuerdo a la tabla que se encuentra en el apartado 4.5.4.1. No se acepta su propuesta. El Licitante deberd contemplar en

inciso e) los diametros de los usuarios a instalar medidor de lectura
remota, son los siguientes:

s 3,381 medidores
Y 1,579 medidores
1 26 medidores

su Proposicion 5,000 grandes usuarios.
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1% 8 medidores

2 2 medidores

3 4 medidores

Del total de 5,000 grandes usuarios, seria importante que solo se
instalen medidores de lectura remota por consumos, no por
diametros.

Se propone que el Prestador de Servicios realice validacion de
consumos para los 5,000 grandes usuarios.

Para aquellos usuarios que reporten consumos de volimenes
superiores a 100 metros cubicos mensuales, se instala medidor de
lectura remota.

En aquellos casos, en que reporten consumos menores, no se les
instale medidor de lectura remota.

El beneficio del incremento de cobro no compensa el costo del
medidor, la infraestructura, su operacion y mantenimiento.

Para fines de equidad de las propuestas, consideramos que 500
medidores serian suficientes.

110.| Técnica Telefonia Al igual que la energia eléctrica, Interapas debe sufragar los costos | No es correcta su apreciacion. El Prestador de Servicios debera
de consumo telefénico por uso de voz y datos asi como larenta de | considerar estos costos dentro de su Proposicion en las Zona
equipos de enlace E1 tanto para la transmision como pare el Realito y Zona Soledad, para las cajas moviles que operara y
respaldo, uso de internet fijo y moévil (cajas méviles) y conceptos dara mantenimiento.
analogos. Favor de confirmarlo.
111.| Técnica Software de Se solicita se entreguen 3 licencias de Software. Es responsabilidad del Licitante el utilizar el software que éste
Modelacion En caso de que el software ofertado sea Gratuito, no se requiere la | considere conveniente. En caso de que el software escogido

entrega de éstas licencias.

Solicitamos confirmar que Interapas esta de acuerdo en que la
modelacion de las zonas se realice en este software o en su defecto
nos indique que software maneja actualmente y cual manejara
durante el periodo del CPS.

tenga licencias, el Prestador de Servicios debera entregar 3 al
INTERAPAS.
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112.| Técnica Inciso 4.6.4.7, Para la Zona Realito, en el inciso “a. especificaciones técnicas” y La cantidad de equipos sefalados (60 computadoras, 4
Modernizacién e seccion “v”, se solicitan 60 computadoras...., 4 impresoras laser..., | impresoras laser, 15 impresoras de trabajo, etc) son para los
implementacién de | 15 impresoras para trabajo de grupo, etc... procesos comerciales de las tres zonas (Realito, INTERAPAS y
software para el No queda claro si ésta cantidad de equipos también se repite para Soledad).
manejo de base de | las zonas Soledad e Interapas, como se sugiere vagamente en los
datos. incisos 5.8.4y 6.5.4.
Favor aclarar.
113.| Técnica Coordinacién con Favor indicar quien operara los tanques que reciben el agua de la Los Tanques que reciben el agua de la presa El Realito los
los niveles de presa El Realito, a cargo de ICA, y que coordinacion existird para el | operara el prestador de servicios del Acueducto El Realito. El
tanques de la traspaso de agua de dichos tanques a los tanques de los distritos el | Prestador de Servicios del MIG podra instalar sensores para
presa El Realito Realito a cargo del prestador de servicios y si, en su caso, debemos | enlace electrénico para la medicion de niveles en el tanque y
considerar un enlace electrénico para conocer sus niveles, favor dar | gasto de salida a través de las valvulas de entrega a la Zona el
los detalles de ese enlace. Realito.
114.| Técnica Micromedidores Solicitamos nos informen la ubicacién de los 200 grandes usuarios | En la Segunda Junta de Aclaraciones se entregé la informacion
Grandes Usuarios | de mayor consumo. con que cuenta el INTERAPAS de los 5,000 grandes usuarios.
115.| Técnica Eficiencias a | Cudl es el criterio utilizado para establecer el incremento del indice | Con base en los resultados obtenidos por los diferentes
Lograr de Eficiencia Comercial en los afios 3, 5y 6 de la tabla contenida en | organismos operadores que han tenido inversiones similares a
los Términos de Referencia, el cual es muy fuerte en esos periodos. | las de este Programa.
116.| Técnica Tuberias en Zona | De nuestra pregunta para la tercera junta de aclaraciones, que

Realito

textualmente dice "Los 108 kms que se sefialan en los Términos de
Referencia, son para la interconexion de los tanques de
almacenamiento o es para el reforzamiento de redes"”, INTERAPAS
respondié (nimero 159) "Para conexién a los tanques del
Acueducto El Realito y constitucion de la sectorizaciéon". Sin
embargo, revisando los planos del proyecto de sectorizacion que
entregd INTERAPAS, es claro para nosotros que los 108 kms de
redes de tuberia que se mencionan en el apartado 4.1.3.5 de los
Términos de Referencia, incluyen Gnicamente redes para
sectorizacion, pero no incluyen ninguna tuberia para interconectar
los tanques en los que se entregara el agua del acueducto El
Realito, con los tanques y/o redes de los sectores que componen la
Zona Realito. Dado que se ha reiterado que dichas interconexiones
son parte del alcance del Prestador de Servicios (ver respuesta 145
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de la misma tercera junta de aclaraciones), y que en una estimacion
gruesa las tuberias para dichas interconexiones podrian alcanzar
mas de 25 kms adicionales de tuberias en didmetros relativamente
grandes, lo cual implicara un costo asociado elevado, solicitamos
gue INTERAPAS ratifique: A) que dichas tuberias estan en el
alcance a contemplar por los Licitantes; B) que no forman parte de
los 108 kms de tuberias consideradas en los Términos de
Referencia apartado 4.1.3.5 y que por lo tanto es obligacién de
cada Licitante cuantificar y cotizar dichas tuberias dentro de su
propuesta de Licitacion. Consideramos importante que INTERAPAS
ratifique lo anterior para que las propuestas de todos los Licitantes
se elaboren en condiciones de equidad, dada la relevancia del
costo asociado al alcance mencionado.

a) Si estan comprendidas las lineas de alimentacion de los
tanques a las redes de distribucion.

b) Dentro de los 108 kms estan consideradas las lineas de
alimentacion de los tanques a las redes de distribucion.

117.

Financiera

Formato 5,
Formatos
Financieros

Respecto a los formatos de licitacion FORMATO 5: Capital de
Riesgo al Final del Periodo de Inversién y Formato 3 Crédito al
Final del Periodo de Inversion.

Favor de corregir las férmulas de las columnas “Saldo Final” en
ambos formatos

Asi opera:

=+SI| (D19=0,0,C19+D19+E19)

Debiese ser:

C19+D19+E19

Implicaciones:

En caso de un evento de incumplimiento que tenga como resultado
gue el Banco no realice mas ministraciones de deuda o las

suspenda por un periodo y/o los socios no realicen mas
aportaciones de Capital de Riesgo, o0 las suspenda por un periodo:

No obstante que para efectos de la presentacion de la
Propuesta Econdmica, el planteamiento de la formula no afecta
el resultado, pues se considera que el prestador de servicios
invierte todos los meses en alguno de los rubros, se acepta la
solicitud de modificacién del formato, para efectos de utilizar el
mismo formato en el seguimiento de la ejecucion del Programa.

En caso de un vencimiento anticipado durante el periodo de
inversion el calculo de la contraprestaciéon proporcional se
calculara conforme a lo establecido en el CPS.

Se entrega adjunto al acta de la cuarta junta de aclaraciones el
formato financiero con la modificacién solicitada.
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el modelo no reconoce la capitalizacion de intereses durante dicho
periodo.

De tal forma que en caso de un vencimiento anticipado en donde el
cliente paga al Banco la parte proporcional de la deuda, esta no
incluiria los intereses capitalizados a partir de la fecha en que dejé
de ministrar, quedando la acreditada descubierta frente al Banco
por dichas cantidades.

118.

General

“Para la evaluacién de las Proposiciones, se utilizara el mecanismo
de puntos y porcentajes, considerando los rubros, aspectos y
ponderaciones siguientes:

10.2.1. Propuesta Técnica: ponderacion de hasta 60 (sesenta)
puntos. De acuerdo al punto 11 de la presente Convocatoria.
10.2.2. Propuesta Econdmica: ponderacion de hasta 40 (cuarenta)
puntos. “

En referencia las preguntas-respuestas 25 de la 3a Junta 'y 187 de
la 2a Junta de Aclaraciones, ¢ pudiera el INTERAPAS precisar su
interpretacion sobre si se puede entender como incumplimiento a
los requerimientos de la propuesta técnica solo la falta de
presentacion de los documentos respectivos?

Hacer las precisiones conducentes, sefialando con claridad los
alcances de incumplimiento a los requerimientos de la propuesta
técnica pudiera dar mayor seguridad y certeza juridica a la
convocante para cuando realice la evaluacion de las propuestas
técnicas, los licitantes cuyas propuestas hubieran sido desechadas
no pudieran rebatir la decisién de la convocante.”

Los requisitos sefialados en la Convocatoria son los minimos
gue debe cumplirse. Una vez presentados, estos seran sujetos
de evaluacién en los términos sefialados en la Convocatoria.
Por ejempilo:

Si el Licitante no cuenta con personal con discapacidad
presenta manifestacién sefialando que no cuenta con personal
y no le es aplicable. Con ello cumple los requisitos minimos y
se evalla. En ese punto al no contar con personal su
calificacion sera de cero.

49




GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO S.A.B.
No. Tema con que No. de Disposicion

Comentario/pregunta Respuesta

se relaciona
119.| Anexo 6. Modelo de Considerando la incertidumbre de la situacién de la economia global | No se acepta su solicitud.
Modelo de Contrato de y que un buen porcentaje de la inversidn necesaria (equipamiento
Contrato Prestacion de de pozos, rebombeos, automatizacion, etc), se cotiza en moneda
Servicios extranjera; para evitar que todo el riesgo cambiario lo absorba el
Prestador de Servicios.
a)Se propone que se agregue al Contrato una cldusula para tratary
acotar condiciones supervenientes que pudieran poner en riesgo el
proyecto si no se contemplan desde un principio y dan seguridad al
inversionista.
120.| Econémica- Tarifas Si hasta el momento no se han autorizado los incrementos a las La respuesta es no a los tres incisos, el incremento de las

Financiera

tarifas que esperaba el INTERAPAS y que le darian viabilidad al
proyecto:
a) ¢Sereplantearan los alcances para disminuir las inversiones?
b) Seincrementaran los porcentajes de los ingresos que se
dedicaran al pago de la contraprestacion del servicio?
c) Se ajustaran las metas de las eficiencias comprometidas?

tarifas es un compromiso que no afecta a este Programa. No
obstante es compromiso de INTERAPAS lograr la autorizacion
correspondiente. En caso de que no se lograra dicho
incremento, el prestador de servicios no vera afectados sus
intereses dado que contara con la Linea de crédito en cuenta
corriente, irrevocable y contingente que es una condicion de
entrada en vigor del CPS.

121.| Financiera

Deducciones y
Penalizaciones

Se insiste en buscar un mecanismo en el que no se afecte la
contraprestacion por el Capital de Riesgo del Prestador del Servicio
con deducciones por incumplimiento en las metas programadas,
dado que ya existen penalizaciones por incumplimiento y ademas la
linea base sera redefinida en los primeros 6 meses de diagndstico y
evaluacién y actualmente la forma en que se calculan las eficiencias
no es benéfica para el proyecto.

No procede su solicitud.
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