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CATALOGO O LISTADO DE CONCEPTOS PARA 
PRECIOS DE REFERENCIA.

	CONCEPTO
	PRECIO DE REFERENCIA

	
	EN PESOS SIN IVA

	1. Automatización de puntos y Centro de control de pozos y estaciones de bombeo.
	 

	   1.1 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 3”
	 

	   1.2 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 4”
	 

	   1.3 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 6”
	 

	   1.4 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 8”
	 

	   1.5 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 10”
	 

	   1.6 UTR para medición de parámetros eléctricos de equipo de bombeo. Incluye todos los materiales y mano de obra
	 

	   1.7 UTR para medición de caudales en tren de descarga de pozo o estación de bombeo. Incluye todos los materiales y mano de obra
	 

	 1.8 UTR para Vigilancia en pozos y estaciones de bombeo. Incluye todos los materiales y mano de obra
	 

	2.Rehabilitación y mejoramiento electro-mecánico de 84 pozos 
	 

	   2.1. por  m2  de obra civil de caseta de cloración
	 

	   2.2 cilindro metálico de cloro vacio para capacidad de ___
	 

	   2.3 Bomba cuerpo de tazones vertical con capacidad de __ lps y ___m de carga dinámica ____
	 

	 2.4 Bomba, cuerpo de tazones sumergible con motor eléctrico con capacidad de __ lps y __  de carga dinámica y motor de __ HP.
	 

	2.5 Motor eléctrico vertical con capacidad de __ HP
	

	2.6 Motores y bombas
	

	3. Sectorización de 5 zonas y rehabilitación de redes de     distribución 
	 

	3.1 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 3”
	 

	3.2 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 4”
	 

	3.3 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 6”
	 

	3.4 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 8”
	 

	3.5 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados para montaje en tuberías de 10”
	 

	3.6 Medidor electromagnético tipo carrete de 12”  de diámetro, para medición de caudal a tubo lleno.
	 

	3.7 Por m3 de tanque de regulación construido en concreto reforzado de 300 Kg/cm2
	 

	3.8 por m3 de tanque de regulación construido en  Fibra de Vidrio fusionado al Acero
	 

	3.9 por metro lineal de barda de tabique perimetral con altura de 2.5 m y espesor de 15 cm
	 

	3.10 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 3” de diámetro
	 

	3.11 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 4” de diámetro
	 

	3.12 por metro lineal de  tubería de Polietileno de Alta Densidad de 6” a 12” de diámetro
	 

	 3.13 por metro lineal de tubería de pvc de 3” a 6” de diámetro
	 

	3.14 por metro lineal  de tubería de pvc  de 6” a 10”  de diámetro
	 

	 3.15 por metro lineal de tubería de pvc de  12” de diámetro
	 

	 3.16 Construcción de caja de válvulas de sección de __ m x __m
	 

	3.17 Válvulas de mariposa de __ “ de diámetro
	

	3.18 Válvulas de compuerta vástago fijo de __ “ de diámetro
	

	3.19   piezas especiales__
	

	 4. Sustitución de 120,000 tomas domiciliarias.
	 

	4.1 Detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección de fugas con tecnología de punta y moderna. Incluye señalamiento. Por cada fuga detectada por pieza
	 

	4.2 Aforo de fugas en tomas, para medir el caudal perdido en las toma  de las diferentes zonas del proyecto, por pieza
	 

	4.3 Sustitución de toma con equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros de ½” y ¾” de hasta 8 m de longitud pequeños, por pieza 
	 

	4.4 Sustitución de toma empleando procedimientos tradicionales  de excavación a cielo abierto para tuberías flexibles de diámetros de ½” y ¾” de hasta 8 m de longitud pequeños, por pieza
	 

	4.5 Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica (polipropileno), rígida, para intemperie, de 1/2" de diámetro, 
	 

	4.6 Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica (polipropileno), rígida, para intemperie, de 3/4" de diámetro, 
	 

	4.7 Suministro e instalación de cuadro para medidor de 1/2" de diámetro, a nivel de piso con caja-registro incluida
	 

	 4.8 Suministro e instalación de cuadro para medidor de 3/4" de diámetro, a nivel de piso, con caja-registro incluida
	 

	5. Levantamiento del Padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas.
	 

	5.1 Levantamiento de cada Censo
	 

	5.2 Depuración Censal y Actualización del Archivo Maestro
	 

	5.3 Revisión de gabinete y campo de cada factibilidad
	 

	5.4 Revisión Integral de Grandes Consumidores
	 

	5.5. Corrección de Incidencias que resulten del levantamiento
	 

	6. Suministro e instalación de  micromedidores.
	 

	6.1 Medidor de tipo volumétrico de 1/2” con rosca de 1/2”,  
	 

	6.2 Medidor  de tipo velocidad de chorro múltiple de 1/2” con rosca de 1/2”,  
	 

	6.3 Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento por cada medidor de tipo volumétrico
	 

	6.4 Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento por cada medidor de velocidad de chorro múltiple
	 

	6.5 Mantenimiento de Medidores Instalados por el Prestador de Servicios, por pieza
	 

	7. Modernización del sistema de lectura y facturación.
	 

	7.1 Terminal portátil para toma de lectura
	 

	7.2 Medidor de lectura remota con dispositivo de envió de información para alto consumo de ½” a 1” de diámetro.
	 

	7.3 Suministro del Software Comercial, Administrativo y Técnico
	 

	 7.4 Costo de la toma de lecturas 
	 

	7.5 Costo de la entrega de recibos
	 

	7.6 Costo de la facturación de cada recibo
	 

	7.7 Costo de la toma de lecturas remotas
	 

	 8. Ejecución de  acciones para la Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida.
	 

	 8.1 Agradecimientos a usuarios cumplidos
	 

	8.2 Recordatorios  a usuarios cíclicos
	 

	8.3 Requerimientos a usuarios morosos del ejercicio
	 

	8.4 Orden de Corte del cuadro de suministro de agua potable
	 

	 8.5 Orden de Corte del red de suministro de agua potable
	 

	8.6 Orden de Corte de la descarga de drenaje
	 

	8.7 Procedimientos Administrativos de Ejecución
	 

	8.8 Procedimientos Ejecutivos Mercantiles
	 

	8.9 Seguimiento de Convenios
	 

	8.10 Gestión telefónica de usuarios morosos
	 

	9.  Descentralización de 11 oficinas y modernización de instalaciones para una mejor Atención de Usuarios
	 

	9.1 Equipamiento para Mejora integral de  oficina pequeña para cobro y atención de usuarios 
	 

	9.2 Equipamiento para Mejora integral de  oficina mediana para cobro y atención de usuarios 
	 

	9.3 Equipamiento para Mejora integral de  oficina grande para cobro y atención de usuarios 
	 

	9.4 Suministro e Instalación de un cajero automático en las sucursales de mayor concurrencia 
	 

	10.   Implementación de 8 cajas móviles.
	 

	10.1 suministro de vehículo para caja móvil
	 

	10.2 Adaptación y mobiliario del vehículo
	 

	10.3 Equipo de cómputo e impresión, con caja de seguridad, para caja móvil
	 

	CONCEPTOS GENERALES DE TRABAJOS
	

	Elaboración del Diagnostico y Proyecto Ejecutivo de Equipamiento e Instrumentación de la Medición y Transmisión de Datos de las Captaciones y Rebombeo al Puesto Central de Información
	 

	Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Pozos, incluye: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información.
	 

	Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglos de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para las Plantas de Bombeo, incluye: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y tramite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información.
	 

	Equipamiento e instrumentación del Puesto Central de Información para  captar y concentrar la información procedente de los centros de medición, control y transmisión de datos instalados en los pozos y plantas de bombeo. Incluye: Suministro e instalación de los equipos, instrumentos y accesorios, la adecuación a las instalaciones donde el Organismo disponga establecer  el Puesto Central.
	 

	Puesta en operación del sistema de Automatización de los Pozos y Plantas de Bombeo, con la capacitación correspondiente al personal del Organismo.
	 

	Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos, incluye: la medición de parámetros eléctricos, el análisis y evaluación de los resultados, la verificación e inspección de todos los elementos y dispositivos instalados y un informe por pozo que contenga  las conclusiones y recomendaciones para el correcto funcionamiento de las instalaciones bajo una operación segura y confiable
	 

	Proyecto ejecutivo de las obras y acciones requeridas para optimizar las eficiencias electromecánicas y mejorar el funcionamiento de las instalaciones 
	 

	Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción, desinstalación e instalación del equipo de bombeo tipo sumergible, con columna de 120 a 250m.
	 

	Registro de video grabación del pozo para reconocimiento y valoración del estado de conservación del ademe del pozo. 
	 

	Registro de verticalidad del pozo a toda la profundidad del mismo.
	 

	Pesca de objetos extraños en el interior del pozo, incluye todas las maniobras requeridas para tal fin
	 

	Desazolve, cepillado y pistoneo del pozo
	 

	Desarrollo y Aforo del pozo por un plazo de 24 horas efectivas de trabajo.
	 

	Toma del segundo video grabación del pozo para verificación del resultado de los trabajos ejecutados
	 

	Sifoneo con aire para la desincrustación de las ranuras del ademe
	 

	Suministro y colocación de aditivos químicos para lavado del pozo
	 

	Informe final de los trabajos ejecutados
	 

	Levantamiento y Actualización del inventario de la Infraestructura de Agua Potable en la ZMSLP
	 

	Elaboración del Plan Hidráulico de la Infraestructura Principal y Sectorización de la Red de Agua Potable de la ZMSLP
	 

	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de la Sectorización. Incluye: los proyectos ejecutivos de los  Distritos Hidrométricos y de las Estaciones de Control, de los Tanques y del Equipamiento Electromecánico de las Plantas de Bombeo, localizados en la Zona de Estudio
	 

	Construcción del Asilamiento de Sector. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción y reforzamiento por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto  y con toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo.
	 

	Sector 1: Oriente
	 

	Sector 2: Termal- San Leonel 
	 

	Sector 3: Satélite
	 

	Sector 4: Balcones del Valle
	 

	Sector 5: Poniente
	 

	Sector Soledad
	

	Construcción de Tanques de Regulación. Incluye: Suministro e instalación de todas las piezas especiales para el armado  de la fontanería de  llegada y salida del tanque; el suministro e instalación del  macro medidor y la construcción de la barda perimetral.
	 

	Construcción de Crucero de Control, integrado por una válvula automática reductora de presión equipada con dos pilotos de control; sensor  de presiones; medidor de flujo  con dispositivo de transmisión de información en tiempo real. Incluye: la construcción de la caja especial con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalación de todas las piezas especiales y válvulas de seccionamiento para el armado del crucero tipo by-pass, la UTR y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requieran.
	 

	Construcción  de Distritos Hidrométricos. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción, alimentación e interconexión por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto  y ejecutando toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo.
	 

	Puesta en operación del distrito hidrométrico a través de mediciones de consumo, control de presiones diurnas y nocturnas,  y estimación de volúmenes recuperados de acuerdo con los TR.
	 

	Detección y localización de fugas en tomas, red de distribución y cajas de válvulas, mediante la utilización de equipos prelocalizadores, de detección indirecta y detección directa, llevándose a cabo dentro de los distritos hidrométricos aislados.
	 

	Sustitución de red de distribución  empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros medianos, como el de Perforación Direccional y el de Reventamiento (cracking). Incluye: sondeos exploratorios para localizar tuberías; el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad  de 3" a 12" de diámetro; Suministro e instalación de piezas especiales (stubend) acopladas por termofusión y piezas especiales de fofo y PVC; demolición y construcción de cajas de válvulas, el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera y toda la obra civil correspondiente. 
	 

	Equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo. Incluye: Desinstalación de equipo existente; suministro e instalación de equipos de bombeo con potencias de  5 a 25 h.p., construcción y adecuación  de múltiples de descarga con el suministro e instalación de  todas las piezas que se requieran, adecuaciones a la obra civil de los cárcamos y a la subestación y en caso de requerirse suministro e instalación de arrancadores y transformadores de 5 a 30 kva. y cableado en general.
	 

	Sustitución de toma empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros pequeños, como el de Perforación Direccional, incluye: el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra.
	

	Sustitución de toma empleando procedimientos tradicionales  de excavación a cielo abierto, incluye: la obra civil correspondiente, el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de Aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra.
	

	Definición de estrategias para levantamiento de la información y corrección de incidencias
	

	Definición de estrategias para levantamiento de la información y corrección de incidencias
	

	Levantamiento de un perdió para el  censo del padrón de Usuarios
	

	Incorporación de datos al archivo maestro del padrón
	

	Gestiones para regularización de tomas clandestinas y corrección de incidencias
	

	Actualización de factibilidades
	

	Revisión Integral de Altos Consumidores
	

	Juicios ejecutivos mercantiles, medios preparatorios de juicio, procedimientos administrativos de ejecución  para la recuperación de los adeudos
	

	Seguimiento de pago de parcialidades establecidas en Convenios
	

	Sistema de Recordatorios telefónicos para todos los usuarios morosos
	

	Coordinación de las acciones de la Cobranza
	

	Comunicación de dos vías de todas las oficinas de cobro y atención de usuarios (con telemetría en tiempo real)
	

	Implementación del Sistema de Seguimiento de Quejas, dudas, sugerencias y aclaraciones de los usuarios (Software)
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