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“Grupo Proaqua”, S.A. de C.V.

Legal CPS Apartado 1.5. Falta la fecha de la Ultima Sesién de la Junta de Gobierno | La fecha de celebracion fue el de 17 de junio de 2011.
donde autoriza la celebracion del presente CPS
Se entrega copia en la presente Segunda Junta de Aclaraciones.
2. Técnica CPS Clausula Segunda, tercer parrafo | Sefiala Anexo 11 y en nuestro entender, debe sefialar o | Es correcta su apreciacion por lo que es de referirse también al Anexo
referirse a los Anexos 4, 8 y 11 del presente CPS 4. Se modifica el tercer parrafo para quedar redactado de la manera
siguiente:
El Prestador de Servicios acepta y tiene el derecho y la obligacion de
la Operacion en la Zona INTERAPAS y de la Operacion de la Zona
Realito y de la Zona Soledad, asi como conservar las Obras vy
Acciones del Programa en perfecto estado y mantenerlas en optimas
condiciones, todo lo anterior en estricto apego a los términos y
condiciones que se establecen en este CPS y en los Anexos 4y 11.
No es correcta su apreciacion por lo que corresponde al Anexo 8,
Penas Convencionales.
3. Técnica CPS Clausula Quinta En el primer parrafo habla del primer dia habil del mes 7 | Se modifica el Anexo 2 para que el plazo quede de acuerdo a lo
cuando en el antependltimo péarrafo del 3.2.1. de los términos | establecido en el primer parrafo de la cldusula Quinta del CPS.
de referencia, habla de que las actividades comerciales
deben iniciar al dia siguiente de la entrada en vigor del CPS. | El primer parrafo de la clausula Novena del CPS, es correcto dado que
Este error es consistente en el primer parrafo de la clausula | el Periodo para verificar la Linea Base Inicial es de seis meses.
novena del CPS
Seria conveniente aclarar o precisar, para efectos de
programar o no actividades
4, Legal CPS Clausula Décima Segunda Dice que el INTERAPAS puede negar los cambios y los | Estar a lo sefialado en la Clausula Décima Segunda del CPS.
posibles ajustes a la CONTRAPRESTACION, pero tratandose
de disposiciones legales de observancia general, en nuestra
opinion, el INTERAPAS no puede negar los cambios ni los
ajustes a la CONTRAPRESTACION.
Favor de reevaluar el contenido sefialado
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CPS Clausula Décima Tercera

Dice: .....siendo de su exclusiva responsabilidad cubrir
cualquier sancion, sobrecosto y en general cualquier
erogacion en que pudiese incurrir por una inadecuada o
deficiente operacion de la Zona INTERAPAS, Zona Realito y
Zona Soledad. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacién de
pagar las penas convencionales que por estos conceptos

establece la Clausula Trigésima Primera.- Penas
convencionales por incumplimiento
Se propone la siguiente redaccion: ..... siendo de su exclusiva

responsabilidad cubrir cualquier sancién, sobrecosto y en
general cualquier erogacién en que pudiese incurrir por una
inadecuada o deficiente operacion de las OBRAS vy
ACCIONES a su cargo de la Zona INTERAPAS, Zona Realito
y Zona Soledad. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacién de
pagar las penas convencionales que por estos conceptos
establece la Clausula Trigésima Primera.- Penas
convencionales por incumplimiento

Se acepta su solicitud, se modifica la clausula Décima tercera, para
quedar redactado de la siguiente manera:

El Prestador de Servicios responderd ante el INTERAPAS de la
continua y eficiente prestacion de los Servicios; siendo de su exclusiva
responsabilidad cubrir cualquier sancién, sobrecosto y en general
cualquier erogacién en que pudiese incurrir por una inadecuada o
deficiente operacion de las Obras y Acciones a cargo del Prestador de
Servicios en la Zona INTERAPAS, vy de las Obras y Acciones del
Programa en la Zona Realito y Zona Soledad. Lo anterior, sin perjuicio
de la obligacion de pagar las penas convencionales que por estos
conceptos establece la Clausula jError! No se encuentra el origen de
la referencia..

CPS Clausula Vigésima Novena

Aparentemente hay una contradiccion con los términos de
referencia, al establecer aquellos que la rehabilitacion de
pozos es la Unica que se puede subcontratar de entrada,
mientras que esta clausula lo prohibe expresamente.

Favor de aclarar

No es correcta su apreciacion. En los términos de la clausula vigésima
novena la Automatizacion de pozos y estaciones de bombeo no puede
subcontratarse.

La rehabilitacién y equipamiento de pozos, en los términos del Anexo 4
si es factible la subcontratar, debiendo de manifestarlo el Licitante
desde la presentacién de la Proposicion.

Se maodifica el primer péarrafo de la clausula Vigésima Novena, en los
términos siguientes:

“El Prestador de Servicios no podra subcontratar los trabajos o
cualquiera de sus obligaciones derivadas de este CPS, sin la previa
autorizacién escrita del INTERAPAS. No se requerira autorizacion en el
supuesto de que el Prestador de Servicios haya manifestado en su
Proposicién que las actividades de rehabilitacion de Pozos vy
Equipamiento, las realizaria a través de un subcontratista
determinado.”
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terminacién del CPS por interés general, debe de incluir
anticipos no devengados, pagos relacionados con la
formulacién de la Proposicién, liquidaciones del personal, de
oficinas y cualquier otro gasto acreditable hasta el momento
de la terminacion.

También se deben considerar las erogaciones realizadas por
el pago de las contingencias financieras comprobables y
razonables, derivadas del evento, tales como contratacién de
derivados, coberturas de tasas cambiarias y de interes y
otros.

Técnica CPS Clausula Trigésima Tercera.- Actas | 9. Falto precisar que el Acta de Terminacion parcial es del | En la citada clausula se sefiala que el Acta de Terminacién Parcial de
primer periodo y siguiendo el mismo criterio no seria|las Obrasy Acciones es el documento elaborado por el Prestador de
importante tener una Acta de Terminacion parcial del|Servicios, revisado por la Supervision y presentado al Residente de
Segundo periodo para realizarse antes de las pruebas. Obra para la No Objecion del INTERAPAS, una vez que se cumplan

satisfactoriamente la conclusion de la ejecucion y pruebas de cada una
de las Obras y Acciones del Programa Primer Plazo en la Zona
Realito, Zona Soledad y Zona INTERAPAS, que se comprometié el
Prestador de Servicios a concluir en el Periodo de Inversion Primer
Plazo. A la emision de esta acta, INTERAPAS dara inicio al pago de la
Contraprestacion Total del periodo que va del mes 25 al 48 (CT2n).
No se considera necesaria un acta de terminacion parcial de segundo
plazo, al estar prevista el Acta de Terminacion Total de las Obras y
Acciones.
Técnica CPS Clausula Cuadragésima El pago extraordinario por el logro de eficiencias superiores al | No se acepta su solicitud.
28% deben ser sobre los ingresos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, no nada méas sobre el primero
de los servicios.
Financiera CPS Clausula Cuadragésima primera. El pago de los gastos no recuperables cuando haya |Favor de estar a lo sefialado por el articulo 102 del Reglamento de la

LAASSP, que sefala:

“Articulo 102.- La terminacién anticipada de los contratos y la
suspension de la prestacion de servicios a que se refieren los articulos
54 Bis y 55 Bis, primer parrafo, de la Ley, respectivamente, se
sustentardn mediante dictamen que precise las razones o las causas
justificadas que den origen a las mismas.

En los casos de terminacién anticipada de los contratos y de
suspension de la prestacion de servicios en el supuesto sefialado en el
segundo parrafo del articulo 55 Bis de la Ley, para el pago de los
gastos no recuperables se requerira la solicitud previa del proveedor y
dicho pago serd procedente cuando los mencionados gastos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato, limitandose, segun corresponda, a los
siguientes conceptos:

I.  En el caso de terminacion anticipada del contrato:

a) Los gastos no amortizados por concepto de:

i.  Oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado el
proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades de la
prestacion del servicio o la entrega de los bienes, y
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i. La instalacién y retiro de equipo destinados directamente a la
prestacion del servicio o entrega de los bienes;

b) El importe de los materiales y equipos de instalacion
permanente adquiridos por el proveedor para el cumplimiento del
contrato, que no puedan ser utilizados por el mismo para otros fines, y

c) Los gastos en que incurra el proveedor por concepto de
liquidacion del personal técnico y administrativo directamente adscrito a
la prestacion del servicio o entrega de los bienes, siempre y cuando
hayan sido contratados para el cumplimiento del contrato y la
liguidacion se lleve a cabo ante autoridad competente, y

Il. En el caso de suspension en la prestacion del servicio:

a) El treinta por ciento de las rentas del equipo inactivo o, si
resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del equipo al inmueble
en el que se presta el servicio, y

b) Hasta el veinte por ciento de la renta de las oficinas que
hubiere arrendado el proveedor, con el objeto de atender directamente
las necesidades del servicio.

Los proveedores podran solicitar a la dependencia o entidad el pago
de gastos no recuperables en un plazo maximo de un mes, contado a
partir de la fecha de la terminacion anticipada del contrato o de la
suspension del servicio, seguin corresponda.

Los gastos no recuperables por los supuestos a que se refiere este
articulo y el anterior, seran pagados dentro de un término que no podra
exceder de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la solicitud
fundada y documentada del proveedor.”

10.

Técnica

Términos de referencia Apartado
4.1.3.5. inciso d)

cuales son los diametros de las valvulas

Seran los que determine el Prestador de Servicios en su Proyecto
Ejecutivo.

El Licitante dispone de la informacién entregada por INTERAPAS vy
relativa al Estudio Técnico para el Proyecto Ejecutivo en la Zona
Realito incluyendo planos de referencia y anexo de analisis hidraulico
de la red de distribucion.

La informacién de diametros de valvulas que propone el anteproyecto,
estan incluidas en éste.

11.

Técnica

Términos de referencia Apartado 4.1.3.5.
inciso d)

Es importante solicitar a los proveedores de valvulas y otros
equipos, tiempos de entrega, servicio post venta y tiempos
para sustitucién de cualquier componente de la valvula y
plazos de garantia de los bienes suministrados.

Es responsabilidad del Licitante la programacion, especificaciones,
fechas de entrega y cualesquier acuerdo con sus proveedores.
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Términos de referencia Apartado 2.2.12.
ultima tabla

Puede aumentar la eficiencia fisica y ser menor la comercial
siempre que se logre la eficiencia global

No. Para la Zona Realito y la Zona Soledad, el Prestador de Servicios
es el responsable de definir la evolucion de las eficiencias, debiendo
cumplir al final de cada afio del Periodo del CPS con los valores de
Eficiencia Fisica, Eficiencia Comercial y Eficiencia Global indicados en
el inciso c. del apartado 2.2.12 del Anexo 2.

13.

Legal

Términos de referencia Apartado 2.2.12.
ultima tabla

Que va a pasar con el logro de Eeficiencias, cuando el
INTERAPAS solicite que no se le interrumpa el servicio a un
Usuario moroso, o cuanto otorgue condonaciones por motivos
de su interés, o cuando a un cliente moroso el Interapas no le
interponga el procedimiento juridico (contencioso) que
corresponda o cualquier otra situacion que afecte el logro de
las eficiencias fisicas y comerciales. De que forma se
corrigen las eficiencias logradas o las metas?

El logro de las Eficiencia Fisica, Eficiencia Comercial y Eficiencia
Global en la Zona Realito y en la Zona Soledad es de la
responsabilidad del Prestador de Servicios y la evaluacion de las
mismas se hard por parte de INTERAPAS con corte anual, tomando
en cuenta los impactos que en su caso podrian ser establecidos como
derivados de situaciones imputables al INTERAPAS.

14.

Técnica

Términos de referencia Apartado 2.2.12.
ultima tabla

Las eficiencias que vienen en esta tabla, estan
desproporcionadas de acuerdo a los avances del proyecto.

El Licitante puede proponer sus propias eficiencias fisicas,
comerciales y globales mas prudentes en los primeros 4
afios, ya que de no ser asi, no se lograria llegar a dichas
metas

Es responsabilidad del Licitante proponer el Programa de Obras y
Acciones asi como la metodologia correspondiente para cumplir con
lo establecido en el inciso ¢ del apartado 2.2.12 del anexo 2.

15.

Técnica

Términos de referencia Apartado 2.2.12.
ultima tabla

Al instalar medidores a la mayoria de usuarios clasificados
como de Cuota Fija, se vera disminuida la eficiencia
comercial,

Esto puede ajustarse mediante una prueba selectiva durante
los primeros 6 meses, para considerar un IGE real, sin sobre
estimacion de consumos que inclusive ya se ven reflejados en
la eficiencia comercial

Durante los primeros 6 meses, el Prestador de Servicios debe hacer el
diagndstico, pruebas y estudios que considere necesarios para
elaborar su Proyecto Ejecutivo de instalacién de medidores, el cual
deberé ser presentado al INTERAPAS para obtener su No-Objecién al
finalizar éste periodo.

16.

Técnica

Términos de referencia Términos de

referencia Apartado 2.2.12. ultima tabla

Todas las inversiones que van a traer mejoras en los
volumenes facturados, cobrados o economias en el gasto del
INTERAPAS, como se van a medir a favor del Prestador de
Servicios.

La implementacion del Programa de Obras y Acciones permitira un
crecimiento de los valores de Eficiencia Fisica, Eficiencia Comercial y
Eficiencia Global en la Zona Realito y en la Zona Soledad, mismos
valores que seran verificados y medidos por INTERAPAS conforme a
lo establecido en CPS y sus Anexos

17.

Técnica

Términos de referencia Apartado 4.4.2.2,
4.4.45. y otras disposiciones de los
términos

Podria proporcionar los procedimientos y formatos de las
sanciones de aquellos que no cumplan con las descargas, y
los demas que tengan implementados con los usuarios que
no se ajusten a las disposiciones legales, para ser evaluados.

Se entregaron los procedimientos en el dvd que se les proporcioné en
la Visita al Sitio.

Los formatos se entregan en esta Segunda Junta de Aclaraciones.
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18. Técnica Términos de referencia 4.5. Podrian definir el mecanismo para transmitir los recursos que | Se realizara a través de un reporte mensual y solicitud de pago al mes
se cobren por reposicion de medidores que sean cobrados a | siguiente de que se efectué. El reembolso se realizara al Prestador de
los usuarios, para efectos de resarcir sus costos y no | Servicios a través del Fideicomiso de Administracion del Proyecto, al
reflejarlos en la Proposicion. mes siguiente de su solicitud.

19. Técnica Términos de referencia 4.8 No se define en las 4 oficinas a cargo del prestador de|El Prestador de Servicios no tendra personal en las cajas. El
servicios, quien realizara el cobro de los servicios INTERAPAS en todos los casos sera el encargado del cobro en las
Segundo.- Cual es el mecanismo para administrar los |cajas y de administrar los recursos.
recursos gue se reciban en las oficinas a cargo del Prestador
de Servicios

20. Técnica Términos de referencia 4.9 Se entiende que en las 3 cajas maviles a cargo del prestador
de servicios, este realizara el cobro de los servicios, sea en | 1. Es el Prestador de Servicios para la Zona Realito y la Zona Soledad.
plastico o en efectivo, o sera personal del Interapas el que
realice la recepcién de los pagos?

Segundo.- Cual es el mecanismo para administrar los |2. El Prestador de Servicios tendra que replicar la informacion en linea
recursos que se reciban en las cajas moviles a cargo del| en el Sistema Comercial y hacer el corte de caja asi como depositar
Prestador de Servicios? diariamente los recursos en la cuenta que le sefiale el INTERAPAS.
Al respecto, preferentemente, se solicita al Interapas cancelar

ésta obligacion para el prestador del servicio y cancelarlo de | 3. No se acepta su solicitud.

sus alcances.

De no aceptarse, si el prestador de servicios sera el|4. Ver Clausula Trigésima Séptima del CPS, la cual define los seguros
responsable, se solicita la obligatoriedad para que todos los | @ contratar por parte del Prestador de Servicios.

participantes consideren la contratacion de un seguro que

cubra el robo, dafios y cualquier otro siniestro.

21. Técnica Términos de referencia 6.3. Quien va a corregir las incidencias que resulten del |El INTERAPAS corregiria las incidencias que resulten en la Zona de
levantamiento del padrén de la zona interapas, en caso de | INTERAPAS, el Prestador de Servicios no tiene ni obligaciones, ni
que sea el Prestador de Servicios, como se va a a medir esa | derechos derivados del incremento de eficiencias en la Zona
eficiencia a su favor INTERAPAS.

R e e oeaact 08 Aoy pemin 32 oy | RO de estr a lo seilad en ef ricul 2110 del Cocigo O
acciones, solamente cuando el incumplimiento sea por su Federal que _senal_a que Los dafios y perjuicios _deben ser
falta. consecuencia inmediata y directa de la falta de cumpllmlento de la
Es imposibl : tos dafi I d obligacion, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban

posible asumir estos dafios y perjuicios cuando sean p
realizados por terceros ajenos al Proyecto o al propio causarse.
INTERAPAS.
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23. Técnica Términos de referencia Apartado 4.6.4.7. | El software solicitado, el INTERAPAS solicita que sea capaz | Favor de apegarse a lo sefialado en el Anexo 2 de la Convocatoria.
de utilizar cualquier base de datos que exista en el mercado, | Este considera las necesidades del INTERAPAS actuales y futuras.
consideramos que el INTERAPAS utiliza una sola base de
datos, por lo que es suficiente que diga que sea compatible
con las bases de datos que utiliza actualmente el Padrén de
Usuarios y demas informacion con que cuenta el interapas
24, Técnica Pregunta Aparece que el 20% de la cartera vencida como Se reitera la respuesta a la prequnta ndmero 20 de la orimera iunta. de
20 contraprestacion para el cobro de ésta, no parece ser un | ; P Preg P J
incentivo suficiente para el Prestador de Servicios. Favor de aclaraciones.
considerar una reparticion al 50-50 “No es procedente su solicitud. El pago del 20% del monto de la cartera
Se reitera esta pregunta para lograr el incentivo de mejora en | vencida recuperada es honorario que en la practica es aceptada por
el numero de usuarios cumplidos diversos despachos que se encargan de este tipo de servicios.”
25. Legal Todas las Bases Relacionado con Dafios | En todos los Contratos de Prestacion de Servicios que se han | INTERAPAS desconoce "todos los Contratos de Prestacion de
y perjuicios celebrado en Meéxico, ninguno ha considerado Dafios y | Servicios que se han celebrado en México" asi como a que tipo de
perjuicios + Penas Convencionales + Deducciones por no | prestacion de servicios se refiere.
lograr las eficiencias.
En tal sentido, como se puede observar en la mayoria de | Estar a lo sefialado por los articulos 45, 53 y 53 BIS de la LAASSP y en
estos Contratos, la suma de las 3 (dafios y perjuicios + penas | los articulos 39 y 81 del Reglamento de la LAASSP
convencionales + deduciones por no lograr las eficiencias) no
debierd ser mayor al 20% que comprende la Garantia
ofertada por el Prestador de Servicios.
26. Técnica Términos de referencia Favor de confirmar que el Prestador de Servicios operard y | La responsabilidad de operar y mantener los pozos y estaciones de
Apartado 3.2.3 dard mantenimiento a los pozos y estaciones de bombeos de | bombeo en la Zona INTERAPAS es de INTERAPAS quien recibira
la Zona INTERAPAS, durante toda la vida del CPS cada obra una vez rehabilitada y equipada.
En ese mismo apartado, en el inciso b. Se hace referencia al | El Prestador de Servicios tendrd la responsabilidad de operar y
apartado 6.5.5.2. cuando deberia ser el 6.4.5.1. mantener el sistema de automatizacion y telemetria implementado por
el Prestador de Servicios para 77 pozos y 17 estaciones de bombeo en
la Zona INTERAPAS.
Es correcto su comentario se corrige la referencia en el inciso b.
27. Técnica Términos de referencia Padron de |El plazo para el levantamiento de las 320,000 cuentas del | El plazo para el levantamiento de las 320,000 cuentas del padrén es de
usuarios padrdn inicia a partir del 1 dia del primer mes o del dia 1 del 7 | 12 meses contados a partir del primer dia del séptimo mes del periodo
mes posterior a la entrada en vigor del CPS de vigencia del CPS.
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28. Técnica Términos de referencia Apartado 4.3.4.2 | Sefiala que se debera tomar la lectura actual y el nimero de | Se acepta su sugerencia.
antepenultimo parrafo serie del medidor que se instale, consideramos que también
debe tomar la lectura actual y el nimero de serie del medidor | Se madifica el inciso g del capitulo 4.3.4.1 para quedar redactado asi:
gue se retire, para efectos de darle continuidad a la|“g. El Prestador de Servicios debera entregar al INTERAPAS todos los
facturacion. equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de
inventario, indicando concepto, cantidades y origen asi como en el
Este mismo esquema debe quedar definido para el retiro de | caso de los medidores retirados , el numero de serie del medidor que
cualquier medidor, no solamente cuando se instale una toma | se retire y la ultima lectura realizada antes de su retiro”
nueva
29. Técnica Términos de referencia Padron de|Que tan factible es que nos proporcionen los Cédigos |Es responsabilidad del Prestador de Servicios obtener esta
usuarios Postales de cada una de las colonias de la Zona Realito, por | informacién. De manera ejemplificativa, puede el Licitante obtener esta
separado de la Zona Soledad y finalmente las de la zona |informacion a través de la pagina:
INTERAPAS www.sepomex.gob.mx
30. Legal Términos de referencia Recuperacion de | En la determinacion del Crédito fiscal se debe ajustar a las | Estar a lo sefialado por los articulos 178 y 179 de la Ley de Aguas para
adeudos reglas para su determinacion, lo que se sefiala en el|el Estado de San Luis Potosi y el articulo 67 del Cddigo Fiscal del
Subapartado d. Del apartado 4.7.3.9 esta incompleto, porque | Estado de San Luis Potosi.
se debe determinar la Cuota, la Base para el calculo y el
monto a pagar por cada periodo omitido. Ademas de la fecha
de la publicacion de las Cuotas y tarifas que se estan
utilizando para el célculo omitido.
31. Técnica Términos de referencia Campafia de|En ningin apartado de los documentos se observan las|Las campafias de difusibn serdn disefiadas y ejecutadas por
difusion condiciones minimas de las Campafias de difusién, estas |INTERAPAS. El Prestador de Servicios podrd dar su propuesta al
seran propuestas y ejecutadas a criterio del Licitante ganador, | INTERAPAS.
0 se debe especificar las condiciones minimas de las mismas,
para efectos de la Proposicion

32. Financiera Convocatoria Financiero Respecto a las aportaciones, seria importante se nos permita | No procede su solicitud.
garantizar con fianza las aportaciones de capital de riesgo
hasta por el plazo en que se formalice el crédito y se|La obligacion de aportar el capital de riesgo se concreta cuando se
constituya el fideicomiso de administracion y fuente de pago | constituye el Fideicomiso de Administracion y fuente de pago del
del proyecto proyecto. En este supuesto inicia la obligacion de aportarlo, antes no

existe obligaciébn ni para que se garantice. Una vez suscrito el
Fideicomiso de Administracion es obligacion la aportacion del capital de
riesgo en efectivo 0 mediante una carta de crédito.

33. Financiera Convocatoria Financiero No hay requerimientos establecidos en la Carta de Intencién | Es correcta su apreciaciéon. Es un escrito libre, el cual debera ser
de Financiamiento, sin embargo, se solicita que se ratifique | suscrito por una institucion financiera, en papel membretado y debera
gue se trata de un escrito libre estar firmada por un funcionario de la Instituciébn Financiera con

facultades para emitir esta declaracion de intencion.
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CPS Financiero

El contrato cuando menciona el crédito del INTERAPAS
equivalente a 3 meses el monto de la Contraprestacion, no
enuncia que se trata de una linea de crédito irrevocable,
contingente 'y revolvente y preferentemente debiese
enunciarlo. Favor de confirmar si lo es.

La Linea de Crédito es un término definido, acorde a lo sefalado por el
Anexo 1 de la Convocatoria, en los términos siguientes:

Se refiere al Crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, que
una institucion financiera otorgara al INTERAPAS, el cual tendra como
destino asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo
de éste y en favor del Prestador de Servicios pactadas en el CPS,
cuando no cumpla dichas obligaciones. El crédito sera hasta por un
monto equivalente tres meses del pago de la Contraprestacion Total,
mas el IVA correspondiente, que se actualizara periddicamente con
base en el incremento que registre el INPC. La Linea de Crédito estara
vigente en tanto existan obligaciones de pago a cargo del INTERAPAS
y a favor del Prestador de Servicios y contara con la deuda solidaria de
los Municipios de San Luis Potosi y de Soledad de Graciano Sanchez;
quienes afectardn como fuente de pago alterna una parte de las
participaciones que en Ingresos Federales les correspondan.

35.

Financiera

CPS financiero

Solicitamos que Interapas ceda los derechos de cobro de las
fianzas solicitadas en el CPS a favor del fideicomiso de
Admén. y fuente de pago.

No procede su solicitud.

36.

Financiera

5.5.6 de la Convocatoria

Que establece:

“La identificacién de la persona que sera Tecndlogo, la cual
debera formar parte de la Agrupacién y participar cuando
menos en un 30% en el Prestador de Servicios.”

Solicitamos respetuosamente, se confirme que dada la
diversa especialidad de los Tecndlogos requerida en la
Licitacion, si concurren varios de ellos para estructurar la
Agrupacidn, pueden crear una Empresa y que ésta tenga el
porcentaje requerido en esta disposicidon o en su defecto, sin
constituir una nueva sociedad, puedan concurrir varios
tecnélogos cumpliendo la participacion del 30%.

Se confirma, en términos de la definicion de Tecndlogo, contenida en el
Anexo 1 de la Convocatoria.

37.

Leqgal

Anexo 4 en su conjunto

Entendemos que la informacion a entregar deberd ser
modificada o adecuada en el caso de que participe un
Fideicomiso de Administracion, por lo tanto, los formatos
podran ser ajustados para la participacion del Fideicomiso.
Favor de confirmar nuestro criterio.

Es correcta su apreciacion.

Se sugiere verificar la posibilidad de participar acorde a los fines del
fideicomiso que forme parte de la Agrupacion.
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38. Financiera Anexo 4 en su conjunto. Favor de confirmar nuestro criterio que para el caso de |Es correcta su apreciacion.
sociedades de reciente creacion para el llenado de formatos y
de entrega de informacion, bastara acompafiar constancia de
que se encuentra en trdmite la inscripcion de la escritura
publica correspondiente y asentar éste mismo sentido en los
formatos.
39. Leqgal 3.1. del Anexo 4. Se entiende que la capacidad técnica se puede acreditar por | Es correcta su apreciacion, siempre y cuando los socios o accionistas
miembros de la Agrupacién asi como socios o accionistas de | se obliguen a desempefiar las actividades que acredita.
los miembros que forman parte de una Agrupacién. Favor de
confirmar nuestro criterio. Ver respuesta a la pregunta 169 de la Primera Junta de Aclaraciones
40. Leqgal 3.2. del Anexo 4.Que establece: No se establece el supuesto de que personas morales | Estar a lo sefialado en la disposicion 3.1 del Anexo 4, en el que se
“‘En caso de acreditar la capacidad |acrediten la experiencia técnica. Favor de confirmar que | sefiala de manera expresa que:
técnica a través de personas fisicas, se |también es factible acreditar la experiencia técnica por |“La capacidad técnica debera ser comprobada por el Licitante, o por
debera acompafar su curriculum vitae, | personas morales. algin miembro de la Agrupacién, acreditando la capacidad por si 0 a
asi como una carta compromiso en papel través de las personas fisicas que formen parte de dichas empresas.”
membretado del Licitante
correspondiente, suscrita  por el
representante legal del Licitante o de la
Agrupacién, segun corresponda, en la
gue manifieste que en caso de resultar el
Licitante Ganador, se compromete a
contratar las personas fisicas de que se
trate, indicando para cada persona fisica
la(s) parte(s) del Programa en las cuales
participara. EI INTERAPAS se reserva el
derecho de llevar a cabo Ia
comprobacion de la veracidad de la
documentacion presentada para
acreditar la capacidad técnica y la
experiencia.”
41. Legal 3.6.9.3. del Anexo 4. Favor de confirmar que la experiencia en rehabilitacion vy
Establece: equipamiento de pozos es la Unica experiencia que se puede | Se confirma. Estar a lo sefialado en el capitulo 3.6.9.3 del Anexo 4.
“Para el caso de la experiencia en |acreditar con subcontratos con personas fisicas o morales.
rehabilitacién y equipamiento de pozos,
el Licitante podra acreditarla mediante la
presentacion de contratos del Licitante o
algun miembro de la Agrupacion, o en su
caso mediante la presentacion de
contratos de una empresa subcontratada
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siempre y cuando ésta sea identificada y
declarada por el Licitante en su
Propuesta Técnica, como la que se
compromete a subcontratar en caso de
ser Licitante Ganador.”

42. Legal 5.5. del Anexo Que determina: 1.- En caso de Agrupacion, se entiende que se pueden|l.- En caso de una agrupacion los ingresos minimos deben de
“La dltima declaracion fiscal anual y la | comprobar los ingresos minimos requeridos a través de una | comprobarse por los miembros de la Agrupacion. En caso de constituir
Ultima declaracion fiscal provisional del | matriz, filial, subsidiaria o accionista de los Licitantes)? una filial (acorde a la definicion del Anexo 1) para participar con una
impuesto sobre la renta presentadas por | Favor de confirmar nuestro entendimiento. agrupacion en el proceso, la certificacion de los ingresos minimos
el Licitante, a través de los cuales se anuales puede ser comprobada por la matriz.
compruebe que tiene como ingresos|2.- En el caso de que desee participar un fideicomiso de
minimos anuales el equivalente al 20% | administracidn como miembro de la Agrupacién, que aunque | No puede comprobarse a través de una subsidiaria o de accionistas, a
(veinte por ciento) del monto del Costo | no tiene ingresos por su propia haturaleza, cuenta con|menos que formen parte de la Agrupacion.

Total del Programa. Para comprobar |aportaciones para invertir en Proyectos de Infraestructura,

estos ingresos minimos requeridos, se | solicitamos nos ratifique que para cubrir éste requisito, basta | 2.- La Agrupacién debe comprobar los ingresos minimos acorde a lo
podrdn sumar los de cada una de las | con la exhibicién de estados financieros por el Fiduciario o un | sefialado por el articulo 44 del Reglamento de la LAASSP.

personas morales que se asocien en la | Certificado de fondos por el fiduciario.

Agrupacion, de acuerdo a lo establecido No son aceptables los estados financieros emitidos por el Fiduciario o
en el Convenio de Proposiciéon Conjunta un certificado de fondos.

contenido en el Documento N° 6 y en el

Anexo PT-CPC.”

43. Técnica Anexo 7, Actualizacion de las |Porque para los meses 48y 96 se hara la verificaciéon sobre la | Es relevante para el INTERAPAS que el Prestador de Servicios atienda
Estimaciones, Ajuste y Deducciones a la | Eficiencia Fisica y no sobre la Eficiencia Global? con el mismo interés el aumento de la Eficiencia Fisica.
Contraprestacion, Inciso “V.-

Deducciones.....” Sub-inciso “1.-*

44, Técnica Anexo 7, Actualizacion de las |Las deducciones por no alcanzar la eficiencia en un periodo, | Las deducciones por no alcanzar la eficiencia en un periodo, no se
Estimaciones, Ajuste y Deducciones a la | ¢seran devueltas al Prestador de Servicios una vez que se | devolveran al Prestador de Servicios, como el INTERAPAS tampoco
Contraprestacion, Inciso “V.- | regulariza o alcanza las eficiencias programadas? recuperara los recursos que no recibi6 en su momento por el
Deducciones.....” Sub-inciso “3.-* incumplimiento del Prestador de Servicios en materia de eficiencia.

45, Técnica Convocatoria, Experiencia solicitada para | Se refiere a Elaboracion de uno o varios Proyectos por 60 km | La experiencia solicitada debe acreditarse a través de uno o varios
Sectorizacion, refiere como minimo | de redes, o a la construccion de 60 km de redes. contratos donde el alcance haya sido la construccion de la
haber tenido como alcance sectorizacion sectorizacién de por lo menos 60 kms de redes de por lo menos 6” de
de 60 km de redes con diametro de por diametro.
lo menos 6”

46. Técnica Convocatoria, En cuanto a la Capacidad | Puede aparecer la misma persona en Recursos Humanos y | Si.
de los Recursos Humanos y a la|demostrar ademés la Experiencia?

Experiencia.




ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS

“(,'}\J;f{,fllms DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOS{
Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

47. Técnica Convocatoria Las Bases fueron adquiridas por una empresa X. La oferta la|La convocatoria es gratuita. La sociedad que se inscribi6 como
puede Liderar y presentar otra empresa del mismo Grupo a la | interesado debe formar parte de la Agrupacion.
gue pertenece la empresa X? Estar a lo sefialado por el articulo 33 Bis de la LAASSP.

48. Técnica Respecto de la colocacion de Medidores | El prestador de servicios, tiene la facultad de cambiarlos de | Si.
ubicacion, del interior al exterior del predio para facilitar la
tima de lectura?

49, Técnica Respecto de Materiales a Utilizar en las | Si la toma puede ejecutarse en tuberia de Polietileno de Alta | Apegarse a lo establecido en el inciso b. del capitulo 4.3.4.2 del Anexo

acciones de sustitucion de tomas. Densidad y no en kiteck 2
La tuberia para la sustitucion de las tomas domiciliarias debera ser de
polietileno de alta densidad con alma de aluminio de %2 pulgada de
diametro interior.
50. Tecnica Respecto de las redes de distribucion | 1.- Que materiales existen en las tomas y en las lineas de |1.-En las tomas existen materiales de cobre, fierro galvanizado,
existentes conduccion? polietileno de alta densidad, polietileno de alta densidad con alma
2.- Que materiales estan utilizando recientemente en las de aluminio y polietileno de media densidad. En las lineas de
tomas y en las lineas de conduccion?. conduccion son de materiales asbesto cemento, pvc, polietileno de
alta densidad, acero al carbén, hierro ductil y fierro fundido.

2.- En las tomas polietileno de alta densidad con alma de aluminio y en
las lineas de conduccién, tuberias de pvc, polietiieno de alta
densidad y acero al carbon.

51. Técnica General Favor de informar del nimero de domicilios que se van a|Para el caso de la Zona Realito son 100,000 usuarios y para la Zona
beneficiar en cada una de las zonas Realito y Soledad. Soledad son 20, 000 usuarios. Esta informacién fue entregada en el

DVD de la Visita al Sitio. El cual esta a su disposicion de las oficinas

del INTERAPAS para su consulta.

52. Técnica T.R. 4; 4.1; 4.1.3. Proyecto. a)Consideramos que 6 meses es un tiempo muy corto, ya | El Licitante es responsable de proponer la programacién del Proyecto
4.1.3.1. Alcances del Prestador de | que en caso de que al efectuar el diagndstico, concluyamos | Ejecutivo relativo a la sectorizacién, debiendo cumplir con los plazos
Servicios. que el catastro de redes no estid actualizado, se debera | de ejecucion de la Obras y Acciones. Sin embargo, se solicita a los

iniciar con ese proceso antes de efectuar la simulacion | Licitantes considerar que al finalizar el sexto mes, el Prestador de

Con respecto a las obras y acciones de | hidraulica y el proyecto ejecutivo. Ademas de que en caso de | Servicios debera entregar al INTERAPAS para su revisién, la
la ZR, inciso 4.1.3.1 de los TdR, se | que el licitante se vea en la necesidad de proyectar la | planeacion de la sectorizacion y su propuesta de modelacién
comenta que la fase de diagnéstico | necesidad de utilizar el agua de los pozos para cubrir la | hidraulica de los sectores de la Zona Realito y Zona Soledad.
inicial es de 6 meses, ademas de que | demanda de Agua, si el proyecto del Realito se atrasa.
una semana después se tendrd que | Proponemos que el tiempo minimo para presentar el
poner a consideracion del INTERAPAS | Proyecto Ejecutivo de Sectorizacion sea de 10 meses.
el Proyecto Ejecutivo de Sectorizacion.

53. Técnica T.R4 4.2. Control de deteccion de | a) Se tiene considerado una longitud (kms) de redes donde | a) El INTERAPAS no cuenta con la informacion solicitada.
fugas en tomas y redes. se implementara la deteccién de fugas en la red?
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4.2.4.1. Deteccion de fugas ocultas b) La deteccion de fugas debe realizarse sobre todas las tomas
que en la red exista al menos 1 kg/cm2 | b) Se tiene considerado un ndimero de tomas donde se domiciliarias.
de presion para que el trabajo sea mas | realizara la deteccién de fugas en tomas?
efectivo.
c) Para proponer nuestra metodologia de Deteccion de fugas | c) La presion promedia es entre 0.3 y 1.5 kg/cm2 en la Zona Realito,
no visibles, necesitamos conocer las presiones promedio de entre 0.3 y 1.5 kg/cm2 en la Zona Soledad.
las zonas ZR y ZS, ya que de ello depende el equipo que
debe utilizarse y el éxito en el resultado del mismo. ¢ Tienen
esta informacion?

54, Técnica ¢ Los 7 pozos que abastecen a la ZS tienen macro medicion | Si tienen macro medicion. Son medidores electromagnéticos o de
funcionando actualmente? ¢De qué tipo? turbina.

55. Técnica De los 103 pozos que abastecen a la ZI. ¢Cuantos tienen | En la Zona INTERAPAS son 77 pozos, todos los cuales cuentan con
macro medicién funcionando actualmente? macro medicion. Son medidores electromagnéticos o de turbina.

56. Técnica Los indicadores de Eficiencia fisica, comercial y global, no | No existe posibilidad. Los aspectos que sefialan estan considerados
evallan algunos aspectos primordiales como son la | en la Eficiencia Fisica, en la Eficiencia Comercial y en la Eficiencia
disminucién de fugas por km de red, los incrementos de | Global.
horarios de servicio, etc. ¢Existe la posibilidad de que el
INTERAPAS evalle estos indicadores relativos para
proporcionar algin beneficio al Prestador de Servicio,
siempre y cuando, estos logros mejoren considerablemente
las condiciones de operacién de los usuarios?

57. Técnica Con relacibn a los Términos de | Se comenta que el padrén de usuarios y su actualizaciébn | No es correcta su apreciacion, el levantamiento del Padrén de

Referencia (TdR), en las paginas 8 y 9, | deberadn considerarse para la ZS y la ZR, pero no viene | Usuarios en la Zona INTERAPAS forma parte de los alcances del
inciso 3.2, relativa a las actividades de | incluido en la ZI, creemos que esto es un error, ya que de | Prestador de Servicios.(ver capitulo 3.1.3 del Anexo 2)
operacion y mantenimiento que tendra a | otra manera no se podrian alcanzar los 320,000 usuarios.
su cargo El Prestador de Servicios. ¢ Es esto correcto?
58. Técnica En el inciso 4.1.3.1. Alcances del | ¢Actualmente cuentan con planos de horarios de servicio y | No.
Prestador de Servicios planos de presiones promedios por colonias?
59. Técnica En el inciso 4.1.3.1. Alcances del | (Su base de datos de los reportes de fugas, cuenta con | Se cuenta con los datos de aforos de las fugas para algunas colonias,
Prestador de Servicios aforo de las mismas y direccion de su ubicacion? ¢ Esta base | en ambas zonas.
de datos existe para las zonas ZS y ZR?
60. Técnica En el inciso 4.1.3.1. Alcances del | ¢Requieren que el personal encargado de los proyectos de | Los requerimientos son los establecidos en el punto 3.5.2.3 y el punto
Prestador de Servicios sectorizacién cuente con algin comprobante escrito que | 3.5.2.5 inciso ¢ del Anexo 4.
certifique su capacidad y capacitacion necesaria para hacer
la simulacién hidraulica?
61. Técnica En el inciso 4.1.5.2 inciso iii, Importacion | Se menciona que este sistema de modelacion debe de | Se refiere a todos los usuarios.
de la informacién de la red, al sistema | considerar la informacion de la base de datos de los usuarios
de modelacion hidraulica de Ultima | del sistema comercial. ¢ Esto se refiere a las demandas de
tecnologia los usuarios domésticos, comerciales, industriales, etc?
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62. Comercial En el inciso 4.1.5.2 inciso ix, relacionado | ¢A cuantos usuarios 6 a qué porcentaje de los usuarios se | El Prestador de Servicios debera hacer un muestreo para cada tipo de
con la obtencion en campo de | les debera considerar la obtencién de su histograma? usuario, considerando los procedimientos estadisticos, que permitan
histogramas de consumo obtener la mayor confiabilidad.

63. Técnica En el inciso 4.1.5.6, relacionado con la | ¢Cual es la necesidad real de que los equipos de telemetria
construccion de cruceros de control, | sean UTR’s con envio de datos a tiempo real? Desde | Se acepta su solicitud.
integrado por una valvula automatica | nyestra perspectiva consideramos que el monitoreo a tiempo
re_ductora de presion equipada con dos real involucra al menos los siguientes puntos desfavorables:
pilotos de control, sensor de presiones,
med|do_r_,de ﬂuJ.O con .d,'SpOS't'YO de ), Necesidad de acometida de corriente AC en el sitio de
transmision de informacion en tiempo S

| medicion N _ .
rea = En caso de no utilizar tecnologia Gprs, existe la necesidad

de instalacién de antenas y repetidoras con el fin de
enlazar el sitio de medicion con el centro de control

= Necesidad de gabinetes protectores, tanto contra la
humedad y el agua como contra vandalismo

¢€es posible utilizar equipos de telemetria igual de robustos

pero mas econ6micos para el monitoreo de sectores

hidrométricos y/o de grandes usuarios de la siguiente

manera?: con envio de datos no a tiempo real, sino con

emisiones programadas diarias de historicos de datos de

variables. Esto da la posibilidad de funcionar mediante

baterias de larga duracion (5 a 10 afios) sin la necesidad de

gastar recursos econémicos en el sitio para energizar los

sitios de monitoreo.

= Con la programacion de umbrales y alarmas para que en
caso de que exista alguna anomalia en las redes de
distribucion, la informacion se mande inmediatamente para
su analisis, via GPRS, hasta un centro de control y
adicionalmente se mande un mensaje SMS para avisar al
operador de la zona.

= Con hermeticidad IP-68 para evitar con ello la necesidad
de instalar costosos gabinetes protectores externos.

64. Técnica Con relacion al inciso 4.6.4.7, | ¢El Prestador de Servicio debera incluir en su propuesta el | Es obligacion del Prestador de servicios incluir el tipo SCADA.
relacionado con Modernizacion e | suministro de algun tipo de SCADA con estandar OPC, para
Implementacién del Software para el | visualizar toda la informacién de los pozos, estaciones de
manejo de la base de datos y de los | monitoreo, grandes usuarios, etc?
procesos comerciales y administrativos,
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financieros, produccion y distribucién de
agua.
65. Comercial En el inciso 4.4.1.1, relativo a la | se menciona la responsabilidad para El Prestador de | El dato correcto es 320,000 usuarios, valor establecido en el capitulo
depuracion y actualizacion del padrén | Servicios de 320,000 usuarios, sin embargo en la lamina No. | 4.4.1.1 del Anexo 2
de usuarios 5 de Power Point del la presentacién del 2do. Taller MIG, se
mencionan 300,000 usuarios. ¢ Cual es el dato correcto?
66. Comercial En el inciso 4.4, relativo a la | ¢El INTERAPAS cuenta con algin vuelo fotografico G | Esta informacion esta disponible en la oficina del catastro del gobierno
Actualizacion del padron de usuarios. ortofoto de la ciudad?, de ser afirmativo ¢De qué afio es? del Estado para su consulta.
67. Comercial En el inciso 4.4, relativo a la | ¢El INTERAPAS cuenta con planos planimétricos de la | EI INTERAPAS cuenta con la informacion a nivel de manzanas y para
Actualizacion del padréon de usuarios. ciudad, divididos por manzana y predio?, de ser afirmativo | la parte de la ciudad que corresponde al Municipio de San Luis
¢De qué afio es? De ser afirmativa la respuesta de la Potosi, se cuenta a nivel de lote, en versién au_tqcad al afio 2003. La
pregunta anterior, ¢Estos planos tienen I nomenciatora | €02 T8 3BTRS e ien & nvel de ote.
“REGION, MANZANA, PREDIO? '
Se entrega la informacibn en la presente Segunda Junta de
Aclaraciones.
68. Financiera Solicitamos se acepte que en sustituciéon a una Carta de | No se acepta su solicitud.
Crédito que garantice el Capital de Riesgo, se entregue un
certificado de Fondos Suficientes (disponible y a la vista)
emitido por un Fideicomiso.
69. Financiera El contrato no enuncia que se trata de una linea de crédito | Estar a la respuesta a la pregunta nimero 34 de la presente Segunda
irrevocable, contingente y revolvente. Solicitamos se precise | Junta de Aclaraciones.
con esta terminologia financiera.
70. Convocatoria | Presentacién de Proposiciones Debido a que nuestra empresa en Socialmente Responsable | Se acepta su solicitud.
y tiene un gran cuidado del Medio Ambiente, solicitamos nos
autorice presentar la propuesta impresa a dos caras.
Agua de México, S.A. de C.V.

llamada “Servicio Mtto. Y Conservacion Red drenaje”, donde
se sefala una facturacion de $ 53,992,479. Sin embargo,

71. Procedimiento | General Se solicita la entrega de los documentos Convocatoria, | Esta informacion se entrega en formato Word en esta Segunda Junta
Anexos 2, 3, 4, y 6 en version Word. de Aclaraciones.
72. Financiera Informacién recibida por parte de | Dentro de la informacion financiera se encuentra el estado | Dicha partida se encuentra contenida dentro de tratamiento en el
INTERAPAS de resultados del afio 2010, donde aparece una partida | archivo excel “ING AGUA'Y TRAT”
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dentro de la informacién comercial, esta el archivo excel
“ING AGUA Y TRAT” donde la mencionada partida no
aparece.
Favor aclarar.
73. Financiera, Punto 1.5 de los Antecedentes del | Se solicita se nos entregue documento donde conste el | Las aportaciones Federales a los Municipios se encuentran inmersas
legal Anexo 6 (CPS) monto de las aportaciones Federales de ambos Municipios, | en el Presupuesto de Ingresos del Estado.
en los ultimos 3 afios y las cantidades ya comprometidas
para otros efectos. La capacidad de endeudamiento sera definida por el banco
acreditante de la Linea de Crédito, misma que es condicion de entrada
en vigor del contrato.
74. Financiera Clausula 24 del Anexo 6 (CPS) En esta clausula se regula en caso de existir excedentes con | No se acepta su solicitud.
el 20% de los ingresos del INTERAPAS, pero nada dice
respecto a si con el 20% no se alcanza a cubrir la | Esta calculado que el 20% (veinte por ciento) de los derechos de agua
contraprestacion total. Favor establecer que el 20% es un | potable, alcantarillado y saneamiento del INTERAPAS son suficientes
valor referencial y que el INTERAPAS se compromete a | para el pago de la contraprestacion, toda vez que el aumento de
afectar el valor maximo que resulte entre el 20% de los | eficiencias para el que serad contratado el Prestador de Servicios
derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y el | permitira aumentar dichos recursos en términos absolutos y en caso
monto de la contraprestacion. de que no fueran suficientes, el pago esta respaldado por la Linea de
Crédito.
75. Financiera Clausula 24 del Anexo 6 (CPS) Se solicita que el 20% sea sobre el total de los ingresos del | No se acepta su solicitud.
INTERAPAS y no solamente sobre los derechos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, pues segun nuestras | El Proyecto tiene solidez financiera.
primeras estimaciones, asi como esta definido, no parece | EI 20% (veinte por ciento) de los derechos de agua potable,
posible que se alcance a cubrir la contraprestacion. alcantarillado y saneamiento del INTERAPAS son suficientes para el
Alternativamente, se solicita que en vez de usar el 20% de | pago de la contraprestacién, toda vez que el aumento de eficiencias
los ingresos totales del INTERAPAS, sea el 100% de los | para el que serd contratado el Prestador de Servicios permitird
ingresos recaudados por el prestador de servicios. aumentar dichos recursos en términos absolutos y en caso de que no
fueran suficientes, el pago esté respaldado por la Linea de Crédito.
76. Financiera Clausula 24 del Anexo 6 (CPS) El 20% a que se refiere esta clausula, ¢incluye el IVA de la | Si, lo incluye.
contraprestacion?
77. Financiera Clausula 24 del Anexo 6 (CPS) ¢,Como se resolveran los problemas de diferencia de | No hay ninguna diferencia a resolver, el Prestador de Servicios no
eficiencia comercial entre la zona atendida por INTERAPAS | tiene obligaciones de eficiencia en la Zona INTERAPAS.
y la atendida por el prestador, tanto para que el 20% de lo | El 20% de lo recaudado, solamente cubre la Contraprestacién Total
recaudado alcance, como para la reparticion de los | del CPS del Programa. No paga lo operado por INTERAPAS.
excedentes?
78. Financiera, Respuesta a preguntas 54, punto 1 y 75 | Para que los Bancos puedan entregar una cotizacion de los | EI INTERAPAS no tiene conocimiento de los distintos esquemas
procedimiento | de la primera junta de aclaraciones créditos y comprometer su interés de financiamiento, es | utilizados en los contratos de las PTAR's, el esquema que prevalece
necesario contar con los documentos sefialados. en este proyecto esta claramente expresado en la Convocatoria y se
Alternativamente a lo solicitado en Junta de Aclaraciones 1, | responderan a cualquier duda especifica al respecto de esta.
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solicitamos que se sefale formalmente que el esquema
financiero funciona como los CPS para PTAR’s que se han
implementado los dltimos afios.

Sin embargo, el esquema financiero es similar a como se han
desarrollado los CPS para las PTAR's de San Luis Potosi.

79.

Financiera,
procedimiento,
técnica

Respuesta a pregunta 56 de la primera
junta de aclaraciones

Dado que no se acepta la solicitud, es necesario contar con
la siguiente informacion para poder evaluar la posibilidad de
cumplimiento de la eficiencia comercial:

e Listado de todos los usuarios a los que no se les puede
cortar el servicio, indicando sus 24 Ultimos consumos
(m3), facturaciones ($) y pagos ($).

e Contar con carta del INTERAPAS que libere al prestador
por la realizacibn de medidas coercitivas a los usuarios
que no se encuentren en el listado mencionado.

e Ademas se debe incorporar una cldusula en el contrato
donde se sefiale que en caso de que el INTERAPAS
solicite que no se le corte a un usuario, la deuda se
computard como ingreso, para efecto del calculo de la
eficiencia comercial.

e Se debe establecer que la proporcién actual de usuarios
a los que no se les puede cortar el servicio, sera el
mismo durante todo el horizonte del contrato.

e La informacion estara disponible a partir del 27 de diciembre en
las oficinas del INTERAPAS, para consulta.

e NoO se acepta su solicitud. ElI Prestador de Servicios debe de
actualizar como parte de los Servicios el Padrén de Usuarios y
sujetarse a las Leyes Aplicables.

e No se acepta su solicitud. Ver respuesta a la pregunta nimero 13
de la presente Segunda Junta de Aclaraciones.

¢ No se acepta su solicitud.

80.

Financiera.

Respuesta a preguntas 63, 65, 67 y 68
de la primera junta de aclaraciones

Insistimos en modificar la formula de célculo, de acuerdo a lo
propuesto en las preguntas referenciadas, pues asi como
estan son otra deductiva que aumenta el riesgo para el
inversionista, pues no so6lo pone en riesgo su capital, sino
que también parte de la recuperacién de los gastos.
Alternativamente, se solicita considerar que la féormula se
afecte por valores relativos y no por valores absolutos.

Se modifica el Anexo 3y el Anexo 6.

81.

Financiera,
procedimiento,
técnica

Respuesta a pregunta 64 de la primera
junta de aclaraciones

No se logra entender la respuesta, en relacion a las formulas
de COVZR, COVZS1 y COVZS2, toda vez que éstos valores
se ajusten en base a proyecciones que cada licitante
presente en el formulario EV-CO-ZR y EV-CO-ZS y por ende
los costos son variables en el tiempo. La Unica forma de
entender la respuesta entregada es que la relacion entre los
volimenes proyectados y reales es siempre 1 en la préctica,
lo cual no necesariamente lo consideremos asi. Es mas, si
debemos considerar las proyecciones de eficiencia, igual a
las metas, entonces no tiene sentido proyectar las eficiencias
y es mejor que queden definidas.

Es importante que quede una férmula para los costos
variables, que se mueva con el incremento de usuarios o

Ver respuesta a la pregunta 80 de la presente Segunda Junta de
Aclaraciones.
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produccion, pero no que dependa de que tan acertadas
fueron las proyecciones.

82.

Financiera,
procedimiento,
técnica

Respuesta a pregunta 64 de la primera
junta de aclaraciones

Para proyectar la eficiencia, requerimos se nos entregue la
siguiente informacién, en forma mensual para los afios 2009,
2010 y lo que va del 2011:

NUimero de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios
Servicio No Medido Agua Potable

NUmero de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios
Servicio Medido Agua Potable

NUmero de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios
Servicio No Medido Alcantarillado

NUmero de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios
Servicio No Medido Sélo Alcantarillado

NUmero de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios
Servicio Medido Alcantarillado

Metros Cubicos Facturados por Zona y Tipo de Usuarios
Servicio Medido

Metros Cubicos Facturados por Zona y Tipo de Usuarios
Servicio Medido Alcantarillado

Numero de Medidores en Funcionamiento por Tipo de
Usuarios

Histograma de Consumo Servicio Medido (0-5; 6-10; 11-
156; 16-20; 21-30; 31-50; 51-100; 101-200; 201-500;
mas de 501 m3)

Facturacion en $ Servicio Medido AP
usuario y zona

por tipo de

Facturacion en $ Servicio NO Medido AP por tipo de

1.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Se entrega esta informacion en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacién al 30 de junio de
2011, en el capitulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse
en el DVD entregado en la Visita al Sitio.

Se entrega esta informacién en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacién al 30 de junio de
2011, en el capitulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse
en el DVD entregado en la Visita al Sitio..

No es informacion necesaria para esta Licitacion, la prestacion del
servicio es exclusiva de agua potable.

No es informacion necesaria para esta Licitacion, la prestacion del
servicio es exclusiva de agua potable.

No es informacién necesaria para esta Licitacion, la prestacion del
servicio es exclusiva de agua potable.

Se entrega esta informacién en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacion al 30 de junio de
2011, en el capitulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse
en el dvd entregado en la Visita al Sitio.

No es informacion necesaria para esta Licitacion, la prestacion del
servicio es exclusiva de agua potable.

Se entrega esta informacién en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacion al 30 de junio de
2011, en el capitulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse
en el dvd entregado en la Visita al Sitio.

Se entrega esta informacién en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacion disponible para
generar el histograma al 30 de junio de 2011, puede encontrarse
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usuario y zona

e Facturaciéon en $ Servicio Medido Alcantarillado por tipo
de usuario y zona

e Facturacion en $ Servicio NO Medido Alcantarillado por

tipo de usuario y zona

e Facturacién y recaudacion por tipo de usuario y zona

e Morosidad por Categorias de Usuarios y Rango

e Notas de Lectura por zona (cantidad por claves de
lectura)

en el dvd entregado en la Visita al Sitio.

10.- Se entrega esta informacién en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacion disponible al 30 de
junio de 2011, puede encontrarse en el dvd entregado en la Visita
al Sitio.

11.- Se entrega esta informacién en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacion disponible al 30 de
junio de 2011, puede encontrarse en el dvd entregado en la Visita
al Sitio.

12.- No es informacidn necesaria para esta Licitacion, la prestacién del
servicio es exclusiva de agua potable.

13.- No es informacidn necesaria para esta Licitacion, la prestacién del
servicio es exclusiva de agua potable.

14.- Se entrega esta informacion en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacion disponible al 30 de
junio de 2011, puede encontrarse en el DVD entregado en la Visita
al Sitio.

15.- Se entrega esta informacién en la presenta Segunda Junta de
aclaraciones, para 2009 y 2010. La informacién disponible al 30 de
junio de 2011, puede encontrarse en el DVD entregado en la Visita
al Sitio.

16.- Favor de especificar a qué se refiere.

83.

Procedimiento

Respuesta a pregunta 76 de la primera
junta de aclaraciones

Ademés de los argumentos sefialados en la pregunta
referenciada, debemos insistir en un aplazamiento de la
entrega, toda vez que mucha de la informacion requerida
para iniciar los estudios pertinentes, recién seran entregados
en la segunda Junta de Aclaraciones, es decir, mas de un
mes después de publicadas las Bases. Ademas, en esta
Junta estamos solicitando informacién indispensable para el
desarrollo de nuestra oferta.

Adicionalmente, nos encontramos en una coyuntura de los
mercados financieros, que requiere de mayor tiempo de

No acepta su propuesta.
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analisis por parte de los Bancos, asi como la cotizacion de
derivados que nos protejan de las fluctuaciones cambiarias,
las cuales en general no estan tan disponibles como en una
situacion de estabilidad. Hacemos notar que lo anterior no
s6lo afecta nuestro desarrollo de la propuesta, sino que
encarece el proyecto para INTERAPAS.
84. Financiera Informacién recibida Primera Junta | Se solicita se nos entreguen los costos de Interapas, | Se entrega esta informacion en la presenta Segunda Junta de
Aclaraciones desglosados por Centro de Costos (Administracién, | aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011.
Planeacién, @ Comercial, Captacién, Conduccién vy
Potabilizacién, Distribucién y medicion, alcantarillado y
tratamiento, para las diferentes cuentas contables del
Organismo. Para los afios 2009, 2010 y lo que va del 2011.
85. Financiera Informacién recibida Primera Junta | Se solicita se nos entreguen el Balance detallado por cuenta | Se entrega esta informacion en la presenta Segunda Junta de
Aclaraciones y centro de costos para los afios 2009, 2010 y 2011 (cuentas | aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011.
analiticas)
86. Financiera Informacién recibida Primera Junta | Se solicita se nos entreguen la ejecucidn presupuestaria 'y el | Se entrega esta informacion en la presenta Segunda Junta de
Aclaraciones cumplimiento, detallado por cuenta y centro de costos para | aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011.
los afios 2009, 2010 y 2011.
87. Financiera Informacién recibida Primera Junta | Se solicita se nos entregue el Catalogo de Cuentas y su | Se entrega esta informacion en la presenta Segunda Junta de
Aclaraciones descripcién para los afios 2009, 2010 y 2011. aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011.
88. Técnica Informacién recabada en visitas a | Se nos informé de parte del &rea comercial que existen mas
terreno de 42,000 viviendas deshabitadas. Al respecto, solicitamos lo | El levantamiento del Padrén de usuarios y su actualizacién es parte de
siguiente, considerando el alto porcentaje de esta situacion: los servicios que se deben prestar. Cuando se realice esta accion, se
1. Se nos informe el nimero aproximado de viviendas | podra definir el nimero de viviendas deshabitadas. Es responsabilidad
deshabitadas en ZR y ZS. del Prestador de Servicios en la Zona Realito y Zona Soledad el
2. Se dejen las viviendas deshabitadas fuera del cémputo | depurar y actualizar el padrén de usuarios.
de la eficiencia comercial o que el pago se impute a la
cobranza para efectos de medir la eficiencia comercial, | 2.- No se acepta su solicitud.
independiente de que sea con mas de 3 meses de
vencida la cuenta, pues es sabido que este tipo de
situaciones, requieren una cobranza especial y el pago
se produce cuando se vuelve a habitar.
3. Permitir poner a estas viviendas en un estado de | 3.- No se acepta su solicitud.
suspendidas, de manera de no computar su facturacion
mensual, para efectos del célculo de la eficiencia
comercial.
89. Procedimiento | Anexo 1 Para la definicion de la eficiencia comercial, se solicita | No se acepta su solicitud.
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agregar la siguiente frase, al final de la misma:

Excluyendo de la cuenta a los usuarios que por aspectos
legales o instrucciones de INTERAPAS, no se les pueda
realizar el corte del servicio.

90. Procedimiento | Pregunta 66 de la primera junta de | Favor entregar un instructivo de cémo se determinan los m3
aclaraciones efectivamente cobrados en el mes anterior (2011) bimestre | 1.- El sistema tiene registrado una cantidad de m3 que le asigna a las
(2010), considerando al menos las siguientes situaciones, | cuotas fijas dependiendo del tipo de uso (doméstico, comercial,
Anexo 3, punto 3.1 para efecto de calculo de dicho valor: publico e industrial) con el cual genera el volumen que
1. Usuarios de cuota fija estimativamente consumen estos usuarios.
2. Pago de cuentas vencidas
3. Pagos a través de convenios 2.-El sistema registra una vez que hace el pago el usuario, el volumen
4. No pago de usuarios, por imposibilidad de aplicar | correspondiente a la cantidad pagada.
medidas coercitivas, por razones ajenas al prestador.
5. Facilidades que tiene el actual sistema comercial de | 3.-Debido a que los pagos son en parcialidades, se considera la
INTERAPAS para determinar los m3 cobrados, | cantidad de volumen conforme al pago realizado.
considerando que las tarifas son diferenciadas por tipo de
usuario y rango de consumo. 4.-No se deben de considerar hasta en tanto no realicen un pago.
6. Como se consideran las cuentas de sélo alcantarillado. 5.-El sistema asigna una cantidad promedio de metros cubicos por tipo
de usuario.
7. ¢Cuanto tiempo ha sido efectiva la facturacion mensual
por Interapas? 6.-No hay volumen de entrega de agua al usuario, solamente es
volumen de descarga.
8. ¢En que ha variado la operacién comercial? ¢En que ha
variado la respuesta de pago de los usuarios? 7.- La facturacion mensual iniciara a partir de enero de 2012.
8.- No se cuenta con resultados.
91. Financiero Pregunta 78 de la primera junta de | Se solicita reconsiderar reducir el monto de fianza de | No se acepta su propuesta.

aclaraciones

Procedimiento Anexo 3

cumplimiento en el periodo de inversién de 20% del Monto
Total del Proyecto, a condiciones competitivas en el ambito
de la industria de la construccién, considerando que el
Licitante Ganador debe presentar las garantias suficientes
de experiencia, asi como las gue exige el CPS.




ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS

DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI

Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

N

a tu servicio

92. Financiero Pregunta 80 de la primera junta de | Se considera que la redaccion respecto de los alcances de la | No es correcta su apreciacion. La Supervisién se limitara a verificar el
aclaraciones Supervision, punto 11.2.5, que dicen: El control de | cumplimiento de los materiales, equipo, componentes y su fabricacion,
materiales, equipos, componentes y su fabricacion, | para constatar la correcta construccion y funcionamiento de las Obras
Anexo 3. necesarios para verificar la correcta construccion y |y Acciones del Programa.
11.2.5 funcionamiento de las Obras y Acciones del Programa.
da a entender que la Supervision se haria plena y | Es responsabilidad del Prestador de Servicios cualesquier pérdida,
absolutamente responsable de cualquier pérdida sustitucién, | sustitucion o retraso en la entrega de material y equipo.
retraso de entrega de material y equipo (incluido el del
Prestador), y cualquier circunstancia que afecte las
actividades de ejecucion del Prestador. ¢Es correcta nuestra | Se reitera la respuesta a la pregunta 80 de la primera junta de
apreciacion? aclaraciones.
Se sugiere moderar esta redacciéon con verificar la
existencia fisica y calidad de materiales ...
93. Técnica Pregunta 82 de la primera junta de | Favor de entregar la metodologia de calculo de la eficiencia | La metodologia de calculo de la Eficiencia Comercial, estard a
aclaraciones comercial para analizar el grado de facilidad y transparencia | disposicién de los Licitantes a partir del 27 de diciembre de 2011, en
que debe ser de comun acuerdo entre el Interapas y el | las oficinas del INTERAPAS, para su consulta.
Procedimiento Prestador, a fin de que el reconocimiento de las mismas para
Anexo 1 efecto de pago de contraprestacién sea oportuno y lo menos
Eficiencia Comercial. otros documentos | sujeto a controversias.
con referencia del tema
94, Técnica Pregunta 83 de la primera junta de | Favor de entregar la metodologia de célculo de eficiencias | La metodologia solicitada estara a disposicion de los Licitantes a partir
aclaraciones para cuentas medidas, cuotas fijas, medidores que no | del 27 de diciembre de 2011, en las oficinas del INTERAPAS, para su
funcionan, consumos estimados, correccion de facturacion, | consulta.
Anexo 2. Términos de Referencia pago en parcialidades, cobranza tardia, etc.
2.2.12. Incrementar Eficiencia Volumen
Facturado y Cobrado
95. Técnica Pregunta 88 de la primera junta de | Se reitera nuestra pregunta 38 respecto de que se entiende | Se reitera la respuesta a la pregunta 88 de la Primera Junta de
aclaraciones que la Operacién descrita, aparentemente obliga a tener un | Aclaraciones, debiendo tener una oficina central en la Zona Realito y
punto de recopilacion de informacién y facturacion en cada | otra oficina central para la Zona Soledad, las cuales servirdn también
Anexo 2. Términos de Referencia Zona. para atencién de usuarios.
3.2. Operacion
3.2.1. En la Zona Realito Sin embargo, se puede también considerar que es posible
3.2.2. En la Zona Soledad tener una sola oficina central desde dénde se administre las
dos zonas de responsabilidad, ademéas de las oficinas de
atencion se pueda concentrar toda la informacion para
organizarla y distribuirla.
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ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,

96. Técnica Pregunta 98 de la primera junta de | Se complementa nuestra pregunta respectiva sobre las
aclaraciones consideraciones para proporcionar el servicio de agua
potable. INTERAPAS entregd un anteproyecto, el cual debera ser tomado en
Anexo 2. Términos de Referencia cuenta por el Licitante para la elaboracion de su Proposicion.
4. Obras y acciones de la zona Realito | Dado que es un proyecto de sectorizacion, construccion de | EI Prestador de Servicios podra proponer mejoras al elaborar su
Punto 4.1.3.3 distritos hidrométricos y de estaciones de control de gasto y | Proyecto Ejecutivo, toda vez que la sectorizacién y la operacion de las
presién para su monitoreo: redes son de la responsabilidad del Prestador de Servicios en la Zona
¢Se pueden proponer la cantidad de distritos hidrométricos o | Realito y en la Zona Soledad.
es que ya estan determinados?
Si. La telemetria debera ser considerada en los cruceros de control de
.Se ha considerado la implementacion de equipos de | los Distritos Hidrométricos.
telemetria en cada uno de las estaciones de control para
garantizar el buen funcionamiento del servicio?
97. Técnica Pregunta 100 de la primera junta de | En el capitulo de referencia no se distingue cuando y porqué | El Licitante debera considerar en su Proposicion 60% de las tomas
aclaraciones se escoge o instala cualquiera de los dos tipos de cuadro. domiciliarias con el cuadro segun croquis 1.0 y 40% de las tomas
domiciliarias con el cuadro segln croquis 1.1. como se indica en el
Anexo 2 Términos de Referencia Se refrasea nuestra pregunta.- especificar cuéles son las | punto b. del péarrafo 4.3.4.2 del Anexo 2 Términos de Referencia. Lo
4.3.4.1 condiciones que determinen el tipo de cuadro a instalar: | anterior con base en la disponibilidad de espacio para la colocacion de
Jtecnologia o tamafio de medidor; tipo de usuario; tipo de | cuadros frente a los predios, asi como de espacios también en
calle; tipo de predio; tipo de uso? banquetas.
Existe duda respecto al registro de banqueta en caso de | Los registros incluyen una apertura de tapa para poder tomar la
medidores de lectura visual. lectura del medidor.
Favor de aclarar su duda.
98. Técnica Pregunta 110 de la primera junta de | Se refrasea nuestra pregunta.-
aclaraciones
INTERAPAS es quien gestiona con las Entidades de | 1.- No es correcto su entendimiento. Ver respuesta a la pregunta 110
Anexo 2. Términos de Referencia | Gobierno o privadas el listado de sus clientes. de la primera Junta de Aclaraciones
4445.a Se entiende que la cobranza de este tipo de clientes queda
fuera del alcance del Prestador. 2.- La informacion fue entregada en el DVD de la Visita al Sitio.
¢ Cuantos usuarios son y cuanto consumen en m3, a cuanto
asciende su facturacion? 3.- No hay afectacion.
¢, Como afecta las eficiencias previstas?
99. Legal Pregunta 111 de la primera junta de | Se refrasea nuestra pregunta.- No.
aclaraciones
,Se le daran facultades al Prestador de Servicios para | EI Prestador de Servicios puede realizar cualquier actividad
imponer multas, cancelacion de tomas y descarga de los | exceptuando los actos de autoridad.
Anexo 2. Términos de Referencia Servicios?,
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4.4.4.5. c. iii. La respuesta a la pregunta 111 de la primera junta de | Realizando todas las acciones de cobranza, exceptuando los actos de
aclaraciones es “NO”. autoridad. Para los actos de autoridad se contard con el apoyo del
personal del INTERAPAS para realizarlos.
Si no se le dan facultades al Prestador, ¢cémo procedera
para efectos de cobranza?
100. Técnica Pregunta 112 de la primera junta de | Se reitera la pregunta.-
aclaraciones 1. Si. Ver Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi.
En el caso que se encuentren medidores dafiados por el
usuario, la empresa prestadora esta obligada a realizar los |2. Si, en caso de que haya sido dafiado por el usuario y conforme a la
Anexo 2. mantenimientos correctivos. Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi, en caso contrario
Términos de Referencia es responsabilidad del Prestador de Servicios dar el mantenimiento
Punto 4.5 ¢ Existen procedimientos para que el usuario pague un nuevo y llegar inclusive a la reposicion. En caso de los nuevos usuarios
medidor para su instalacién, después del periodo de existe un procedimiento en la Ley de Aguas para el Estado de San
instalacién previsto en el plazo de 4 afios de inversion del Luis Potosi
CPS?
3. Ver respuesta anterior.
¢, Qué pasa con usuarios gue no son nuevos?
4. Se estara a lo sefialado en la Ley de Aguas para el Estado de San
¢, Qué pasa con reincidentes? Luis Potosi.
101. Técnica y | Pregunta 115 de la primera junta de | Favor de entregar informacién sobre la cantidad de
Financiera aclaraciones medidores a suministrar e instalar en las tres zonas por | Esta informacién estara disponible para consulta del Licitante en las
diametro y tecnologia, asi como el numero de tomas en | Oficinas del INTERAPAS a partir del 27 de diciembre de 2011.
Anexo 2. padrén por diametro y zona
Términos de Referencia
Punto 4.5,5.7y 6.4
102. Anexo 2. Para el cambio de medidores anteriores y la instalacion de | Se estara a lo sefialado en la Ley de Aguas para el Estado de San
Términos de Referencia nuevos medidores, Luis Potosi.
Punto 4.5,
¢ Cual seré el tratamiento al usuario que se resista al cambio
de medidor o que no se pueda realizar por ausencia del
usuario (domicilio cerrado, abandonado, etc.)
103. Técnica Anexo 2 Para elaborar calendario de facturacion mensual, si toda la | No es correcta su apreciacion.
4.6.4.5. Desarrollo de actividades para | facturacion se convierte a mensual, se tendria que modificar | Se indico la capacidad para un equipo y es responsabilidad del
la lectura el punto 4.6.4.4. inciso Licitante considerar la cantidad de equipos requeridos para cumplir
d) la impresion de 180,000 boletas mensuales. con la facturacion mensual solicitada de 320,000 usuarios.
104. Técnica Anexo 2 Dice el inciso e) Capturar y validar lecturas por regiones y | Para la Zona Realito y la Zona Soledad, el Prestador de Servicios
4.6.4.6 rutas, segun calendario de facturacién... tiene a su cargo todas las actividades relacionadas con la lectura y la




N

a tu servicio

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI

Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

la facturacion de los servicios tanto en
la Zona Realito y la Zona Soledad como
en la Zona INTERAPAS

¢Hasta qué punto es responsabilidad del Prestador las
lecturas recibidas del Interapas si la actividad la hace
Interapas y no hubiera verificaciones, para la facturacion y
emision?

¢ Se generan las ordenes y se valida la informacién siempre
y cuando estén los resultados conforme al calendario?

facturacion.

Para la Zona INTERAPAS, el Prestador de Servicios tiene a su cargo
todas las actividades relacionadas solamente con la facturaciéon e
impresion de los recibos, ya que es INTERAPAS quien tiene a su
cargo todas las actividades relacionadas con la lectura, incluyendo las
actividades de analisis de los recibos y su entrega a los usuarios.

El Prestador de Servicios elaborara sus propios procedimientos para
validacion y autorizacion de las correcciones y ajustes a la facturacion.
El INTERAPAS autorizara dichos procedimientos.

105. Procedimient | Respuesta a la pregunta 129 de la | No viene la respuesta. Para la Zona INTERAPAS, el Prestador de Servicios tiene a su cargo
o] primera junta de aclaraciones: todas las actividades relacionadas solamente con la facturacion e
Anexo 2. Términos de Referencia impresion de los recibos, ya que es INTERAPAS quien tiene a su
Punto 6.5 para ZI cargo todas las actividades relacionadas con la lectura, incluyendo las
referido a los apartados del Punto 4.6 actividades de andlisis de los recibos y su entrega a los usuarios.
El Prestador de Servicios elaborard sus propios procedimientos para
validacion y autorizacién de las correcciones y ajustes a la facturacion.
El INTERAPAS autorizara dichos procedimientos.
106. Procedimient | Respuesta a la pregunta 135 de la | Debemos entender que para cumplir con el requisito, se | El sistema propuesto debe de estar funcionando, al menos durante 2
o] primera junta de aclaraciones debe presentar un contrato para un organismo similar, que | afios en una entidad publica o privada similar al INTERAPAS. El
tenga una antigiiedad de al menos 2 afios y que el sistema | Licitante debera integrar en el documento niamero 9 la comprobacion
se encuentre operando actualmente. de este requisito mediante la presentacion de la copia simple del
contrato correspondiente.
¢ Es correcto nuestro entendimiento?
107. Procedimient | Respuesta a la pregunta 135 de la | Solicitamos incluir el contrato que acredite lo anterior en la | No se acepta su solicitud. Es parte de la Propuesta Técnica.
o] primera junta de aclaraciones Revisién Preliminar.
108. Técnica Respuesta a la pregunta 143 de la | Se refrasea nuestra pregunta.-

primera junta de aclaraciones

Procedimiento
Anexo 2
Punto 4.7

Se entiende que el Prestador es solamente responsable de
la atencion telefébnica de reclamos comerciales y
operacionales en las ZR y ZS.

¢Es correcta ésta apreciacion?

.Como se coordinardn o enlazaran las solicitudes de
informacion y reclamos de la ZI?

Es correcta su apreciacion.

Tanto el Prestador de Servicios como el INTERAPAS atenderan las
quejas recibidas telefonicamente y mediante una programacion se
turnard a la zona que corresponda.

No, es uno mismo, solamente se tendrd la coordinacién para recibirlas
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¢ Se entiende que el Prestador tendra un centro de atencion
telefonica y el INTERAPAS otro? ¢ Con numeros de teléfono
de acceso diferentes?

¢ Se espera que haya un enlace entre los dos centros
telefonicos o a través del sistema comercial?

¢ Qué hacer cuando llame un usuario de zona diferente a la
responsabilidad de cada uno?

y turnarlas a la zona correspondiente.
No sera el mismo numero telefénico.
Sera aprovechando el sistema comercial.

Se recibe la llamada y se turna a la zona correspondiente para que
atienda y de respuesta al usuario.

109. Administrativ | Respuesta a la pregunta 146 de la | Se refrasea nuestra pregunta.-
a primera junta de aclaraciones No todas.
¢Los edificios donde estan instaladas las 11 oficinas de
Anexo 2. Términos de Referencia atencion al publico, son propiedad del INTERAPAS?,
No para el Prestador de Servicios.
4.8.3.4. ¢ No hay pago de renta por el uso del inmueble?
Si las 11 oficinas de atencién al publico incluyen tanto
propias del INTERAPAS como en renta y el INTERAPAS es | Es correcta su apreciacion.
el obligado al pago de la renta correspondiente. ¢ También el
Interapas es responsable del pago de servicios como agua,
luz, gas, vigilancia y seguridad, mantenimiento del edificio, | Hacer la modernizaciéon y equipamiento de las oficinas y hacer buen
entre otros? uso de las instalaciones y sus servicios.
¢, Qué responsabilidad tiene el Prestador de Servicios?
110. Técnica Respuesta a la pregunta 146 de la | Se refrasea nuestra pregunta.-
primera junta de aclaraciones
Referente a la imagen corporativa del organismo, ¢ se tienen | El Prestador de Servicios hard su propuesta dentro de su Proyecto
Anexo 2. Términos de Referencia especificaciones o se hace una propuesta de libre seleccién? | Ejecutivo, mismo que debera tener la No Objecion del INTERAPAS.
4.8.3.4.d.-k. ¢ Esta imagen corporativa sera adoptada por el Interapas, o
existiran dos presentaciones corporativas hacia los usuarios | Solo existira una sola imagen corporativa.
para distinguir las zonas de gestion comercial?
111. Financiera Respuesta a la pregunta 160 de la | Los porcentajes presentados se calculan multiplicando el % | No procede su solicitud. Si con las inversiones proyectadas por el

primera junta de aclaraciones

de capital de riesgo por la maxima deductiva.

Respecto al porcentaje de error, se utiliza el estandar de los
proveedores de equipo de medicién, tanto en micro como en
macros. En este sentido, dado que existe incertidumbre
sobre la calidad del agua que llegara desde El Realito, es
altamente probable que los medidores tengan errores de

Prestador de Servicios no se logra la eficiencia fisica, comercial y
global solicitada, se podra proceder a rescindir el contrato en los
términos establecidos en la clausula cuadragésima tercera del mismo.
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medicion que hagan caer en el 3% de incumplimiento, por el
horizonte del contrato, lo que hace muy riesgoso el proyecto
por la incertidumbre en la recuperacion de la inversion,
misma que serd validada por INTERAPAS en todas sus
fases.

Claramente, si con las inversiones proyectadas, no se logra
la eficiencia fisica que se pretendia, durante el horizonte del
contrato se mantendra este estandar y por ende el
descuento se realizard durante todo el periodo de
recuperacion de la inversion.

Por todo lo ya expuesto en ambas juntas de aclaraciones,
insistimos en reconsiderar esta clausula.

112. Financiera Respuesta a la pregunta 160 de la | Dado que es con base en los ingresos que no recibird el | No procede su solicitud, los compromisos de eficiencia son anuales y
primera junta de aclaraciones INTERAPAS por el incumplimiento en los puntos | en base a estos se calcula el pago de la CIR.
porcentuales de Eficiencia Global que se calcula la deductiva
en la CIR, solicitamos entonces que se use la misma | El pago extraordinario es una vez que se alcancen los objetivos de
redaccion utilizada en la clausula cuadragésima del Anexo 6- | eficiencia totales de la prestacion del servicio.
CPS, de manera de tener un contrato méas equilibrado.
113. Técnica Respuesta a la pregunta 164 de la | Dice: Se reitera que el INTERAPAS es el responsable de mantener y
primera junta de aclaraciones El INTERAPAS sera el encargado de resolver los problemas | conservar las Oficinas y el Prestador de Servicios de hacer un buen
de logistica, aseo, mantenimiento, seguridad, etc., en todas | uso de ellas.
las areas. Se aplicaran los estandares nacionales para el caso de oficinas
publicas de atencion a usuarios.
Es entonces necesario conocer los estdndares de
INTERAPAS, pues pueden diferir profundamente de los
utilizados por el prestador en materia de manutencion de
edificios, implementos de aseo, seguridad, estado de
conservacion, surtido de bafios, etc.
114. Técnica Respuesta a la pregunta 164 de la | Dice: Se contard con una recepcién que conducird al usuario al area de

primera junta de aclaraciones

Cada quien atendera su zona.

Esto quiere decir que cuando un usuario entre a la oficina
sefialada, debera conocer si debe ser atendido por un
funcionario de INTERAPAS o del Prestador. Favor sefialar
cémo se lograra en la préctica esto.

Asi mismo, como se distinguirian con servicios compartidos,

atencion correspondiente.

No existen servicios compartidos.
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los indices de eficiencia; dos imagenes
corporativas/institucionales; calidad de la atencion; etc.
115. Técnica Respuesta a la pregunta 166 de la | Favor sefialar el limite de accesos al sistema SCADA, asi | El nUmero maximo de accesos al sistema SCADA es de 200.
primera junta de aclaraciones. como el ndmero maximo de puntos a telemedir y
telecomandar que permite el sistema.
116. Técnica Respuesta a la pregunta 165 de la | Se refrasea nuestra pregunta.-
primera junta de aclaraciones
Respecto de la nueva edificacion que hard INTERAPAS en | Los metros seran acorde a las necesidades y la Propuesta del
las instalaciones de la planta de filtros, Licitante. Seran acordadas con el Licitante Ganador.
De la visita de campo ¢ Cuantos m2 (tiles se van a pasar al Prestador?
Los metros seran acorde a las necesidades y la Propuesta del
Licitante. Seran acordadas con el Licitante Ganador.
De las oficinas de atencién al publico existentes que estan
en servicio, ¢Cuantas y cuales van a pasar completas al | Ver respuesta a la pregunta 110 de la presente Segunda Junta de
Prestador y cuantos m2 tienen cada una? Aclaraciones.
De las oficinas de atencién al publico que se prevé compartir
con el Prestador, ¢(Cémo se distinguirdn la(s) imagenes
corporativas, los indices de eficiencia, y la calidad de la
atencion?
117. Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione el total de padrén de usuarios por | Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
usos, zonas, tipos, etc. Informacién Publica Gubernamental y a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica del Estado de San Luis Potosi, esta
informacion esta reservada. Por ello, se entregara Unicamente al
Licitante Ganador para que inicie con el levantamiento y actualizacion
del Padron de Usuarios.
En este mismo, favor sefialar aquellas cuentas que no puede | Es responsabilidad del Prestador de Servicios en la Zona Realito y
ser cortado su servicio por no pago. Zona Soledad el depurar y actualizar el padron de usuarios.
118. Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione el total de cuentas con rezago, | La informacion estard disponible para consulta del Licitante, en las
montos, acciones y resultados. oficinas del INTERAPAS, para consulta a partir del 27 de diciembre de
2011.
119. Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione el total de medidores, longevidad, | Ver capitulo 4.5 del Anexo 2 de la Convocatoria, en el cual se indica
activos, estado actual. por cada zona y por tipo de usuario la cantidad total de medidores, la
cantidad de medidores en funcionamiento y la cantidad de medidores
sin funcionamiento.
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La informacién se complementara a fin de sefialar la fecha de
instalacion de los medidores, la cual estara disponible en las oficinas
del INTERAPAS para consulta a partir del 27 de diciembre de 2011.
120. Técnica General. Procedimiento Los indices de eficiencia pueden ser afectados por politicas | Favor de estar a lo sefialado en la respuesta a la pregunta nimero 13
que implemente el INTERAPAS, el Municipio o el Poder | de la presente Segunda Junta de Aclaraciones.
Legislativo, por ejemplo, publicando que los uso doméstico
no pueden ser suspendidos del servicio de agua, o usuarios
comerciales e industriales que no permitan la accion
coercitiva por proteccion legislativa.
¢ Se tendra una excepcién en estos casos para afectar los
indices de eficiencia?
121. Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione descripcién, con dimensiones e | Esta informacion se entregara al Licitante Ganador, en el acta de
infraestructura de las areas que se entregarian al Prestador | entrega recepcion de equipos e instalaciones de cada zona.
de Servicios y asi como, las areas de las Oficinas de
Atencion al Clientes.
122. Técnica General. Procedimiento En el caso de la Zona Soledad, ¢cémo se delimitaran los | El Prestador de Servicios en la Zona Soledad seré el responsable de
servicios que prestaran tanto el INTERAPAS como el | prestar los servicios en las colonias que se detallaron en la
Prestador de Servicios (atencion al cliente, 6rdenes de | informacion entregada en el DVD de la Visita al Sitio. No obstante, se
servicio, medidores, quejas, aclaraciones, cobranza, etc.)? entrega nuevamente en archivo adjunto a la presente Segunda Junta
de Aclaraciones.
INTERAPAS sera el responsable en las restantes colonias en el
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez.
¢, Qué delimita el territorio a abarcar cada uno? Los limites a las colonias antes indicadas que corresponden a los
20,000 usuarios.
123. Técnica Procedimiento de Se solicita se proporcione informacién y planos de las areas | Se entregard en la Tercera Junta de Aclaraciones los planos
Informacién recabada en visitas a | de influencia de los pozos enlaZSy ZI. disponibles.
terreno
124, Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se proporcione informacién y planos de la red | Se entregara en la Tercera Junta de Aclaraciones los planos
en visitas a terreno secundaria: catastro, cruceros, otros. disponibles.
125. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se informe por escrito el avance (%) de | El Prestador de Servicios tiene la obligacion de rehabilitar los 84 pozos
en visitas a terreno rehabilitacibn de pozos por Interapas, para considerar en | (77 en la Zona INTERAPAS y 7 en la Zona Soledad). La programacién
propuestas técnica y econdémica. Informar la elaborara el Prestador de Servicios con el INTERAPAS de manera
conjunta.
Se entregard la lista de pozos rehabilitados en los ultimos cuatro afios
en la Tercera Junta de Aclaraciones.




N

a tu servicio

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI
Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

126. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se proporcione informacién y planos de los | El INTERAPAS no cuenta a la fecha con distritos hidrométricos.
en visitas a terreno subsectores y distritos hidrométricos hasta la fecha
funcionando o previstos.
127. Técnica Procedimiento de Informacion recabada | Se solicita se informe sobre las previsiones del crecimiento | En los Gltimos tres afios, el crecimiento urbano en la Zona Realito y
en visitas a terreno urbano y su afectacion a la sectorizacién que se tiene | Zona Soledad ha sido de aproximadamente el 1.0% anual.
considerada en la ZR y ZS.
128. Técnica Procedimiento de Informacion recabada | Actualmente la necesidad de suministro en la ZR es de 1.06
en visitas a terreno m3/seg,
¢,Como se prevé compensar el 0.06 m3/seg faltante cuando
entre en operacion la entrega de agua del Acueducto El | Através de los Pozos a cargo del INTERAPAS.
Realito?, considerando que el periodo de inversién para la
rehabilitacion de redes y control de fugas no estaria
terminado.
129. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Muchos predios tienen a la fecha, las tomas y cuadros al
en visitas a terreno interior de los mismos. El Prestador de Servicios desde el limite del predio hasta la red.
La sustitucion de ramales, tomas y cuadros con medidor, de
acuerdo con las especificaciones en los Términos de
referencia, implica sacar las tomas y cuadros respectivos a la
banqueta.
En el Anexo 2 no se menciona cOmo se haréd la conexién de
la nueva toma y cuadro a la red interna domiciliar.
cQuien 'y cémo se asumen los costos de dichas
extensiones?
130. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se informe por escrito cuales son las distintas | 1.- Las tarifas se encuentran en funcién al consumo, no al estado de
en visitas a terreno tarifas segln el estado de construccion del predio, para | construccion y estan disponibles en la pagina: www.interapas.gob.mx
efectos de pago de adeudos.
¢ Cual es el procedimiento para aplicarlas? 2.-Se aplican sobre consumos.
¢ Con qué frecuencia se aplican este tipo de ajustes?
3.- Mensual.
¢Qué impacto tienen respecto de la facturacién vy
recaudacion?
4.- Se factura conforme al consumo.
131. Técnica Procedimiento de Informacion recabada | Se solicita se proporcione informacion y planos de calles, | Ver respuesta a pregunta 67 de la presenta Segunda Junta de
en visitas a terreno colonias, manzanas y catastral de predios por manzana | Aclaraciones.
(planimetria)
132. Técnica Procedimiento de Informacion recabada | Se solicita se proporcione informacion y planos de zonas con | No se tiene conocimiento de gue existan restricciones para censo y
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en visitas a terreno restricciones para censo Yy padrén: zonas militares, | padréon.
fraccionamientos privados habitacionales comerciales
industriales, edificios de gobierno, otros.
133. Técnica Procedimiento de Informacion recabada | Se solicita se proporcione informacion sobre predios con | Favor de estar a la respuesta de la pregunta 88 de la presente
en visitas a terreno tomas sin ocupacion: vacios, abandonados, construccién | Segunda Junta de Aclaraciones.
inconclusa; que pudieran afectar las previsiones de censo,
consumos Yy eficiencias. (En prensa de San Luis Potosi se
anuncio la existencia de 42,000 viviendas que se encuentran
desocupadas 2.12.11).
134. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se proporcione informacién acerca del Modelo de | Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
en visitas a terreno Datos de la Base de Datos (gestion comercial), asi como el | Informaciéon Publica Gubernamental y la Ley de Transparencia y
diccionario de datos de la misma. Acceso a la Informacién Publica del Estado de San Luis Potosi, esta
informacion esta reservada. Por ello, se entregara Unicamente al
Licitante Ganador para que inicie con el levantamiento y actualizacion
del Padrén de Usuarios.
135. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se proporcione informacibn acerca de la | De la informacién solicitada, aquella que no esté reservada, con base
en visitas a terreno antigledad y volumen de datos de emisién, pagos, lecturas, | en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
quejas, tramites, mantenimiento de medidores, datos de | Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
cambios de padrén, convenios de pagos, adeudos. Pablica del Estado de San Luis Potosi, estara disponible en las
oficinas del INTERAPAS para consulta a partir del 27 de diciembre de
2011.
136. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se proporcione informacion acerca de los archivos | Esta informacion estara disponible para consulta del Licitante en las
en visitas a terreno de intercambio (formatos xls, ascii, etc.) de informacion para | oficinas del INTERAPAS a partir del 27 de diciembre de 2011.
migracién de datos.
137. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | La cantidad y especificacion de equipo de computo que se | Si es correcta su apreciacion.
en visitas a terreno expresa en el numeral 4.6.4.7 inciso vi del Anexo 2
Términos de Referencia, ¢,abarca los requerimientos para las
tres zonas?
138. Técnica Procedimiento de Informacién recabada | Se solicita se informe a quién corresponde el pago de los | Es a cargo del INTERAPAS.
en visitas a terreno gastos de intercomunicacién entre sites de computo en la ZI
con ZR y ZS, asi como para las oficinas de atencién al
publico compartidas.
139. Técnica Procedimiento de Informacion recabada | Se solicita se informe si el site de cdmputo mencionado en el | Es correcta su apreciacion.
en visitas a terreno punto 4.6.4.7 inciso vi del Anexo 2 Términos de Referencia
se refiere a un site de respaldo, considerando que se esta
previendo un espacio para tal fin en Los Filtros dentro de
Zona Interapas.
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140.

Técnica

Taller Técnico y Financiero

Se nos ha informado que INTERAPAS es quien otorgara las
factibilidades y realizara las gestiones referidas a la
supervision de obras realizadas por los desarrolladores
inmobiliarios. Al respecto se pide aclarar como se coordinara
el INTERAPAS con el Prestador de Servicios, de manera de
asegurar que las obras queden perfectamente bien
construidas y no se afecte asi la eficiencia fisica del
prestador.

El Prestador de Servicios podra verificar y supervisar la ejecucion de
las obras.

141.

Procedimiento

Taller Técnico y Financiero

Se pide aclarar la maxima antigiiedad que puede acreditarse
para el personal directivo y expertos.

La documentaciébn que entregara el Licitante para acreditar la
experiencia del personal directivo y expertos debe ser considerado
dentro de los Ultimos diez afios.

142.

Procedimiento

Taller Técnico y Financiero

Para efectos de mejora de las eficiencias fisicas, es
necesario incorporar en forma rapida a todos aquellos
usuarios que se encuentren fuera del padrén de usuarios. AL
respecto, se solicita lo siguiente:
e El procedimiento y documentacion requerida para
incorporar al padrén a los usuarios detectados como
con tomas clandestinas;

e A quién corresponderia el proceso de investigaciéon y
sancion;

e Se solicita que la incorporacién pueda ser realizada por
el Prestador de forma in mediata, al menos de forma
provisoria, mientras INTERAPAS realiza su proceso
administrativo.

1. Es responsabilidad del Prestador de Servicios la actualizacion del
padron de usuarios. El procedimiento que aplica el INTERAPAS
actualmente se encuentra en el capitulo 4.4 del Anexo 2 de la
Convocatoria.

2. Es responsabilidad del Prestador de Servicios el realizar todo el
proceso, a excepcion de los actos de autoridad.

3. Si es en la Zona Realito y Zona Soledad es responsabilidad del
Prestador de Servicios y debe de ser de manera inmediata. En la
Zona INTERAPAS es responsabilidad del INTERAPAS.

143.

Procedimiento

Taller Técnico y Financiero

Se solicita se proporcionen los listados de personal de
Interapas (nombre, cargo, profesién, nivel de escolaridad,
sueldo), identificando los y que actualmente trabajan para
las ZR y ZS en forma total o parcial.

La informacion que es publica la puede encontrar en la pagina del
organismo, www.interapas.gob.mx.

Empresas Publicas de Medellin, E.S.P.
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144, Legal Convocatoria Si una empresa extranjera hace parte de una agrupacién que | Si el Licitante Ganador opta por constituir una sociedad de propdsito
cumple con los requisitos de participacion en el proceso y | especifico, estd debera tener como socios 0 accionistas a los
esta empresa no tiene filial constituida en México podra al | miembros de la Agrupacién. En el entendido que los trabajos deberan
momento de crear la SPE que prestara hacerlo a través de la | ser ejecutados en los términos y condiciones del Convenio de
filial que constituya en México? Agrupacién por el socio o accionista que se comprometié a ello.

Esto significa ceder sus derechos y obligaciones a la filial
mexicana de la sociedad que firma el CPS.
145. Técnico 4.6.4.7 Se solicita aclarar cuales son los médulos ERP a implantar y | El Prestador de Servicios debe de proponer los médulos ERP para el
Modernizacion e implementacion del | si debe quedar en uso después de la terminacion del CPS. sistema comercial.
Software para el manejo de la base de Al terminar el CPS, debe de entregarlo actualizado.
datos y de los procesos comerciales
inciso a)

Acciona Agua México, S. de R.L. de C.V.

146.

Técnica

Durante la Segunda Visita a el sitio de las obras del Proyecto
realizada los dias 6, 7 y 8 de diciembre del 2011, se nos comentd
gue varios de los pozos de la Zona INTERAPAS y Zona Soledad de
Graciano Sanchez, se estaban realizando actuaciones de mejoras y
rehabilitacion y que se tenia programado el realizar otra serie de
actuaciones de mejoras y rehabilitacion en una serie de pozos de
ambas zonas.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos de la manera méas atenta al
INTEARPAS se nos proporcione la lista de pozos que han sido
sometidos a trabajos de mejoras y rehabilitacion y aquellos que
estan proximos a tener este tipo de intervenciones por parte de
INTERAPAS, asi como el tipo y detalle de los alcances de estos
trabajos de mejora.

Favor de estar a la respuesta de la pregunta 125 de esta Segunda
Junta de Aclaraciones.

147. Técnica

De igual forma, durante la Segunda Visita al Sitio de las
Obras del Proyecto realizada los dias 6, 7 y 8 de diciembre
del 2011, se nos comentd que en INTERAPAS se cuenta con
un levantamiento mas reciente y actualizado de la situacion
del estado actual de los pozos con informacién técnica mas
detallada y especificaciones de equipos mecanicos Yy
eléctricos, asi como datos de niveles actuales para cada
pozo.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos de la manera mas

Se entrega en la presente Segunda Junta de Aclaraciones la
informacion.
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DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI

atenta a la CONVOCANTE se nos facilite esta informacion
para los pozos de la Zona INTERAPAS y Zona Soledad de
Graciano Sanchez.

148. Técnica

Con objeto de realizar la determinacion correcta de los
equipos de rebombeo en los pozos de las zonas de El
Realito y Soledad de Graciano Sanchez, solicitamos de la
manera mas atenta a la CONVOCANTE nos proporcione las
caracteristicas técnicas de los equipos de rebombeo
existentes, caudales actuales de extraccién de cada pozo y
caudal de disefio de cada pozo.

Se entrega en la presente Segunda Junta de Aclaraciones la
informacion.

149. Técnica

Anexo 2. Términos de Referencia,
numeral 6.2.3.3, inciso a).

En este inciso se indica que:

En la primera semana, posterior a los 6 meses considerados
para la elaboracion del diagndstico, el Prestador de
Servicios, debera presentar el Proyecto Ejecutivo al
INTERAPAS para la rehabilitacion y equipamiento de 77
(ochenta y cuatro) pozos, con el objetivo de revisar, analizar
y en su caso dar su No Objecion.

Como se puede observar, la cantidad de pozos indicada en
“numero” (77) difiere de la sefialada entre paréntesis en
“letra” (ochenta y cuatro). Conforme alo anterior, solicitamos
a la CONVOCANTE indique el cual de ambas cantidades es
la correcta.

Se corrige el numeral 6.2.3.3 del Anexo 2, Términos de Referencia,
para quedar redactado de la manera siguiente:

“a. En la primera semana, posterior a los 6 meses considerados
para la elaboracién del diagnostico, el Prestador de Servicios, debera
presentar el Proyecto Ejecutivo al INTERAPAS para la rehabilitacion y
equipamiento de 77 (setenta y siete) pozos, con el objetivo de revisar,
analizar y en su caso dar su No Objecion.”

Técnica-
Administrativ
a

Regiomontana de Construccion y Servicios, S.A. de C.V.

Convocatoria y sus anexos

En virtud de la gran cantidad de informacién por analizar y a
la importancia y magnitud que la presente licitacion tiene
para el Organismo, solicitamos una prorroga de 1 mes para
la presentacion de las propuestas,

No se acepta su solicitud.

Proactiva Medio Ambiente Mexico, S.A. de C.V.

Legal

Anexo 2.

Términos de referencia.

Numeral 4.7.3.2 inciso a)

Solicitamos respetuosamente a la convocante que confirme
que la falta de colaboracion por parte de la autoridad fiscal
para el cobro y aplicacion de medidas coercitivas a usuarios
morosos conllevard la no aplicabilidad de deductivas y penas

No se confirma.
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convencionales por no alcanzar metas de eficiencia
comercial, dado que sin su intervencion es imposible tener
elementos adecuados para el cobro de los derechos de agua

Habiendo corroborado con el Instituto de Investigaciones
Legislativas dependiente del H. Congreso del Estado de San
Luis Potosi, la version del Cédigo Fiscal del Estado de San
Luis Potosi que aparece en la pagina de Internet de dicho
cuerpo legislativo es la vigente y en ella no aparece ninguna
mencién a un procedimiento administrativo de ejecucion
simplificado. Solicitamos respetuosamente a la convocante
aclare ampliamente el fundamento legal en que sustenta tal
procedimiento administrativo de ejecucion simplificado y
cuales son las formalidades que debe cubrir.

Su fundamento se encuentra en el Reglamento Interno del
INTERAPAS, en el articulo 41, en relacién con el 179 de la Ley de
Aguas para el Estado de San Luis Potosi.

De manera especifica se encuentra contenido en el documento
llamado “Procedimiento PAE 2008”, el cual fue entregado en el DVD
de la Visita al Sitio.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que clarifique
ampliamente de que manera pretende que resulte apegada a
derecho que el prestador de servicios gestione un
procedimiento administrativo de ejecucién cuando no es
susceptible de ser considerado como autoridad fiscal
conforme a la Leyes Aplicables.

El Prestador de Servicios no puede ser considerado como autoridad.
El Prestador de Servicios gestionara el procedimiento administrativo
en nombre y por cuenta del INTERAPAS.

De acuerdo con el primer parrafo de éste numeral se
entiende que el prestador de servicios realizara
suspensiones del servicio de agua a todos los usuarios y del
servicio de drenaje solamente a usuarios comerciales e
industriales. ¢ Es correcto nuestro entendimiento?

Es correcta su apreciacion

152. Legal Anexo 2. Términos de referencia.
Numeral 4.7.3.5 inciso c. Inicio de la
gestion fraccidon i, respuestas de la
primera Junta de Aclaraciones, pregunta
138.

153. Legal Anexo 2. Términos de referencia.
Numeral 4.7.3.5 inciso c. Inicio de la
gestién fraccion ii

154. Legal Anexo 2. Términos de Referencia.
Numeral 4.7.3.7. Procedimiento de
Cortes

155. Legal Anexo 2. Términos de referencia.

Numeral 4.7.3.9 Determinacion vy
Ejecucion de Créditos Fiscales.

Sin menoscabo de que dificiimente puedan pasar por todo el
proceso legislativo en un tiempo menor a los seis meses que
se han fijado para revisar y establecer las Lineas de Base, si
por cualquier motivo no autorizara el Congreso del Estado
los cambios legales que se propongan, serd absolutamente
necesario contar con la irrestricta colaboracion tanto de la
Direccibn Comercial como de la Direccién Juridica de
INTERAPAS, que son quienes tienen conforme a la Ley de
Aguas del estado y el Reglamento Interior de INTERAPAS
las facultades para actual como autoridad fiscal en el caso
gue nos ocupa; ya sea para firmar documentos asi como
para enviar personal de las mismas junto con las brigadas de
corte y/o el personal del prestador de servicios que haga
visitas 0 levante actas o trabe embargos para que éstos
tengan plena validez y sea posible cobrar. ¢Se contara con
ella? En caso de que la respuesta sea en sentido afirmativo,

Es correcta su apreciacion. Los tiempos de respuesta seran
convenidos con el Licitante Ganador.
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se solicita aclarar ampliamente los términos en que se
contara con la colaboracién antedicha, asi como los tiempos
de respuesta.
156. Legal Anexo 2. Términos de referencia. | Entendemos que la elaboracion de dichos documentos | Es correcta su apreciacion.
Numeral 4.7.3.9 Determinacion y | quedara a cargo del prestador de servicios, pero si el marco
Ejecucion de Créditos Fiscales. Inciso b. | legal actual no cambia, sera absolutamente necesario que
fracciones iii,iv,v,vi,vii,viii,ix y x las Direcciones Comercial y Juridica de INTERAPAS los
firmen y estén en algunos casos presente durante su
elaboracién. ¢Se contara tanto con las firmas necesarias y
con el personal de dichas direcciones para atender con la
celeridad que se requiere los procedimientos administrativos
de ejecucion a los que dicha documentacién es inherente?
157. Legal Anexo 2. Términos de referencia. | Solicitamos respetuosamente a la convocante que clarifique | No es necesario.
Numeral 4.7.3.9 Determinaciéon y | si sera necesario presentar con la metodologia a que se
Ejecucion de Créditos Fiscales. Inciso b. | refiere éste numeral una propuesta de formato de cada uno
fracciones iii,iv,v,vi,vii,viii,ix y x de éstos documentos.
158. Legal Respuestas a las preguntas de la | Entendemos que cualquier retraso en la facturacion derivado
primera  Junta de  Aclaraciones. | de cambios de leyes o de tarifas que determine el Congreso
Pregunta y respuesta 88, inciso | del Estado, lo cual no puede ser imputable al prestador de | Es correcta su apreciacion, en este supuesto en especifico.
b).referentes al numeral 3.2 del Anexo 2 | servicios y que motiven ya sea una reimpresion o
Términos de Referencia. correcciones a la facturacidon impresa, motivard que no se
apliquen al prestador de servicios ni deductivas ni penas
convencionales, ya que toda entrega tardia de recibos incide
necesariamente en la cobranza.
159. Técnica Respuestas a las preguntas de la | Solicitamos respetuosamente a la convocante con | Las que el Licitante considere aplicables de acuerdo a su experiencia,
primera Junta de  Aclaraciones. | fundamento en lo previsto por la fraccién VII del articulo 20 | toda vez que es responsabilidad del Licitante cumplir con las Leyes.
Pregunta y respuesta 114, referentes al | asi como por la fraccion X del articulo 29, ambos de la Ley
Anexo 2 Términos de Referencia 4.5.5.1 | de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pablico en vigor y con fundamento en la fraccién IV del
articulo 46 de su Reglamento que indique, aparte de la
NOM-012-SCFI las otras normas cuyos procedimientos de
pruebas resulten aplicables.
160. Legal Respuestas a la primera Junta de | En ésta respuesta refieren que existen procedimientos para | Se entrega en esta Segunda Junta de Aclaraciones los procedimientos
Aclaraciones. Pregunta 142, los convenios de pago en parcialidades relativos a plazos de | para celebrar los convenios de pago en parcialidades.
pago, tasas de interés, garantias y otros. Solicitamos
respetuosamente a la convocante con fundamento en lo
dispuesto por la fraccion IV del articulo 46 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en
vigor que describa con amplitud dichos procedimientos.
161. Legal Convocatoria. Anexo 7 Solicitamos respetuosamente a la convocante que confirme | Se confirma.
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ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,

que el Fideicomiso de Administracion no tendra que ser
constituido necesariamente con BANOBRAS como fiduciario.

162.

Legal

Respuestas de la primera Junta de
Aclaraciones. Pregunta 238

Solicitamos respetuosamente a la convocante con
fundamento en la fraccion IV del articulo 46 de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico
en vigor que especifique exactamente cuales considera
como los elementos primordiales de las Obras y Acciones
del Programa, absteniéndose de recurrir a definiciones del
diccionario de la Real Academia Espafiola.

Una modificacion sustancial a las Obras y Acciones del Programa,
serd aquella que varie en esencias aquellas que se presenten en
forma individual, considerando el objeto del contrato.

Lo anterior se soporta con base en la siguiente tesis de jurisprudencia:
Registro No. 255598

Localizacién:

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
64 Sexta Parte

Péagina: 51

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

INGRESOS MERCANTILES. CONTRATO DE OBRA.

Conforme a los articulos 2616 y relativos del Cédigo Civil aplicable en
materia federal, los elementos esenciales del contrato de obra
consisten en que se dirija una obra, poniendo los materiales. Ahora
bien, para efectos fiscales, en principio y sin que pueda darse una
pretendida definicion de esencia, sino examinando los casos que se
presenten en forma individual, puede pensarse que en ese tipo de
contrato de obra, como especie del género contrato de servicios, la
caracteristica sustancial consiste en dejar como resultado del servicio
o trabajo, aplicado a elementos materiales, una obra o cosa tangible y
concreta mueble o inmueble, mas o menos duradera en si misma, de
modo que se trate de una cosa nueva que se ha producido o de una
cosa que ha sido sustancialmente modificada mediante el trabajo
realizado. Asi, la construccién de una cosa o la produccién de una
obra de arte, son contratos de obra, mientras que el proporcionar un
consejo técnico o profesional, o la preparaciéon de alimentos, no
podran ser considerados como contratos de obra, porque no se viene
a producir o modificar una cosa material destinada a ser duradera en
alguna forma. Por lo demés, cuando se trata de la modificaciéon de una
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cosa, tal modificacion debe ser sustancial para que haya contrato de
obra y no de servicios, y asi, el transformar el marmol en estatua, o
modificar la estructura de un inmueble, agregandole o quitandole
dependencia, son modificaciones sustanciales, mientras que pintar
una pared o purificar el agua para hacerla potable, no son
modificaciones sustanciales en si mismas respecto de la pared ni del
agua independientemente de la importancia que, por otros conceptos,
ajenos al agua misma o a la pared, puedan tener. Por lo demas, como
se dijo, habra que ver cada caso concreto, sin que sea posible dar una
pretendida definicion de esencia que resuelva satisfactoriamente todos
los casos de frontera. Asi pues, si una empresa suministra o
proporciona el material quimico necesario para potabilizar el agua, y
presta los servicios relativos al tratamiento de esa agua, el resultado
no es una cosa sustancialmente modificada en si misma, material,
tangible y concreta, y el caso no queda comprendido en la exencién
mencionada en el texto aplicable de la fraccién XVIII del articulo 18 de
la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 107/70. Impulsora de Productos Quimicos, S.A. 1lo. de
abril de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman
Orozco.
163. Legal Anexo 6. Modelo de Contrato de | Entendemos que el prestador de servicios no adquiere de | Es correcta su apreciacion.
Prestacion de Servicios. Clausula | ninguna manera obligaciones en caracter de patrén sustituto
Trigésima Octava de ningun trabajador ya sea de INTERAPAS o de los
Municipios de San Luis Potosi, Cerro de San Pedro y/o
Soledad de Graciano Sanchez.
164. técnica general Existe alguna contravencion, en caso de hacer trabajos de | El objeto de la presente Licitacion no tiene incluidos ningun trabajo de
rehabilitacién y automatizacién en pozos concesionados. rehabilitacién y automatizacién en pozos concesionados.
165. técnica general Se conservara el mismo tipo de bomba (sumergible, vertical | El Licitante tiene la libertad de acuerdo a su experiencia definir el tipo
de flecha) para los pozos de la zona INTERAPAS cuando se | de bomba.
rehabiliten y se disefie la bomba?
166. técnica general En los alcances del Realito no se especifica obras y acciones | No para pozos y estaciones de bombeo.
de automatizacion de los rebombeos, se deberan considerar
en la propuesta?.
167. técnica general De las estaciones de bombeo termal y san Leonel ya | El Prestador de Servicios es responsable de la estaciones de bombeo
automatizadas, el control de la telemetria quien lo operara? | Termal y San Leonel.
De ser atribuible al PS todos los costos inherentes al cambio,
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y la posible adecuacion de la tecnologia de trasmision de
datos se deberan incluir en la propuesta?.

Es correcta su apreciacion.

168. Técnica general En los pozos se conservaran los macro-medidores | El Prestador de Servicios debera hacer el estudio y proyecto para
electromagnéticos existentes, cuando se automaticen? definir si permaneceran o deberan ser remplazados.
169. financiera Anexo 5 Esta redaccién queda a interpretacion de que el valor de las | Se modifica la redaccion en los términos sefialados.
Punto 4, documento 13, formatos | UDIS, sera en el dia previo a la presentacion de la
financieros, hoja de datos, inciso “b”, propuesta.
Modificar redaccion para que coincida con el formato
financiero que especifica que sera “el valor de la UDIS al
Gltimo dia del mes inmediato anterior a la presentacion de la
propuesta’
170. Técnica general Al ser responsable el Prestador de Servicio de la calidad | No. Continuara siendo su responsabilidad del Prestador de Servicios.
bacteriol6gica del agua suministrada a los usuarios, este
quedara exento de responsabilidad en el caso de que la
calidad del agua se vea afectada por el sistema de
alcantarillado sanitario y pluvial.
171. 1. La Carta Compromiso para la No hay ninguna pregunta o solicitud. Favor de aclarar.
Documento Proposicién ser4 presentada por el
N° 10: Carta | Licitante en papel membretado, firmada
Compromiso. | por su representante legal, de acuerdo
con la Escritura Constitutiva o el poder
correspondiente, y segun el Formato de
Carta Compromiso que se presenta
en el Formato PE-CC del presente
Anexo 5 de la Convocatoria.
172. Propuesta integracion de los precios por actividad .Se esta solictando la integracién de los precios por | Si se refiere a las actividades de construccion y a los formatos
Técnica, actividad, desglozando todos y cada uno de los insumos que | relativos a los programas, el Licitante debe desglosar en Eventos
intervienen en ellos. Por favor de confirmar o bien en su caso | Claves y subeventos para que el Prestador de Servicios pueda
aclarar como se cumplira con este requisito, ya que tanto en | presentar sus estimaciones al INTERAPAS.
las inversiones como en el mantenimiento de una sistema de
agua potable se requieren un sin nimero de materiales? Si se refiere a las actividades de operacion y mantenimiento, el
Licitante debe detallar los recursos materiales, equipos e insumos
requeridos para que INTERAPAS pueda comparar los costos de
operacion y mantenimiento de los Licitantes con base a la lista de los
recursos materiales, equipos e insumos sefialados por el Licitante.
173. legal Penalizaciones por incumplimiento en la | ¢Como se cuantifican y cada cuando se aplican las | El incumplimiento se determina con base en los resultados de andlisis

desinfeccién del agua
411 y4.14

sanciones por la calidad del

(desinfeccion).?

incumplimiento en agua

de los pardmetros sefialados en el Anexo 8 del CPS y a los valores
permisibles establecidos en la norma correspondiente.

La penalizacion se aplica para el mes del incumplimiento sobre el
componente COF considerado en dicho mes y segin la Zona del
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incumplimiento.
174. legal Penalizaciones por incumplimiento en la | ¢Como se cuantifican y cada cuando se aplican las | Ver tabla establecida en el anexo 8 del CPS.
eliminacion de tandeos Anexo 8 del | sanciones por incumplimiento en los tandeos de agua/ La penalizacién se aplica para el mes del incumplimiento sobre el
CPS componente COF considerado en dicho mes y segin la Zona del
incumplimiento.

175. legal Duplicidad de Penalizaciones por | El incumplimiento de metas lleva consigo una penalizacién | No se acepta su propuesta.

incumplimiento de metas por una baja de ingresos considerada en la proyeccion
financiera, a esto hay que sumarle las penalizaciones que se
deben de aplicar en cada caso, situaciéon que podria hacer
inviable el proyecto por los descuentos importantes en los
ingresos, se solicta que se disminuyan de manera
considerable las penalizaciones, o bien su eliminacioén.

176. Tecnica Inicio de la operacién del sistema de | En el punto 3.2 se dice que debemos de iniciar operaciones | Ver respuesta a la pregunta 3 del acta de la segunda junta de

agua potable, asi como de las acciones | el mes 1 y en los formatos inician en el mes 7, ¢Como se | aclaraciones

de indole comercial debe de proceder tanto en la propuesta técnica como en la

3.2 de los Términos de Referencia | econOmica en este caso?

OPERACI6N

177. General Tiempos de respuesta de la supervisiébn | Tanto en las bases, como en el contrato se mencionan los | En la clausula Cuadragésima Quinta.- Procedimiento para dirimir

e Interapas tiempos que tiene destinados la supervision y el residente de | controversias del CPS, se sefiala que para todo lo relativo a la
INTERAPAS, para dar solucibn a las propuestas que | interpretacion, aplicacion u observacion del presente CPS, las partes
presente el prestador de servicios, se menciona también el | se sujetaran a lo establecido por el Comité Regulador, el
tiempo que se tiene para definir una controversia y/o | Procedimiento de Conciliacion, Arbitraje y/o en su caso Procedimiento
arbitraje. ¢Que pasa con estos tiempos con relacién a los | Contencioso.
tiempos y plazos establecidos en los programas y metas de
las propuestas técnica y econémica?

178. Legal Cumplimiento de Leyes A lo largo de las bases y del contrato, se menciona el | Son todas las leyes mexicanas, tratados, reglamentos, decretos,
cumplimiento de Leyes, seria mas preciso para evaluar el | normas, reglas, decisiones, 6rdenes, autorizaciones, jurisprudencias o
costo de la propuesta que se enunciaran de manera clara | directivas emitidas por cualquier autoridad gubernamental con
todas y cada una de las leyes que se deben de cumplir. jurisdiccién y/o competencia en la materia de que se trate y que se

encuentre en vigor en el momento correspondiente.

De manera enunciativa, pero no limitativa: la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico; Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la
Constitucién Politica del Estado de San Luis Potosi la Ley Organica
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del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, Reglamento Interno
del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable,
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de
Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sanchez,
la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi, el Cédigo Fiscal
del Estado de San Luis Potosi. Las NOMS NOM- 008-SCFI-2002;
NOM-002-C.N.A.-1995; NOM-012-SCFI; NOM-008-SCFI-1993, NMX-
CH-1/2-1993-SCFI, NMX-CH-1/3-1993-SCFI, NMX-CH-1/4-1993-SCFl;
NOM-012-SCFI-1994, etc.
179. Técnica Convocatoria. Punto 2.3.8 Se solicita referencia o en su caso entrega del estudio que | La informacion es estadistica del sistema comercial y con base en
determina este nimero bajo de tomas clandestinas y de su | consumos promedio.
consumo
180. Técnica Convocatoria. Punto 2.3.13 Se solicita listado de estas colonias y fraccionamientos, asi | La informacién estara disponible para los Licitantes en las oficinas del
como su pertenencia a las zonas Realito y Soledad para su | INTERAPAS a partir del 27 de diciembre 2011, para su consulta.
consideracion en las acciones de cobranza
181. General Convocatoria. Punto 7.16 No se incluye el formato PE-CC en la convocatoria publicada | Si se entrego y se puede encontrar bajo el nombre Carta Compromiso.
182. Legal Convocatoria. Punto 7.18.10 ¢Cual sera el tratamiento que dara INTERAPAS a esta | Al cumplir con lo sefialado por el articulo 19 de la Ley Federal de
informacioén clasificada como comercial reservada una vez | Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, en
terminada la licitacion? relacion con el articulo 38 del Reglamento de Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, los
documentos de su Proposicion que contengan informacién
confidencial, reservada o comercial reservada, se les dara el
tratamiento de confidencial, reservada o comercial reservada y por
ende se aplicaria el articulo 19 sefialado, es decir, en el caso de que
exista una solicitud de acceso que incluya informacién confidencial, el
INTERAPAS la comunicara siempre y cuando medie el consentimiento
expreso del particular titular de la informacion confidencial, en los
términos del articulo 40 del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental. Asi
como a lo sefialado por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica del Estado de San Luis Potosi.
183. General Convocatoria. Punto 10.1.1 A que requisitos técnicos se refieren? Ya que la capacidad | A todos los referidos en la Convocatoria y sus Anexos.
técnica es motivo de una calificacion por puntos, no en su
totalidad. Se propone redactar de manera distinta para evitar
esta confusion
184. General Convocatoria. Punto 10.4 Parece erroneamente redactado el enunciado "y haya | Es correcta su apreciacién. Se evaluardn todas las Proposiciones,
obtenido el mejor resultado en la evaluacion de puntos"”, se | cuyas Propuestas Técnicas hayan obtenido cuando menos 45
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propone eliminar todo este enunciado, ya que se deberian | (cuarenta y cinco) puntos de los 60 (sesenta) puntos maximos que se
evaluar todas las propuestas econémicas cuyas propuestas | pueden obtener en su evaluacion
técnicas resulten solventes.

185. General Convocatoria. Punto 10.6 jesta comparacion serd realizada hasta cuantos digitos | Se realizard con dos decimales. Superior a cinco se redondea hacia
decimales y cudl sera el criterio de redondeo? arriba, inferior a cinco se redondea hacia abajo.

186. General Convocatoria. Punto 16.2 Parece un error de redaccion el enunciado "la direccion | Es la direccidon que se sefiala en la Convocatoria. Se aclara que se
electrénica”, Se propone cambiar a "direccién”, o en caso de | debe omitir de la Convocatoria en el numeral 16.2 la palabra
existir una direccién electrénica, establecerla. electrénica.

187. General Convocatoria. Punto 18.2.1 ¢ So6lo con UN requerimiento que no se cumpla se desechara | Es correcta su apreciacion.
la propuesta? ¢cualquiera? Se solicita aclarar ya que varios
de los requerimientos seran evaluados por puntos, y su | Deben cumplirse con los requerimientos minimos sefialados en la
ausencia o incumplimiento sera acreedor de puntos nulos, | Convocatoria y sus anexos.
mas no del desechamiento de la propuesta

188. Técnica Anexo 2. Punto 1.9 Se solicita entrega de plano de redes de agua potable que | Se entregan los planos con los que cuenta el INTERAPAS en la
incluya redes primarias, secundarias y todas las | presente Segunda Junta de Aclaraciones.
infraestructuras de suministro, regulacion y rebombeo en
funcionamiento. Se solicita determinar para el catastro de la | Los planos fueron elaborados con base en las definiciones propuestas
red de agua potable con el que cuenta el INTERPAS las | por la CONAGUA.
definiciones propuestas por la CONAGUA en su manual
"Planeacion de acciones de incremento y control de la
eficiencia en sistemas de agua potable” en su Anexo 2,
proyecto tipo 7, para calcular los valores de "porcentaje de
cobertura"”, "porcentaje de actualizaciéon" y "porcentaje de
confiabilidad".

189. Técnica Anexo 2. Punto 1.10 Se solicita entrega del padron de usuarios detallado de las | Favor de estar a la respuesta de la pregunta nidmero 117 de la
zonas Realito y Soledad presente Segunda Junta de Aclaraciones.

190. Técnica Anexo 2. Punto 1.11 Se solicita entrega del padrén de medidores de las zonas | Favor de estar a la respuesta de la pregunta niumero 119 de la
Realito y Soledad, detallando niumero de medidores por tipo, | presente Segunda Junta de Aclaraciones.
marca, edad y diametro.

191. Técnica Anexo 2. Punto 2.1.2 No esté geograficamente limitada la zona INTERAPAS Las zonas fueron definidas acorde a las connotaciones Zona Realito,
Zona INTERAPAS y Zona Soledad. La Zona INTERAPAS esta
geogréaficamente limitada acorde al plano entregado en la primera
visita al sitio.

192. Técnica Anexo 2. Punto 2.1.3 La zona delimitada tiene integrada una zona de crecimiento | Las zonas potenciales de desarrollo urbano que se observan en el
muy grande. ¢Cudl serd el tratamiento de los usuarios | plano de zonas, seran operadas y atendidas por el INTERAPAS.
potenciales que se establezcan en esta zona de
crecimiento? En caso de abarcar Unicamente los usuarios
actuales, se solicita al INTERAPAS establecer este limite de
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manera que se excluya la zona sin urbanizacion

193. Técnica Anexo 2. Punto 2.2.7 A qué se refiere con previsible? ¢Cual es la cobertura | Aquella que se infiera de las proyecciones del Licitante.
actual de la demanda existente, y como se proyecta la | Esta informacién se encuentra en la documentacién entregada por el
previsible? INTERAPAS en el dvd de la visita al sitio, en la Convocatoria y en las

Juntas de Aclaraciones.

194. Técnica Anexo 2. Punto 2.2.12.c Si uno se refiere a la tabla presentada en ese apartado se | Favor de estar a lo sefialado en la respuesta a la pregunta 14 de la
requiere que en los 5 primeros afios se aumente la eficiencia | presente Segunda Junta de Aclaraciones.
global de casi 20% cuando en el resto del contrato se
requiere un aumento de 10. Se podria reevaluar la tabla de
objetivos anuales para que la progresion sea lineal
considerando que el efecto de las inversiones y planes de
mejoras comerciales en los primeros 48 meses seran
progresivos.

195. Técnica Anexo 2. Punto 3.1.1 En los alcances no se menciona la inversibn en | Respecto a los actuales no.
automatizacion, ni operacion y mantenimiento, de los | El Licitante debera considerar en su Proposicién, la automatizacion de
rebombeos, que operan actualmente en la zona Realito, ni | las estaciones de bombeo que considere necesarias para la
de los rebombeos que sera necesario construir en la | distribucién del agua, acorde al Proyecto Ejecutivo de Sectorizacion y
sectorizacion de esta zona. Definir si sera considerado como | deberan incluir la inversion correspondiente en esta accion
alcance o no en esta convocatoria. (sectorizacion).

196. Técnica Anexo 2. Punto 3.2.1y 3.2.2. La redaccion para las zonas Realito y Soledad indica que "El | Ver respuesta a la pregunta 3 del acta de la segunda junta de
inicio de operacion en la Zona (...) sera a partir del primer dia | aclaraciones.
de la entrada en vigor del CPS", Lo cual se contradice con el
resto del documento, que indica que la operacién comenzara
el primer dia del mes 7.

197. Técnica Anexo 2. Punto 3.2.3 La redaccion indica "El inicio de operacion en la Zona | Ver respuesta a la pregunta 3 del acta de la segunda junta de
INTERPAS sera a partir del primer dia contado a partir de la | aclaraciones.
fecha de entrada en vigor del CPS, donde iniciara con las
acciones de comercial de facturacién y emisién de recibos".

Sin embargo, esta operacién esta establecida en el resto del
documento como que se comenzard a realizar hasta el
primer dia del mes 7.

198. Técnica Anexo 2. Punto 3.3.1 ¢En operacibn de pozos y rebombeos solamente? La | Todos los gastos de energia eléctrica requerida para las actividades
energia eléctrica requerida para la operacion de las | de operacién y mantenimiento estardn a cargo de INTERAPAS.
instalaciones como agencias, centro de control, equipos de
telemetria ¢ también sera cubierta por INTERAPAS?

199. Técnica Anexo 2. Punto 3.3.2.3 En el anexo 6 se establece que el Prestador de servicios | Conforme a lo establecido en el Anexo 8 del CPS, la calidad
sera so6lo responsable de la calidad bacteriologica, pero aqui | bacteriolégica del agua distribuida debe cumplir con lo establecido en
refiere nuevamente a todas las normas oficiales mexicanas. | los capitulos 4.1.1 y 4.1.4 de la NOM-127-SSA1-1994 en su
Favor de aclarar el punto modificacion del 20 de octubre de 2000.

200. Técnica Anexo 2. Punto 3.3.3 ¢,Quién se encaragard y en que momento se definirdn los | INTERAPAS, considerando para cada Zona como punto de muestreo
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puntos de muestra?

de referencia, el punto de la red mas alejado de la fuente de
abastecimiento, o el que decida a lo largo de todas las redes, para
asegurarse que cumple con la calidad bacteriolégica.

201.

Técnica

Anexo 2. Punto 3.3.5

Consideramos que este punto no es coherente con el
objetivo de la licitacién. La limitacion de los trasvases de
agua puede perjudircar a los usuarios ya que no se podran
beneficiar de las mejoras en todo el sistema. Y en el futuro
perjudicard a los usuario de la Zona Soledad que no se
podran beneficiar de una agua de mejor calidad (El realito).
Adiconalmente solo un estudio de la red y una modelizacion
pueden definir si tiene que existir conexiones 0 no los
trasvases en la red. Consideramos que este punto tiene que
ser eliminado dejando libertad a los profesionales del
prestatario mejorar la calidad del servicio sin ningun tipo de
limitante operativa.

No se acepta su consideraciéon. Apegarse a lo establecido punto 3.3.5
del anexo 2.

202.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.3.1.9

¢ La calidad bacteriolégica del agua en la zona Realito estara
a cargo del INTERAPAS cuando esta provenga de los pozos
operados por INTERAPAS?

Si, hasta su punto de entrega en la red operada por el Prestador de
Servicios.

203.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.3.5.b

Definir el término "diametros medianos"

Debe entenderse a tuberias de 4, 6 y 8 pulgadas de diametro.

204.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.3.5.c

La poblacién proyectada para la zona 5 en el punto 3.5.3 del
proyecto de sectorizacion entregado por INTERAPAS para la
zona el Realito (documento general.doc), es menor a la
incluida en esta tabla. ¢a qué se debe este cambio? ¢Cual
de las dos se debe de utilizar para los calculos de la
propuesta?

Se debe de utilizar la informaciéon contenida en el Anexo 2. La
diferencia se debe a que el anteproyecto fue elaborado con
anterioridad.

205.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.3.5

El dltimo parrafo de este punto establece que se debera de
presentar el formato PT-PRO-01-ZR, el cual considera
eventos clave y sub-clave que deberan de incluirse como
minimo en la propuesta. A este respecto, los puntos 3.2.1.5,
3.2.25, 3.235, 3.2.45, 3.3.5.5 de dicho formato hacen
referencia a la construccion de 17 tanques en total para
cubrir la capacidad de regulacién requerida por la poblacion
de la zona el Realito (9,800 m3). Sin embargo, en los talleres
previos a esta licitacion, se entregé documentacién en la que
se especificaba que dicha capacidad de regulacion se
cubriria por tanques existentes y otros que seran incluidos
junto con el proyecto de abastecimiento de la presa El
Realito, haciendo un total de 6. En caso de ser valida esta
condicién, se considera que se esta duplicando la capacidad
de regulacion requerida en esta zona. El proyecto de

Los tanques que se consideran en el Proyecto del Acueducto el
Realito, son considerados como puntos de entrega del propio sistema
al INTERAPAS para los 5 sectores y el anteproyecto del INTERAPAS
considera la construccion de los tanques para la distribucién del agua
de los distritos hidrométricos. Por lo anterior el licitante debe de
considerar la construccién de los tanques antes referidos con sus
respectivas estaciones de bombeo para la correcta distribucion del
agua en cada distrito hidrométrico. Por ello la diferencia entre tanques
de entrega de El Realito y tanques de distribucion.
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sectorizaciébn entregado por INTERAPAS menciona
Unicamente la necesidad de construir tanques de seguridad,
con una capacidad de 140 m3, en los distritos hidrométricos
en los que se instale un rebombeo. Favor de aclarar este
punto para poder dimensionar de manera correcta los
tanques necesarios.

206.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.5.2

Consideramos que 6 meses es poco tiempo para realizar un
proyecto de sectorizacion coherente con los objetivos de
aumento de la eficiencia fisica de la red. Para poder realizar
un buen proyecto de sectorizacion con las garantias que se
esperan, se necesita mas tiempo sobre todo considerando
que la confiabilidad del catastro que entregara INTERAPAS
es del 70% segun los datos de estos pliegos. Solicitamos
sean reconsiderados los plazos para la entrega del proyecto
ejecutivo y que estos puedan ser entregados a lo largo de los
12 primeros meses de vigencia del contrato. Consideramos
que 6 meses es poco tiempo para realizar un proyecto de
sectorizacién coherente con los objetivos de aumento de la
eficiencia fisica de la red. Para poder realizar un buen
proyecto de sectorizacion con las garantias que se esperan,
se necesita mas tiempo sobre todo considerando que la
confiabilidad del catastro que entregara INTERAPAS es del
70% segun los datos de estos pliegos. Solicitamos sean
reconsiderados los plazos para la entrega del proyecto
ejecutivo y que estos puedan ser entregados a lo largo de los
12 primeros meses de vigencia del contrato.

Favor de estar a la respuesta a la pregunta ndmero 52 de la presente
Segunda Junta de Aclaraciones.

207.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.5.2.a.iv

Solo en este diagnéstico se considerara este crecimiento?
Ya que en el proyecto de sectorizacibn entregado por
INTERAPAS, se especifica que las zonas del Realito se
encuentran ya saturadas, por lo que no se debe de
considerar crecimiento.

No es correcta su apreciacion. Favor de estar a lo sefialado en la
respuesta a la pregunta 127 de la presente Segunda Junta de
Aclaraciones.

208.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.5.2.a.v

¢A que se refiere con dos alternativas de simulacion? ¢ Bajo
que condiciones?

El Prestador de Servicios debe considerar la simulaciéon hidraulica,
operando con los pozos que actualmente abastecen a la zona. Una
segunda simulacion considerando la entrega de agua en los seis
tanques del Acueducto El Realito.

Las condiciones son antes y después de la entrada de operacion del
Acueducto El Realito.

2009.

Técnica

Anexo 2. Punto 4.1.5.2.a.vi

Se considera vago el concepto de "muy cercana", por lo que
se propone una precision de caudal de +/- 15% vy precision

Se debe sujetar a variacion de la precision del caudal +/-10% vy
precision de presion de +/- 20%.




INITEFAPAS ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI
Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

UINT L LS
a tu servicio

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,

de presion de +/- 25%.

210. Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.4.a.iv Confirmar que el apoyo no sera de tipo econdémico, si no de | El apoyo sera de gestion.
gestion

211. Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.i Dado que Interapas informa que solo tiene un catastro con | No se acepta su solicitud.
una fiabilidad del 70%, consideramos muy dificil establecer
en "FORMA TECNICA CLARA y CONSISTENTE" el estado
que guardan los distritos antes de realizar actividades.

Solicitamos Reformular este punto.

212. Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.ii Se solicita que el INTERAPAS proporcione una lista de las | El INTERAPAS no tiene una lista de colonias o zonas identificadas
colonicas o zonas que tenga ya identificadas como | como conflictivas.
conflictivas

213. Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.iv Favor de especificar el documento de la CONAGUA en el | Es el Manual de Agua Potable, Alcantarilado y Saneamiento.
que se establece esta metodologia (MAPAS) de la CONAGUA.

214, Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.viii Redefinir la férmula de la Eficiencia de distribucion, ya que | No procede su solicitud. No se establece una férmula en el numeral
los resultados de ésta serdn negativos, lo cual resulta | que sefiala.
incongruente

215. Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.ix A qué eficiencia esperada se refiere?, En caso de ser | Se refiere a la eficiencia Fisica. Es correcta su apreciacion.
eficiencia fisica, el tiempo para alcanzar la eficiencia
esperada en el conjunto de sectores debera de cuando se
alcanza la eficiencia fisica de proyecto, y no en este
momento

216. Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.x Aclarar en este punto que "Las acciones de incremento de | No es correcta su apreciacion. Las inversiones deberan realizarse
eficiencia” tendrdn un tiempo de ejecucion de 10 afios, de | durante el Periodo de Inversion. Las acciones de incremento deberan
acuerdo con los alcances de eficiencia fisica solicitados ejecutarse durante todo el plazo de vigencia del CPS.

217. Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.8 Se reitera la apreciacién de que en los distritos hidrométricos | No es correcto su entendimiento. Estar a la respuesta a la pregunta
de la zona el Realito, no se incluye como alcance la | nUmero 195 de la presente Segunda Junta de Aclaraciones.
automatizaciéon de los rebombeos, de acuerdo con al
redaccion de este inciso. Favor de aclarar esta apreciacion.

218. Técnica Anexo 2. Punto 4.2.2. De la redaccion del segundo parrafo de este inciso, se | No. No se encuentra sectorizada y el INTERAPAS sera el responsable
implica que la zona INTERAPAS ya se encuentra | de realizar las obras y acciones de sectorizacion en la Zona
sectorizada. Favor de aclarar esta apreciacion. INTERAPAS.

219. Técnica Anexo 2. Punto 4.2.3.2.a ¢ Este diagnostico inicial serd ejecutado en los primeros 6 | Si
meses?

220. Técnica Anexo 2. Punto 4.2.3.2.c ¢Cual sera el tiempo de ejecucion de este programa? 48 meses.

221. Técnica Anexo 2. Punto 4.2.3.2.d ¢ Cuales permisos se prevén necesarios? Todos los previstos en las Leyes Aplicables.

222. Anexo 2. Punto 4.2.3.3 Consideramos que el prestatario tiene que tener cierta | EI Prestador de Servicios cuenta con la libertad para la
libertad en las zonas que opera en lo que concierne la | implementacién de planes, programas |y  metodologia.
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implementacion de los planes de mantenimiento y reposicion | Independientemente de que el INTERAPAS validara el cronograma y
de acometidas. Solicitamos reformular este punto para dar la | supervisara los trabajos.

libertad de actuacion que necesita el operador, sobre todo

considerando que existe una supervision.

223. Técnica Punto 4.2.3.6 En este apartado de Inversiones iniciales, sélo se incluirdn | Si, para lo que se refiere al personal para reparar fugas (ver formato
las tres acciones subclave del formato PT-PRO-01-ZR ¢Esto | PT-OM-01-ZR).
implica que la reparacién de fugas se tomara ya como gasto
operativo a partir del mes 7? De ser asi, cual es el alcance | No para lo que se refiere a Material, tuberia y accesorios para
del punto recomendado 3.2.2. "Material, tuberia y accesorios | reparacion y/o sustitucion de tuberias para los 48 meses del Periodo
para reparacion y/o sustitucion de tuberias” de Inversién.

224, Técnica Punto 4.3.4.1.a El servicio de agua potable no podra quedar suspendido mas | No es una limitante del tiempo que durara la obra.
de 24 horas, pero no es una limitante del tiempo que durara
la obra, ¢cierto?

225. Técnica Punto 4.3.4.1.g No queda claro el alcance de este punto, ¢se refiere a los | Se maodifica el inciso g del capitulo 4.3.4.1 para quedar redactado asi:
materiales del cuadro de medicién? ¢al material de todo el | “g. El Prestador de Servicios debera entregar al INTERAPAS todos los
cuerpo de la toma retirado? Favor de aclarar equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de

inventario, indicando concepto, cantidades y origen asi como en el
caso de los medidores retirados , el numero de serie del medidor que
se retire y la ultima lectura realizada antes de su retiro”

226. Técnica Punto 4.3.4.2.a.v ¢A partir de que longitud de zanja, de que ancho de zanja, o | Cuando haya longitudes de zanja iguales o mayores a 100 metros.
en que casos especiales se deberdn de instalar estos
puentes? Ya que lo preferente es que los peatones rodeen la
obra.

227. Técnica Punto 4.3.4.2.a.vi No es clara la diferencia entre el uso de malla y de cinta | Ver respuesta a la pregunta 17 de la primera junta de aclaraciones.
plastica, ya que la malla se utilizara para proteccion de toda
la obra, lo que implica rodearla, y la cinta se utilizara para
rodear excavaciones, lo que significa que se utilizaran ambas
en todas las construcciones. Se recomienda diferenciar su
uso, por ejemplo, utilizar la malla cuando las construcciones
se encuentren en vialidades principales, o en zonas de alto
trafico peatonal.

228. Técnica Punto 4.3.4.2.b.i.10 Favor de entregar mas especificaciones de la llave de corte | Se adjuntan las especificaciones de la llave de corte en el Acta de la
propuesta, su capacidad de funciones por ejemplo. presente Segunda Junta de Aclaraciones.

229. Técnica Punto 4.3.4.2.b.i Los trabajos de albafileria necesarios en propiedad del | No. Son a cargo del Prestador de Servicios.
usuario para realizar la adecuacion del cuadro, ¢correrdn a
cargo del usuario?

230. Técnica Punto 4.5.2.5 Los consumos medios presentados en las tablas de este | La tabla identificada bajo el punto 4.5.2.5, corresponden a valores
incisio no coinciden con los resultados si se calcula un | promedio de propuesta de disefio del Anteproyecto.
consumo medio a partir de los datos presentados en la tabla | Y los identificados en la tabla 4.5.2.3 corresponden al sistema
del inciso 4.5.2.3. Favor de aclarar esta diferencia y en su | comercial de cuotas y tarifas del primer semestre de 2011.
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caso, los datos de origen.
231. Técnica Anexo 2. Punto 4.5.4.1.b,c,d Se solicita especificar la proporcién con la que deben de ser | Deben de considerarse para efectos de elaborar su Proposicion, los
considerados en la propuesta los medidores de chorro | siguientes porcentajes:
multiple de 1/2 pulgada, volumétricos de 1/2 pulgada y de | 60% de medidores de chorro multiple de 1/2 pulgada.
chorro multiple de 3/4 de pulgada 30% de volumétricos de 1/2 pulgada y
10% de chorro miltiple de 3/4 de pulgada.
232. Técnica Anexo 2. Punto 4.5.4.1.e ¢Para la zona el realito son solamente 2380, cierto? En caso | Si.
afirmativo, ¢ cudl es la relacion por didmetro para esta zona? | La relacion de diametro para esta zona, se entrega en archivo adjunto,
en la presente Segunda Junta de Aclaraciones.
233. Técnica Anexo 2. Punto 4.5.4.3 ¢ Qué cantidad de nuevos usuarios se tiene considerada? | Para la Zona Realito aproximadamente el 2% por afio.
Por afio
234, Técnica Anexo 2. Punto 4.5.5.2 ¢ Esto seré sélo durante la etapa de instalacion masiva? Si
235. Técnica Anexo 2. Punto 4.6.4.3 En punto hay elementos que se contradicen por ejemplo en | Es correcta su apreciacion. Se elimina el inciso g) del numeral 4.6.4.3.
el apartado b) se solicita "monitoreo permanente” y en el
apartado @) se solicita que la lectura se realice mediante un
"vehiculo provisto de un dispositivo que permita captar los
datos de los medidores”. Solicitamos se ajuste la redaccion
de este punto de forma que se tenga claridad sobre el tipo de
medidores que se quiere adquirir para los grandes
consumidores.
236. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.2.3 Existe error en la continuidad de los indices ya que se | Es correcto.
duplica el inciso "a". Se considera necesaria su correccion | Se corrige. Se entrega el Anexo 2 con marcas de cambio en la
para futura referencia presente Segunda Junta de Aclaraciones.
237. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.3.3.e El inciso menciona que la informacion de rebombeos dentro | Los datos de las estaciones de rebombeo se encuentran contenidos
de cada fuente de abastecimiento podra ser factible de | en el DVD que se entreg6 en la Visita al Sitio.
automatizar. Se solicita a INTERAPAS la entrega de la | No obstante, la informacién se complementa con la documentacion
informacion referente a estos rebombeos gue se entrega en la presente Segunda Junta de Aclaraciones.
238. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.3.5 Favor de especificar el nombre del archivo, ya que no se | Se encuentra bajo el nombre coordenadas 1. (coorde-1), en el DVD
encuentra uno en especifico que coincida con el nimero de | entregado en la Visita al Sitio.
equipos mencionados La informacién se entrega nuevamente, dividida por zona, adjunta en
la presente Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones.
239. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.1.a En este punto se especifica que sera después del sexto mes
que se entregara el proyecto ejecutivo de INTERAPAS, y a | Si.
partir de entonces correra el periodo de No-objecién. ¢Aplica
el mismo criterio para el resto de proyectos ejecutivos de la
propuesta? ¢Cuanto es el tiempo promedio y limite que se | 30 dias calendario, acorde a lo sefialado en la clausula Décima del
considera que tendra INTERAPAS para dar la No-objecion? | CPS.
240. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.1.c En la zona INTERAPAS, el servicio es responsabilidad del | Es correcta su apreciacion.
INTERAPAS, por lo que la responsabildad de entregar agua
a través de Pipas deberia de ser de INTERAPAS
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241. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.3.d ¢ Qué nivel de resistencia al agua se requiere? IP 68.

242. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.7.a.iv ¢Cuales valvulas del tren de descarga son las que se | La de descarga a una estacién de bombeo y/o de descarga a la red de
propone que sean automatizadas? distribucion.

243. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.8.a 6.1.4.8 b, y | En el apartado 6.1.4.8 a) no se solicita sistema de vigilancia | Se elimina del numeral 6.1.4.10 b) la solicitud de camara de vigilancia.

6.1.4.10b mediante cdmara y en el apartada 6.1.4.10 b) se solicita
camara de vigilancia. Solicitamos aclaracion de si se | Se entrega el Anexo 2 con marcas de cambios, en la presente
requiere o no camara de vigilancia y corregir los apartados | Segunda Junta de Aclaraciones.
que no correspondan con las exigencias de INTERAPAS

244, Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.8.b ¢SEl término "imagenes de las instalaciones" se refiere a | Se modifica el punto 6.1.4.8.b no se requiere imagenes.
imagenes en tiempo real? ¢En que formatos?

Se entrega el Anexo 2 con marcas de cambios, en la presente
Segunda Junta de Aclaraciones.

245. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.a Dado el nUmero de puntos que tienen que ser controlados, | Se acepta su solicitud. En el periodo de diagnéstico y elaboracion de

nos parece necesario realizar un estudio de frecuencia con el | Proyectos Ejecutivos debera de realizarse el estudio para definir el tipo
fin de establecer que frecuencia es la mas adaptada al | de frecuencia.
proyecto, por lo cual consideramos que es muy dificil en la
propuesta establecer que frecuencia se tiene que usar.
Solicitamos que se modifique la redaccidon de este punto y
que se incluya en el pliego la realizacion de un estudio de
frecuencia por parte del prestatario de servicio con el fin de
establecer que frecuencia es la mas adaptadas a las
necesidades de INTERAPAS. Dicho estudio debera
realizarse en el periodo de diagnostico.

246. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.b Para determinar la potencia de la UTR y el numero de UTR | El Licitante deber& considerar la potencia y nimero de UTRS en su
necesarias, se tiene que realizar un estudio que defind el | Proposicion. No obstante, en el periodo de diagndstico y elaboracion
numero de UTR, la potencia de esta, la altura de las antenas, | de Proyectos Ejecutivos podran proponerse mejoras de las UTRs
la necesidad o no de repetidoras para poder enviar la | necesarias.
informaciones al centro de control. Consideramos muy dificil
que se pueda establecer este tipo de definiciones en la
propuesta. Consideremos que se tiene modificar la redaccion
de este apartado con el fin que se incluya en el pliego un
estudio para la definicion de los elementos de telecontrol,
estudio a realizar en el periodo de diagnostico.

247. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.¢, f En estos puntos se expone que el prestador de servicio | El Licitante debera considerar como tecnologia minima la sefialada en
podra usar la tecnologia de transmision de datos que | el inciso a), es decir transmision via radio. Pero esta en libertad de
considere mas apropiada, pero en el apartado 6.1.4.9 a) se | usar la tecnologia de transmision de datos que considere mas
solicita utilizar transmision via radio. Solicitamos se aclare | apropiada en tecnologia y precio.
este punto y se corrija o elimine el apartado que no
corresponda con las exigencias de INTERAPAS

248. Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.e Para la etapa de presentacion de propuesta, no se cuenta | No se acepta su solicitud.
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con los datos suficientes para entregar "modificacién de
instalaciones", ya que no se cuenta con los detalles de cada
una, por lo que se solicita este alcance especifico se
especifique que seréa establecido en el proyecto ejecutivo.

249.

Técnica

Anexo 2. Punto 6.1.4.9.h

Solicitamos aclare este punto ya que se contradice con los
puntos anteriores. En primer lugar por imponer una
tecnologia de transmision de los datos cuando en los puntos
anteriores se deja la libertad al prestatario de utilizar la que
considere mas apropiada y segundo porque la ubicacion de
los concentradores deberan ser establecida por el estudio de
dimensionamiento del telecontrol y no podemos definir en la
actualidad la ubicacién y por lo tanto la disponibilidad de
acceso a internet y/o intranet la ubicacion de los
concentradores.

El Licitante debera considerar como tecnologia minima la sefialada en
el inciso h). Pero esta en libertad de usar la tecnologia de transmision
de datos que considere méas apropiada en tecnologia y precio.

250.

Técnica

Anexo 2. Punto 6.1.4.10

Consideramos que en unos visitas de terreno es dificil
establecer las necesidades de cada punto de control, para
esto se debe realizar un estudio profundo de cada instalacion
que no se puede realizar en el tiempo de redaccion de la
propuesta. Solicitamos la modificacion de la redaccion de los
apartados 6.1.4.9 y 6.1.4.10. Consideramos que los estudios
necesarios para la realizacion de este proyecto de
modernizacidn, deben ser parte integrante de las actividades
a realizar por el prestatario de servicio y no deben ser
incluidas en las actividades de preparacion de la propuesta.

No se acepta su solicitud.

251.

Técnica

Anexo 2. Punto 6.1.4.10.k

Si la operacion y mantenimiento del sistema de
automatizacion estara a cargo del Prestador de Servicios, ¢a
qué personal de INTERAPAS se dara la capacitacion, y en
qué ano?

La capacitacion del sistema de automatizacién, debera apegarse a lo
sefialado en la clausula Trigésima Tercera del CPS.

252.

Técnica

Anexo 2. Punto 6.2.3.1

¢ Donde estan las tablas mencionadas en este parrafo?

Se refiere a la informacién proporcionada en el dvd entregada en la
visita al sitio.

253.

Técnica

Anexo 2. Punto 6.2.3.2

No se localizan los incisos a al h de este punto. Favor de
corregir para futura referencia

Es correcta su apreciacion. Se corrige la numeracién de los indices.

Se entrega el documento modificado en la presente Segunda Junta de
Aclaraciones.

254,

Técnica

Anexo 2. Punto 6.2.3.2.1

Aclarar que toda la gestién y construccién de los pozos a
reponer no es responsabilidad del prestador de servicios

Ver respuesta a la pregunta 26 de la Segunda Junta de Aclaraciones

255.

Técnica

Anexo 2. Punto 6.2.3.2.1y m

Estas decisiones dependen de un proyecto de redistribucién
de caudales y sectorizacion, el cual esta fuera de los
alcances de este proyecto para la zona INTERAPAS.
Tampoco se conoce algun proyecto existente de

Es correcta su apreciacion.
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sectorizacién para la zona INTERAPAS. Por lo tanto se
solicita aclarar que las decisiones al respecto de la
continuidad de operacion de cada pozo sera responsabilidad
del INTERAPAS, basado en los datos proporcionados por el
Prestador de servicios

256. Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.2.n La redaccion es confusa, ¢ significa que es posible cambiar el | Si. Es correcta su apreciacion.
tipo de equipo de bombeo?

257. Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.2.s ¢, Cudl es el estado actual de estos tanques? Se considera | Se solicita al Prestador de Servicios un diagnostico Unicamente. Las
mucho riesgo adquirir esta responsabilidad sin conocerlo, se | obras de reparacién en tanques de la Zona INTERAPAS quedan a
propone que el INTERAPAS sea el responsable de la | cargo y bajo la responsabilidad del INTERAPAS.
reparacién en esta zona

258. Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.3.a No coincide el valor en nimero con el valor en letra Es correcto.

Se corrige el valor en letras.

259. Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.3.b.iv En el punto 6.2.3.2 se especifica un avance de 4 sistemas | Son valores indicativos y en los dos casos se menciona también
por mes, lo cual es contradictorio con este parrafo. Favor de | “ o como lo determine su diagnostico, con la menor afectacion en la
aclarar cual es la recomendacion distribucion, estos eventos coordinados con el personal del

INTERAPAS”.

260. General Anexo 4. Punto 1.1.1 ¢ Existe formato o es un escrito libre? Es un escrito libre.

261. Técnica Anexo 4. Punto 9.5.1 Favor de especificar o ejemplificar el llenado de los formatos | Representar una serie de graficas de barras mes a mes constituye un
para las zonas Realito y Soledad, donde se solicita presentar | histograma.
evolucién mensual a lo largo de los 138 meses ... "bajo
forma de histograma" los valores para evaluar la eficiencia
fisica, comercial y global, ya que la definicibn de
"histograma" se entiende como "una representacion grafica
de la frecuencia de un valor”, lo cual parece no aplicar para
representar la eficiencia fisica mensual. Se propone cambiar
por "gréfica de barras"

262. Técnica Anexo 4. Punto 9.6.1.1 Se solicita estadistica de producciéon de agua por mes de | Se entrega la informacion disponible en la presente Segunda Junta de
toda la ZMSLP de por lo menos 3 afios recientes para poder | Aclaraciones.
evaluar una curva tipica de variacion de produccién mensual.

263. General Anexo 5. Punto 1. No se incluye el formato PE-CC en convocatoria Ver respuesta a la pregunta nimero 181 de la segunda junta de

aclaraciones.

264. General Anexo 5. Punto 4. Documento 13. | En el archivo de excel, en la hoja "datos" estas celdas se | Se entregan adjunto al acta de la segunda junta de aclaraciones los

Formatos Financieros, Hoja de datos.a y | encuentran protegidas, y s6lo se puede modificar la referente | formatos financieros modificados.
C a "Valor UDIS"
265. General Anexo 5. Punto 4. Documento 13. | Para obtener los valores a pesos cerrados (sin centavos) ¢se | Si. A partir del documento 11.
Formatos Financieros, Formato 1. a redondearan a partir de los totales del documento 117 0O se
tendran que cerrar a pesos desde los precios unitarios?
266. General Anexo 5. Punto 4. Documento 13. | Al colocar valores en el formato financiero, la celda F16, | Se entregan adjunto al acta de la segunda junta de aclaraciones los
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Formatos Financieros, Formato 9. a relativa al valor de la contraprestacién, muestra un error de | formatos financieros modificados.
despliegue de informacién debido a su tamafio, y la hoja esta
blogqueada, impidiendo el ajuste del ancho de la columna y la
correcta visualizacién. Se solicita modificacion para su
correcta visualizacion

267. Técnica Instalacion de 30,000 medidores en la ZI | Como se seleccionaran los 30,000 usuarios a los que se le | EI INTERAPAS los definira con el Licitante Ganador, en aquellas
instalara medidor nuevo en la zona INTERAPAS. colonias y usuarios que no cuenten con medidor y en zonas de mayor

consumo.

268. General Anexo 2 punto 3.5.4 Se solicita con referencia a las cartas de comprobacion de | Se acepta su solicitud. Por lo que se refiere a poder disponer de cartas
experiencia por parte del personal de la licitante, estas | con papel membretado de los clientes dirigidas a quien corresponda
tengan una antigedad maxima de 10 afios, puedan ser | para acreditar experiencia del personal requerido con un antigiiedad
dirigidas a quien correspondan con papel membretado de los | de menos de 10 afos.
clientes y en su caso puedan ser sustituidas por
documentacién oficial de los contratos donde el personal | No se acepta su solicitud para sustituir esta carta por algiin documento
haya prestado sus servicios. relacionado con contrato a menos de que dicho documento sefiale

claramente el nombre de la persona Yy sus servicios, acreditando su
experiencia.

269. General En el caso de acreditar la experiencia de la empresa licitante | Se acepta su solicitud. En el entendido de que los contratos de paises
mediante contratos nacionales o internacionales en los | extranjeros deben estar traducidos al espafiol por perito traductor
cuales haya participado se le solicita a INTERAPAS que esta | autorizado.
documentacion pueda ser entregada en copia simple.

270. General Se solicita a INTERAPAS la correccién del formato financiero | Se entregan adjunto al acta de la segunda junta de aclaraciones los
en el formato 8 para incluir el concepto de productos | formatos financieros modificados
quimicos como costo operativo.

271. General Anexo 4 punto 9.5 Se solicita INTERAPAS establecer un criterio para | Favor de estar a la respuesta de la pregunta niumero 127 de la
determinar el potencial de crecimiento de usuarios dentro de | presente Segunda Junta de Aclaraciones.
laZR Y ZS.

272. Técnica Que procede si el crecimiento poblacional de estas dos | El INTERAPAS, en este supuesto, proveera fuentes adicionales.
zonas sobrepasa la dotacién de las fuentes con la misma
dotacion de disefio.

273. General Se solicita modificacién al fideicomiso No se entiende su pregunta, ni a cual fideicomiso se refiere. Favor de

aclarar.

274. General Actualmente las contraprestaciones estan calculadas sobre | Favor de estar a lo sefialado en la respuesta a la pregunta nimero 80
los metros cubicos cobrados reales comparados contra los | de la presente Segunda Junta de Aclaraciones.
metros clbicos cobrados proyectados, ya que el grado de
incertidumbre en manejar valores absolutos es muy alto en
proyectos de largo plazo, se le propone a INTERAPAS se
sustituya la comparacién de volumen a los valores relativos
entre la comparativa de eficiencias.
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275.

General

Se propone modificacién de la formula de la contraprestacion
de los costos variables de la zona Soledad que son
afectados por la razon entre el volumen real de metros
cubicos producidos entre metros cubicos proyectados por la
razon que exista entre la eficiencia fisica real y la eficiencia
fisica proyectada.

Favor de estar a lo sefialado en la respuesta a la pregunta niimero 80
de la presente Segunda Junta de Aclaraciones.

276.

General

Favor de confirmar el porcentaje de todos ingresos de
INTERAPAS que se afectaran al fideicomiso del Ban Bajio y
de dichos ingresos fideicomitidos el porcentaje que se
asignara al MIG.

Se estara a lo establecido en la clausula vigésima cuarta del Anexo 6.

277.

General

Se solicita a INTERAPAS que nos confirme al prestador de
servicios que no existe ninguna obligaciéon de adherirse a un
sindicato especifico.

Es correcta su apreciacion.

278.

General

Se solicita a INTERAPAS, aplazar la fecha de presentacion
de propuesta por un plazo de 45 naturales, afectando las
fechas consecutivas del programa.

No se acepta su solicitud.

Empresas Publicas de Medellin E.S.P

279.

Técnico

Anexo 2. Numeral 3.2.1y 3.2.2

Indican que el inicio de operacion serd desde el primer dia

de entrada en vigor del CPS. Aclarar si la operaciéon es
desde ese dia o a partir del mes 7 como lo define el anexo 1
en las definiciones para periodo de operaciéon. Con la
respuesta presentada a la pregunta 310 de la primera junta
de aclaraciones se puede decir que durante este primer
periodo no existird operacién para el prestador.

¢En caso de que si haya que operar, como seria la
remuneracion?

Ver respuesta a la pregunta 3 de la segunda junta de aclaraciones

280.

Técnico

Anexo 2. Numeral 3.2.1y 3.2.2

Se entiende que contempla la operacion y mantenimiento de
las redes (incluyendo preventivos y correctivos). Esta
actividad tiene un costo importante en la operacién y no se
evidencia en ni en las especificaciones ni en los formatos su
dimension. Se solicita aclarar su dimensionamiento y los
formatos donde se debe precisar su costo.

El Licitante deberd incluir en su Proposicién, los costos derivados del
Anteproyecto de sectorizacion de la Zona Realito y la Zona Soledad,
tanto en redes primarias como secundarias.

Debera considerarse adicionalmente, la operacion y mantenimiento de
la Zona Realito y Zona Soledad, incluyendo redes primarias como
secundarias.

Los formatos contienen los Eventos Claves minimos, tanto de
inversion como de operacién y mantenimiento. Los Licitantes podran
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considerar todos los Eventos Claves adicionales para llevar a cabo la
correcta realizacion de las Obras y Acciones y la operacién y
mantenimiento del Programa.
281. ¢Debemos entender que mientras entra el agua del sistema | Es correcto su entendimiento.
Técnico Anexo 2. Numeral 3.2.1 de EI'ReaIito, la operacion y el mantenimiento de los pozos y
estaciones de bombeo es a cargo de INTERAPAS y por lo
tanto ésta asume su costo?
282. No se observa la actividad de vinculacion de clientes por | Favor de estar a la respuesta a la pregunta 127 de la Segunda Junta
crecimiento del mercado natural bajo ninguna actividad | de Aclaraciones.
(urbanizadores o solicitudes individuales). ¢Cémo se debe
Técnico Anexo 2. atender esta actividad y cémo se remunera ya que solo se
habla de regular las tomas clandestinas? La duda es que
hacer con las solicitudes normales y legales de vinculacién
de clientes nuevos.
283. ¢La certificacion  exigida basados en el articulo 28 del | En caso de que en una Agrupacion participe un extranjero, debera de
Anexo 4- Documentos referentes a la | Reglamento de la LAASSP sobre la nacionalidad, puede ser | Sefialarse que en caso de resultar ganadores, la Agrupacion opta por
Legal Proposicién numeral 11.1.3 acreditada por el representante legal de la agrupacion constlt'uw una sociedad mexicana con participacion de_,mvers_lpr,]
o cuando en esta participa una sociedad extranjera? extranjer_a y por ello, el representante legal de la agrupacién emitird
esa manifestacion.
284. ¢Es suficiente que una de las empresas participantes en la | Si, si forma parte de la Agrupacion, y en términos de numeral 11 en el
Leqal Anexo 4- Documentos referentes a la | agrupacién cuente con la certificacion como empresa | cuadro de la evaluacion numeral | punto cuatro.
cga Proposicién numeral 11.1.4 MIPYME para obtener los puntos que otorga la
convocatoria?
285. Este numeral indica que La Convocante entregara el
“Catastro de Redes con el 70% de confiabilidad”. Se solicita | Significa que existe un catastro total de las redes pero su informacion
aclarar el término 70% de confiabilidad. Significa esto que | puede tener una imprecisién de alrededor del 30%.
sobre el 70% de las redes se ha elaborado el catastro y en
consecuencia, habrd que ejecutar el 30% restante del
catastro de redes en los primeros seis meses?
Técnico 1.9 Anexo 2 @) sjgnifica que ya existe un cat{;\stro tqtg! de las redes pero . )
su informacion puede tener una imprecision de alrededor del | El Prestador de Servicios debera elaborar el catastro del 100% de las
30%7? ¢Cual es el alcance del catastro? Elaborar un catastro | redes en la Zona Realito y la Zona Soledad.
necesita hacer inversiones importantes. En los documentos
de licitacién se infiere que el catastro debera estar listo en
los primeros seis meses y adicionalmente, en los formularios
no se considera esta actividad. Favor aclarar, como se | El costo de la elaboracion del catastro debera estar considerado en las
remunerara esta actividad? Obras y Acciones de Sectorizacion.
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286.

Financiero

11 Anexo 3, XXVI Anexo 6

La supervision se dedicara a velar por las actividades de las
“Obras y Acciones del Programa”; significa esto que la
supervision se hara solo durante el periodo de inversion, que
corresponde a los primeros cuatro afios?

Es correcta su apreciacion.

287.

Financiero

11 Anexo 3, XXVI Anexo 6. Pregunta 39
primera junta de aclaraciones

Sobre la supervision en la respuesta a la pregunta 39 de la
primera junta de aclaraciones mencionan que 3% es el
monto que se debe considerar dentro de la proposicion pero
gue se podra ajustar al alza o a la baja. ¢Cual sera el
porcentaje maximo que podria valer la supervision del
proyecto?

Para efectos de la Licitacion el 3%, de facto dependera de las ofertas
que reciba el fiduciario cuando se lleve a cabo el concurso para
contratarla.

288.

Administrativ
o]

17.1.3 De la convocatoria; pregunta 178
primera junta

En la respuesta se indica que la propuesta sera presentada
por “Licitantes de nacionalidad mexicana”. En el caso de una
agrupacion que tiene un integrante extranjero, ¢existe un
limite en el porcentaje maximo que pueda tener la empresa
extranjera en la agrupacion?

Se debera tener en cuenta la Ley de Inversiones Extranjeras, su
Reglamento y las leyes aplicables al tipo de sociedad que se
constituya.

289.

Técnico

Anexo 2. Términos de referencia

Dentro de las actividades para reducir las pérdidas fisicas y
como consecuencia aumentar la eficiencia fisica se
encuentra la deteccién de fugas y el reemplazo de tuberias
en la red secundaria cuando es necesario. La licitacion
considera estas actividades para las tomas domiciliarias. En
caso de ser necesario el cambio de redes secundarias

¢De gué manera se remunerard al prestador de servicios?
¢, Qué ocurrird si es necesario cambiar redes de distribucién y
domiciliarias (tomas) después del periodo de inversién?

Favor de estar a la respuesta de la pregunta 280 de la presente
Segunda Junta de Aclaraciones.

290.

Técnico

Anexo 2 Términos de referencia

En la zona Interapas la lectura de los consumos sera
efectuada por INTERAPAS quien posteriormente enviara los
datos al prestador de servicios para la elaboracion de las
facturas. En esta zona ¢cémo se manejara el tema de la
facturacion a los clientes que poseen medidores con lectura
remota? Este sistema de medicibn remota requiere
actividades de mantenimiento durante su operacion. ¢Quién
sera el encargado de esas actividades de mantenimiento del
sistema de medicion remota en la Zona Interapas? Y si es el
prestador de servicios quien hace este mantenimiento
¢,COmo se remunera?

El Prestador de Servicios tiene a su cargo el mantenimiento de los
medidores a los grandes usuarios con lectura remota en la Zona
INTERAPAS y debe considerar los costos de esta actividad dentro de
sus costos fijos y variables de operacion y mantenimiento.

201.

Legal

Convocatoria

Solicitamos facilitar la informacion de la convencion o pacto
sindical que se tenga en INTERAPAS con sus trabajadores y
empleados.

No es informacién relacionada con la Licitacion.

292.

Técnica

Anexo 2. Términos de Referencia
4.6.4.4incisos d) y e)

Solicitamos se facilite un formato de recibo o factura tipica de
las que se emplean en INTERAPAS

Se entreg6 en la primera junta de aclaraciones.
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293.

Técnica

Anexo 2. Términos de Referencia
4.6.4.6 Desarrollo de actividades para la
facturacion inciso k)

Podrian informarnos cuantas son las solicitudes de ordenes
de revision de medidor que se generan por cada zona
(promedio mensual)?

La informacion solicitada estara a disposicion de los Licitantes para
consulta en las oficinas del INTERAPAS a partir del 27 de diciembre
de 2011.

294,

Técnica

Anexo 2. Términos de Referencia
4.7.3.3. Revisibn de marco legal,
procedimientos y politicas.

Se solicita aclarar si el Reglamento Interno de INTERAPAS,
es el mismo procedimiento general de cobranzas descrito o
un documento diferente? Si es asi, por favor proporcionarlo.

Es diferente y se entrego en el DVD de la visita al sitio.

295.

Administrativo

Convocatoria. Numeral 5.1

La preparacién de la oferta requiere contactar diferentes
proveedores de productos asi como de servicios técnicos,
financieros vy juridicos locales, al tiempo que se consideren
los planteamientos y ajustes de cada junta de aclaraciones,
asi como cumplir con las exigencias de los bancos para
aprobar los créditos

Varios de estos proveedores, por consideraciones de fin de
afo, solicitan que se amplien los términos de presentacion
de sus cotizaciones y de entrega de sus andlisis al menos
por un mes mas.

Cordialmente les solicitamos ampliar los plazos de
presentacion de documentacion para revision preliminar de
experiencias, asi como las audiencias de aclaraciones y el
acto de presentacion y apertura de proposiciones
establecidos en el numeral 5.1 en al menos 30 dias.

No se acepta su solicitud

296.

Técnica

Anexo 2. Numeral 3.

De la lectura de la convocatoria entendemos que el alcance
de las inversiones y de la operacion de las redes solo es
para acueducto y no incluye nada del sistema de aguas
residuales o lluvias, es cierta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacion.

Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B

297. Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras vy | Considerando la entrada de los caudales del acueducto El | Lo tiene que proponer el Prestador de Servicios de acuerdo a su
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito Realito, para la zona correspondiente, tiene el INTERAPAS | proyecto de sectorizacion.
un programa escalonado para sacar de operacion los pozos
que actualmente abastecen a dicha zona o lo tiene que
proponer el Prestador del Servicio.
298. Técnica T.R. 3.1 |Inversiones en obras vy | Considerando que se tendra que realizar un Programa | El cambio de tomas solicitado cubre Ia totalidad de los usuarios.
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito permanente de deteccion de fugas en las tomas domiciliarias
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y en la red, Como se hard la sustitucibn de tomas
domiciliarias en las tomas que resulten con fuga o
independientemente de los recorridos de deteccion se debe
plantear sustituir las 100,000 tomas en el caso del Realito y
las 20,000 en el caso de Soledad? por los altos costos y
logistica que esto implica y la conveniencia de hacer el
cambio masivo de tomas por calles y no estar abriendo toma
por toma cuando presente fuga, si finalmente se pretende
que se cambien todas las tomas domiciliarias de dichas
zonas.

Es responsabilidad del Prestador de Servicios llevar a cabo estas
actividades y definir como hacerlo, cumpliendo con los plazos
establecidos en el Anexo 2.

299. Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras vy | a) Favor de confirmar que los pozos que quedaran fuera de | a) es correcta su apreciacion y se confirma que los pozos que
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito operacion en la zona Realito, aunque quedaran de reserva, | quedaran fuera de operacién en la zona Realito, aunque quedaran de
no tendran que ser reequipados ni rehabilitados por el | reserva, no tendran que ser reequipados, ni rehabilitados por el
Prestador del Servicio. Prestador de Servicios.
b) Como proceder4d INTERAPAS en el caso de una | b) EI INTERAPAS proporcionara agua de los pozos de la Zona Termal
contingencia en que se suspenda parcial o totalmente el | al Tanque de la Estacibn de Bombeo Termal para suplir el agua
suministro del acueducto del Realito. necesaria.
300. Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras vy | En los recorridos se observéd que muchos de los usuarios | Ver respuesta a la pregunta nimero 129 de la presente acta de la
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito que cuentan con medidor los tienen en el interior del predio | segunda junta de aclaraciones. La proteccién contra el vandalismo asi
inaccesibles a lectura. Como los nuevos medidores deben | como la operacion y mantenimiento es responsabilidad del Prestador
estar accesibles a la lectura, al mantenimiento y verificacion, | de Servicios.
¢se deberan instalar en el exterior y protegidos contra el
vandalismo; hasta donde es responsabilidad del prestador de | Es responsabilidad del Prestador de Servicios hasta el limite exterior
servicios conectar la toma del usuario después del medidor | del predio.
en el punto de entrega al usuario?
301. Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras vy | Qué tratamiento dard INTRAPAS a la Zona Realito en cuanto | Ver respuesta a la pregunta nimero 127 de la presente acta de la

acciones, 3.1.1 En la Zona Realito

a su crecimiento, si se comenta que esta a nivel de
saturacién, pero puede tener un crecimiento vertical
importante. No podria INTERAPAS manejar un nivel maximo
de crecimiento en el plazo del CPS, y tener una mayor
seguridad de que el proyecto sea sustentable.

segunda junta de aclaraciones.
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306.

Financiero

Clausula Trigésima Segunda.-
Deducciones del Modelo de CPS.

En la Clausula Trigésima Segunda del Modelo de CPS, se
modific6 su redaccién derivado de la primera junta de
aclaraciones y se especifica que las deducciones a la tarifa
CIR24n y CIR48n en la Zona Realito y Zona Soledad, se
efectuard por la prestacion de un servicio deficiente o por no

302. Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras y |En cuanto a la calidad del agua en las zonas de | El Prestador de Servicios debe cumplir tanto en la Zona Realito como
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito responsabilidad del Prestador de Servicios, favor de | en la Zona Soledad con la calidad bacteriolégica del agua distribuida
confirmar que solamente el compromiso es la desinfeccién | a los usuarios con base a las normas oficiales mexicanas en la
del agua suministrada, por lo que la verificacion del | materia.
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que se | Para eso, el Prestador de Servicios tendra a su cargo implementar los
menciona, se reduce al monitoreo de cloro residual. recursos necesarios asi como los controles requeridos para
asegurase de este cumplimiento en materia de calidad bacterioldgica
del agua distribuida a todos los usuarios, adicional al monitoreo que
realizara el INTERAPAS.
303. Técnica T.R. 4.1 Sectorizacion y rehabilitacion | ¢Se puede proponer una sectorizacion y sus dispositivos de | Estar a lo sefialado en la respuesta de la pregunta nimero 208 de la
de redes 4.1.3. Proyecto seccionamiento, regulacion y control para que la zona | presente Segunda Junta de Aclaraciones.
Realito opere con los pozos actuales y otra sectorizacion
con sus dispositivos de seccionamiento, regulacién y control
para que opere con el Acueducto Realito y los tanques de
proyecto? Ya que se considera que una sola configuracion
no podra operar con condiciones hidraulicas tan distintas.
304. Técnica 3. Contraprestacion total Considerando que la tarifa actual es muy baja para hacer | Se estima la autorizacién para el aumento tarifario para el mes de
frente a las necesidades de pago de los grandes proyectos y | enero del 2012. Y se estima su aplicacién para el primer trimestre del
obras que INTERAPAS requiere, cuando se autorizara el | 2012.
incremento tarifario programado y en qué fecha iniciaria su
aplicacion?
305. Convocatoria | D. Forma y términos del procedimiento | Tomando en consideracion la trascendencia del proyecto, asi | No se acepta su solicitud.
Plazos de licitacion como el tiempo que se requiere para el andlisis, negociacion,
5.1 Calendario presupuestacion e integracion, tanto de de los aspectos
técnicos, operativos y comerciales, como de los econémicos
y financieros, se solicita una prérroga de 30 dias para la
presentacion de las proposiciones.

No se acepta su solicitud.
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prestar el servicio. Asimismo, se maodifica el Anexo 7 del
CPS.- “Actualizacion de las Estimaciones, Ajuste vy
Deducciones a la Contraprestacion”, en donde se define la
mecanica para llevar a cabo esas deducciones. Al respecto
se solicita atentamente reconsiderar llevar a cabo las
deducciones a las tarifas CIR24n y CIR48n, ya que en este
caso se tiene prevista una clausula de penas convencionales
independientemente de las deducciones. Lo anterior podria
permitir mejorar las condiciones de contratacion del
financiamiento en cuanto a los riesgos del proyecto.
Adicionalmente, el porcentaje de deduccion maxima del 45%
de estos componentes se considera muy alta.

307.

Técnico -
Legal

Clausula Décima

de CPS

Puntos 3.4.1., 3.4.2. y 3.4.3. del Anexo 2
de los Términos de Referencia y
Segunda.-
Modificaciones al Programa del Modelo

En los puntos 3.4.1., 3.4.2. y 3.4.3. del Anexo 2 de los
Términos de Referencia, se mencionan las obras y acciones
que se deben considerar para las Zonas Realito, Soledad e
Interapas, sin embargo, pudiera presentarse la situacién que
durante el desarrollo de los trabajos exista la necesidad de
modificar o incorporar equipos o suministros adicionales a
los que eventualmente se consideraron inicialmente y que
con el acuerdo previo del Interapas conlleve a un aumento
en la contraprestacion.

En este sentido, existiria la disposicion del Interapas para
modificar en la proporcion que corresponda la linea de
crédito contingente o requeririan nuevamente de la
autorizacion del Congreso Estatal? Lo anterior con la
finalidad de medir los esfuerzos que eventualmente tendria
que realizar la empresa ganadora de la licitacion para
financiar esas modificaciones con capital de riesgo o
financiamiento.

En el supuesto de actualizarse los supuestos previstos en la Clausula
Décima Segunda Modificaciones y en caso de que, una vez cumplidos
los términos en ella sefalados, se requiera modificar la
Contraprestacion Total, se ajustara el monto de la Linea de Crédito.
En caso de requerirse autorizaciones para ello, el INTERAPAS las
realizard.

308.

Legal

Anexo 6 Modelo del CPS.

Clausula Cuadragésima Cuarta del

En el modelo de CPS se hace referencia a las condiciones
suspensivas para la entrada en vigor del CPS, entre las que
se encuentra la entrega formal del uso temporal y gratuito de
los terrenos a favor del Prestador de Servicio, por parte del
INTERAPAS.

Sobre el particular, el Interapas requiere de alguna
autorizacion adicional que lo faculte a suscribir el comodato o
cuenta con autonomia para este tipo de actos?

En las autorizaciones vertidas, tanto en su Junta de Gobierno, como
en el Decreto 563 del 27 de diciembre de 2008 y 184 del 6 de mayo de
2010, se contienen todas las autorizaciones requeridas por
INTERAPAS para la realizacion del Proyecto.

309.

Técnico

11 de

Apartado

la Convocatoria.

Con relacibn a este punto, en la evaluacién de las

No se acepta su propuesta.




N

a tu servicio

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI

Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Evaluacion de las Propuestas Técnicas.

propuestas técnicas se asigna un punto cuando la empresa
acredite tener en su personal entre 5 0 mas trabajadores con
alguna discapacidad. Al respecto y tomando en
consideracion que el objeto principal del contrato se sustenta
en la experiencia del personal técnico y de la empresa, se
solicita atentamente disminuir el puntaje en este rubro por lo
menos a la mitad y asignar el diferencial en las cuestiones de
carcter técnico, ESPECIALMENTE en el rubro de
experiencia en trabajos similares.

310.

Técnico

Apartado 11 de Ila Convocatoria.
Evaluacion de las Propuestas Técnicas.

Con relacion a este punto, en la evaluacién de las
propuestas técnicas se asigna un punto cuando la empresa
acredite su participacion como MIPYMES que produzcan
bienes con innovacién tecnolégica relacionados directamente
con la prestacion del servicio que tenga registrada en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al respecto y
tomando en consideracion que el objeto principal del contrato
se sustenta en la experiencia del personal técnico y de la
empresa, se solicita atentamente eliminar el puntaje de este
rubro y asignarlo en las cuestiones de caracter técnico
ESPECIALMENTE en el rubro de experiencia en trabajos
similares.

No se acepta su propuesta.

311.

Técnica

312. Apartado 11, Inciso 11.1,
Subinciso Il Propuesta de trabajo,

I11.1 Metodologia

A la metodologia se le estan asignado 16 puntos del total de
puntos que integran la Evaluaciéon Técnica; sin embargo
consideramos que el peso que se le esta asignado a la
metodologia, la cual, cabe mencionar su evaluaciéon sera
hasta cierto punto subjetiva, es demasiado versus el peso
ponderado que se le esta asignado a la experiencia de la
empresa (18 puntos). Solicitamos de la manera mas
respetuosa posible, se reduzcan los puntos considerados a
la metodologia y estos sean asignados a la experiencia de la
empresa

No se acepta su solicitud.

313.

Administrativa

Convocatoria (cuerpo principal de las
bases), Numeral 5.1

Con independencia de que esta pregunta ya fue respondida
en la primera junta de aclaraciones, se solicita atentamente
analizar la posibilidad de ampliar los plazos para la
presentacion de las propuestas Técnica y Econémica, con la
finalidad de preparar una oferta que cumpla cabalmente con
los requerimientos sefialados en las bases de licitacion y sus
TDR, debido a que periodo vacacional aunado al cambio de
afio afecta en los aspectos financieros y econdmicos de la
misma.

No se acepta su solicitud.




N

a tu servic

io

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS

DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI

Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

314.

Legal

Clausula Cuadragésima Cuarta del
Anexo 6 Modelo del CPS.

Tomando en consideracion que el Fideicomiso 10163-12-207
que se encuentra constituido en Banco del Bajio se
modificara para incorporar en sus fines y en su patrimonio la
obligacién para cubrir la contraprestacion, se solicita
atentamente adicionar como condicion de entrada en vigor
esta obligacion. Lo anterior facilitara la tramitacion del crédito
simple y la obtenciéon de la carta de crédito en alguna
Institucion Bancaria.

No se acepta su solicitud.




