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“Grupo Proaqua”, S.A. de C.V. 
 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

1.   Legal CPS Apartado 1.5. Falta la fecha de la última Sesión de la Junta de Gobierno 
donde autoriza la celebración del presente CPS 

La fecha de celebración fue el de 17 de junio de 2011. 
 
Se entrega copia en la presente Segunda Junta de Aclaraciones. 
 

2.   Técnica CPS  Cláusula Segunda, tercer párrafo Señala Anexo 11 y en nuestro entender, debe señalar o 
referirse a los Anexos 4, 8  y 11 del presente CPS  

Es correcta su apreciación por lo que es de referirse también al Anexo 
4. Se modifica el tercer párrafo para quedar redactado de la manera 
siguiente: 
 

El Prestador de Servicios acepta y tiene el derecho y la obligación de 
la Operación en la Zona INTERAPAS y de la Operación de la Zona 
Realito y de la Zona Soledad, así como conservar las Obras y 
Acciones del Programa en perfecto estado y mantenerlas en óptimas 
condiciones, todo lo anterior en estricto apego a los términos y 
condiciones que se establecen en este CPS y en los Anexos 4 y 11. 

No es correcta su apreciación por lo que corresponde al Anexo 8, 
Penas Convencionales. 

 

3.   Técnica CPS Cláusula Quinta En el primer párrafo habla del primer día hábil del mes 7 
cuando en el antepenúltimo párrafo del 3.2.1. de los términos 
de referencia, habla de que las actividades comerciales 
deben iniciar al día siguiente de la entrada en vigor del CPS. 
Este error es consistente en el primer párrafo de la cláusula 
novena del CPS 
Sería conveniente aclarar o precisar, para efectos de 
programar o no actividades 

Se modifica el Anexo 2  para que el plazo quede de acuerdo a lo 
establecido en el primer párrafo de la cláusula Quinta del CPS. 
 
El primer párrafo de la cláusula Novena del CPS, es correcto dado que 
el Período para verificar la Línea Base Inicial es de seis meses. 

4.   Legal CPS Cláusula Décima Segunda  Dice que el INTERAPAS puede negar los cambios y los 
posibles ajustes a la CONTRAPRESTACIÓN, pero tratándose 
de disposiciones legales de observancia general, en nuestra 
opinión, el INTERAPAS no puede negar los cambios ni los 
ajustes a la CONTRAPRESTACIÓN. 
Favor de reevaluar el contenido señalado 

Estar a lo señalado en la Cláusula Décima Segunda del CPS. 
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5.  Legal CPS  Cláusula  Décima Tercera 
 

Dice: …..siendo de su exclusiva responsabilidad cubrir 
cualquier sanción, sobrecosto y en general cualquier 
erogación en que pudiese incurrir por una inadecuada o 
deficiente operación de la Zona INTERAPAS, Zona Realito y 
Zona Soledad. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de 
pagar las penas convencionales que por estos conceptos 
establece la Cláusula Trigésima Primera.- Penas 
convencionales por incumplimiento 
 
Se propone la siguiente redacción: …..siendo de su exclusiva 
responsabilidad cubrir cualquier sanción, sobrecosto y en 
general cualquier erogación en que pudiese incurrir por una 
inadecuada o deficiente operación de las OBRAS y 
ACCIONES a su cargo de la Zona INTERAPAS, Zona Realito 
y Zona Soledad. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de 
pagar las penas convencionales que por estos conceptos 
establece la Cláusula Trigésima Primera.- Penas 
convencionales por incumplimiento 
 

Se acepta su solicitud, se modifica la cláusula Décima tercera, para 
quedar redactado de la siguiente manera: 

El Prestador de Servicios responderá ante el INTERAPAS de la 
continua y eficiente prestación de los Servicios; siendo de su exclusiva 
responsabilidad cubrir cualquier sanción, sobrecosto y en general 
cualquier erogación en que pudiese incurrir por una inadecuada o 
deficiente operación de las Obras y Acciones a cargo del Prestador de 
Servicios en la Zona INTERAPAS,  y de las Obras y Acciones del 
Programa en la Zona Realito y Zona Soledad. Lo anterior, sin perjuicio 
de la obligación de pagar las penas convencionales que por estos 
conceptos establece la Cláusula ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. 

 

6.  Técnica CPS  Cláusula Vigésima Novena Aparentemente hay una contradicción con los términos de 
referencia, al establecer aquellos que la rehabilitación de 
pozos es la única que se puede subcontratar de entrada, 
mientras que esta cláusula lo prohíbe expresamente. 
Favor de aclarar 

No es correcta su apreciación. En los términos de la cláusula vigésima 
novena la Automatización de pozos y estaciones de bombeo no puede 
subcontratarse.  
 
La rehabilitación y equipamiento de pozos, en los términos del Anexo 4 
si es factible la subcontratar, debiendo de manifestarlo el Licitante 
desde la presentación de la Proposición.  
 
Se modifica el primer párrafo de la cláusula Vigésima Novena, en los 
términos siguientes: 
 
“El Prestador de Servicios no podrá subcontratar los trabajos o 
cualquiera de sus obligaciones derivadas de este CPS, sin la previa 
autorización escrita del INTERAPAS. No se requerirá autorización en el 
supuesto de que el Prestador de Servicios haya manifestado en su 
Proposición que las actividades de rehabilitación de Pozos y 
Equipamiento, las realizaría a través de un subcontratista 
determinado.” 
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7.  Técnica CPS  Cláusula Trigésima Tercera.- Actas 
 

9. Falto precisar que el Acta de Terminación parcial es del 
primer período y siguiendo el mismo criterio no sería 
importante tener una Acta de Terminación parcial del 
Segundo período para realizarse antes de las pruebas. 
 

En la citada cláusula se señala que el Acta de Terminación Parcial de 
las Obras y Acciones  es el documento elaborado por el Prestador de 
Servicios, revisado por la Supervisión y presentado al Residente de 
Obra para la No Objeción  del INTERAPAS, una vez que se cumplan 
satisfactoriamente la conclusión de la ejecución y pruebas de cada una 
de las Obras y Acciones del Programa Primer Plazo en la Zona 
Realito, Zona Soledad y Zona INTERAPAS, que se comprometió el 
Prestador de Servicios a concluir en el Periodo de Inversión Primer 
Plazo. A la emisión de esta acta, INTERAPAS dará inicio al pago de la 
Contraprestación Total del periodo que va del mes 25 al 48 (CT2n). 
 
 
No se considera necesaria un acta de terminación parcial de segundo 
plazo, al estar prevista el Acta de Terminación Total de las Obras y 
Acciones. 

8.  Técnica CPS Cláusula Cuadragésima El pago extraordinario por el logro de eficiencias superiores al 
28% deben ser sobre los ingresos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, no nada más sobre el primero 
de los servicios. 

No se acepta su solicitud. 
 
 

9.  Financiera CPS Cláusula Cuadragésima primera. 
 

El pago de los gastos no recuperables cuando haya 
terminación del CPS por interés general, debe de incluir 
anticipos no devengados, pagos relacionados con la 
formulación de la Proposición, liquidaciones del personal, de 
oficinas y cualquier otro gasto acreditable hasta el momento 
de la terminación. 
También se deben considerar las erogaciones realizadas por 
el pago de las contingencias financieras comprobables y 
razonables, derivadas del evento, tales como contratación de 
derivados, coberturas de tasas cambiarias y de interes y 
otros. 
 

Favor de estar a lo señalado por el artículo 102 del Reglamento de la 
LAASSP, que señala: 
 

“Artículo 102.- La terminación anticipada de los contratos y la 
suspensión de la prestación de servicios a que se refieren los artículos 
54 Bis y 55 Bis, primer párrafo, de la Ley, respectivamente, se 
sustentarán mediante dictamen que precise las razones o las causas 
justificadas que den origen a las mismas. 

En los casos de terminación anticipada de los contratos y de 
suspensión de la prestación de servicios en el supuesto señalado en el 
segundo párrafo del artículo 55 Bis de la Ley, para el pago de los 
gastos no recuperables se requerirá la solicitud previa del proveedor y 
dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, limitándose, según corresponda, a los 
siguientes conceptos: 

I. En el caso de terminación anticipada del contrato: 

a) Los gastos no amortizados por concepto de: 

i. Oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado el 
proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades de la 
prestación del servicio o la entrega de los bienes, y 
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ii. La instalación y retiro de equipo destinados directamente a la 
prestación del servicio o entrega de los bienes; 

b) El importe de los materiales y equipos de instalación 
permanente adquiridos por el proveedor para el cumplimiento del 
contrato, que no puedan ser utilizados por el mismo para otros fines, y 

c) Los gastos en que incurra el proveedor por concepto de 
liquidación del personal técnico y administrativo directamente adscrito a 
la prestación del servicio o entrega de los bienes, siempre y cuando 
hayan sido contratados para el cumplimiento del contrato y la 
liquidación se lleve a cabo ante autoridad competente, y 

II. En el caso de suspensión en la prestación del servicio: 

a) El treinta por ciento de las rentas del equipo inactivo o, si 
resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del equipo al inmueble 
en el que se presta el servicio, y 

b) Hasta el veinte por ciento de la renta de las oficinas que 
hubiere arrendado el proveedor, con el objeto de atender directamente 
las necesidades del servicio. 

Los proveedores podrán solicitar a la dependencia o entidad el pago 
de gastos no recuperables en un plazo máximo de un mes, contado a 
partir de la fecha de la terminación anticipada del contrato o de la 
suspensión del servicio, según corresponda. 

Los gastos no recuperables por los supuestos a que se refiere este 
artículo y el anterior, serán pagados dentro de un término que no podrá 
exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud 
fundada y documentada del proveedor.” 

10.  Técnica Términos de referencia  Apartado 
4.1.3.5. inciso d) 

cuales son los diámetros de las válvulas Serán los que determine el Prestador de Servicios en su Proyecto 
Ejecutivo. 
El Licitante dispone de la información entregada por INTERAPAS y 
relativa al  Estudio Técnico para el Proyecto Ejecutivo en la Zona 
Realito incluyendo planos de referencia y anexo de análisis hidráulico 
de la red de distribución. 
 
La información de diámetros de válvulas que propone el anteproyecto, 
están incluidas en éste. 
 

11.  Técnica Términos de referencia Apartado 4.1.3.5. 
inciso d) 

Es importante solicitar a los proveedores de válvulas y otros 
equipos, tiempos de entrega, servicio post venta y tiempos 
para sustitución de cualquier componente de la válvula y 
plazos de garantía de los bienes suministrados. 

Es responsabilidad del Licitante la programación, especificaciones, 
fechas de entrega y cualesquier acuerdo con sus proveedores. 
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12.  Técnica Términos de referencia Apartado 2.2.12. 
ultima tabla 

Puede aumentar la eficiencia física y ser menor la comercial 
siempre que se logre la eficiencia global 
 

No. Para la Zona Realito y la Zona Soledad, el Prestador de Servicios 
es el responsable de definir la evolución de las eficiencias, debiendo 
cumplir al final de cada año del Periodo del CPS con los valores  de 
Eficiencia Física, Eficiencia Comercial y Eficiencia Global indicados en 
el inciso c. del apartado 2.2.12 del Anexo 2. 

13.  Legal Términos de referencia Apartado 2.2.12. 
ultima tabla 

Que va a pasar con el logro de eficiencias, cuando el 
INTERAPAS solicite que no se le interrumpa el servicio a un 
Usuario moroso, o cuanto otorgue condonaciones por motivos 
de su interés, o cuando a un cliente moroso el Interapas no le 
interponga el procedimiento jurídico (contencioso) que 
corresponda o cualquier otra situación que afecte el logro de 
las eficiencias físicas y comerciales.  De que forma se 
corrigen las eficiencias logradas o las metas? 
 

El logro de las  Eficiencia Física, Eficiencia Comercial y Eficiencia 
Global en la Zona Realito y en la Zona Soledad es de la 
responsabilidad del Prestador de Servicios y la evaluación de las 
mismas se hará  por parte de INTERAPAS con corte anual, tomando 
en cuenta los impactos que en su caso podrían ser establecidos como 
derivados de situaciones imputables al INTERAPAS. 
 

14.  Técnica Términos de referencia Apartado 2.2.12. 
ultima tabla 

Las eficiencias que vienen en esta tabla, están 
desproporcionadas de acuerdo a los avances del proyecto. 
El Licitante puede proponer sus propias eficiencias físicas, 
comerciales y globales más prudentes en los primeros 4 
años, ya que de no ser así, no se lograría llegar a dichas 
metas 

Es  responsabilidad del Licitante proponer el Programa de Obras y 
Acciones  así como la metodología correspondiente para  cumplir con 
lo establecido en el inciso c del apartado 2.2.12 del anexo 2. 
 
 

15.  Técnica Términos de referencia Apartado 2.2.12. 
ultima tabla 

Al instalar medidores a la mayoría de usuarios clasificados 
como de Cuota Fija, se verá disminuida la eficiencia 
comercial,  
Esto puede ajustarse mediante una prueba selectiva durante 
los primeros 6 meses, para considerar un IGE real, sin sobre 
estimación de consumos que inclusive ya se ven reflejados en 
la eficiencia comercial 

Durante los primeros 6 meses, el Prestador de Servicios debe hacer el 
diagnóstico, pruebas y estudios que considere necesarios para 
elaborar su Proyecto Ejecutivo de instalación de medidores, el cual 
deberá ser presentado al INTERAPAS para obtener su No-Objeción al 
finalizar éste periodo.  

16.  Técnica Términos de referencia Términos de 
referencia Apartado 2.2.12. ultima tabla 

Todas las  inversiones que van a traer mejoras en los 
volúmenes facturados, cobrados o economías en el gasto del 
INTERAPAS, como se van a medir a favor del Prestador de 
Servicios. 
 

La implementación del Programa de Obras y Acciones permitirá un  
crecimiento de los valores de Eficiencia Física, Eficiencia Comercial y 
Eficiencia Global en la Zona Realito y en la Zona Soledad, mismos 
valores que serán verificados y medidos  por INTERAPAS conforme a 
lo establecido en CPS y sus Anexos 

17.  Técnica Términos de referencia Apartado 4.4.2.2, 
4.4.4.5. y otras disposiciones de los 
términos 

Podría proporcionar los procedimientos y formatos de las 
sanciones de aquellos que no cumplan con las descargas, y 
los demás que tengan implementados con los usuarios que 
no se ajusten a las disposiciones legales, para ser evaluados. 
 

Se entregaron los procedimientos en el dvd que se les proporcionó en 
la Visita al Sitio. 
 
Los formatos se entregan en esta Segunda Junta de Aclaraciones.  
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18.  Técnica Términos de referencia 4.5. Podrían definir el mecanismo para transmitir los recursos que 
se cobren por reposición de medidores que sean cobrados a 
los usuarios, para efectos de resarcir sus costos y no 
reflejarlos en la Proposición. 
 

Se realizará a través de un reporte mensual y solicitud de pago al mes 
siguiente de que se efectué. El reembolso se realizará al Prestador de 
Servicios a través del Fideicomiso de Administración del Proyecto, al 
mes siguiente de su solicitud.  

19.  Técnica Términos de referencia 4.8  No se define en las 4 oficinas a cargo del prestador de 
servicios, quien realizará el cobro de los servicios 
Segundo.- Cual es el mecanismo para administrar los 
recursos que se reciban en las oficinas a cargo del Prestador 
de Servicios 

El Prestador de Servicios no tendrá personal en las cajas. El 
INTERAPAS en todos los casos será el encargado del cobro en las 
cajas y de administrar los recursos. 

20.  Técnica Términos de referencia 4.9  Se entiende que en las 3 cajas móviles a cargo del prestador 
de servicios, este realizará el cobro de los servicios, sea en 
plástico o en efectivo, o será personal del Interapas el que 
realice la recepción de los pagos? 
Segundo.- Cual es el mecanismo para administrar los 
recursos que se reciban en las cajas móviles a cargo del 
Prestador de Servicios? 
 
Al respecto, preferentemente, se solicita al Interapas cancelar 
ésta obligación para el prestador del servicio y cancelarlo de 
sus alcances. 
 
De no aceptarse, si el prestador de servicios será el 
responsable, se solicita la obligatoriedad para que todos los 
participantes consideren la contratación de un seguro que 
cubra el robo, daños y cualquier otro siniestro.  

 
1. Es el Prestador de Servicios para la Zona Realito y la Zona Soledad. 
 
 
2. El Prestador de Servicios  tendrá que replicar la información en línea 

en el Sistema Comercial y hacer el corte de caja así como depositar 
diariamente los recursos en la cuenta que le señale el INTERAPAS. 

 

3. No se acepta su solicitud. 
 
 
4. Ver Cláusula Trigésima Séptima del CPS, la cual define los seguros 

a contratar por parte del Prestador de Servicios. 

21.  Técnica Términos de referencia 6.3. Quien va a corregir las incidencias que resulten del 
levantamiento del padrón de la zona interapas, en caso de 
que sea el Prestador de Servicios, como se va a a medir esa 
eficiencia a su favor 
 

El INTERAPAS corregiría las incidencias que resulten en la Zona de 
INTERAPAS, el Prestador de Servicios no tiene ni obligaciones, ni 
derechos derivados del incremento de eficiencias en la Zona 
INTERAPAS. 

22.  Legal Pregunta 29 Reiterar que se debe aclarar que el Prestador de Servicios 
asumirá la responsabilidad de daños y perjuicios a las obras y 
acciones, solamente cuando el incumplimiento sea por su 
falta. 
Es imposible asumir estos daños y perjuicios cuando sean 
realizados por terceros ajenos al Proyecto o al propio 
INTERAPAS. 

Favor de estar a lo señalado en el artículo 2110 del Código Civil 
Federal que señala que ”Los daños y perjuicios deben ser 
consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 
obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban 
causarse.”  
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23.  Técnica Términos de referencia Apartado 4.6.4.7. El software solicitado, el INTERAPAS solicita que sea capaz 
de utilizar cualquier base de datos que exista en el mercado, 
consideramos que el INTERAPAS utiliza una sola base de 
datos, por lo que es suficiente que diga que sea compatible 
con las bases de datos que utiliza actualmente el Padrón de 
Usuarios y demás información con que cuenta el interapas 
 

Favor de apegarse a lo señalado en el Anexo 2 de la Convocatoria.  
Este considera las necesidades del INTERAPAS actuales y futuras. 

24.  Técnica Pregunta 
20 

Aparece que el 20% de la cartera vencida como 
contraprestación para el cobro de ésta, no parece ser un 
incentivo suficiente para el Prestador de Servicios. Favor de 
considerar una repartición al 50-50 
Se reitera esta pregunta para  lograr el incentivo de mejora en 
el numero de usuarios cumplidos 

Se reitera la respuesta a la pregunta número 20 de la primera junta de 
aclaraciones. 

“No es procedente su solicitud. El pago del 20% del monto de la cartera 
vencida recuperada es honorario que en la práctica es aceptada por 
diversos despachos  que se encargan de este tipo de servicios.” 
 

25.  Legal Todas las Bases Relacionado con Daños 
y perjuicios 

En todos los Contratos de Prestación de Servicios que se han 
celebrado en México, ninguno ha considerado Daños y 
perjuicios + Penas Convencionales + Deducciones por no 
lograr las eficiencias. 
En tal sentido, como se puede observar en la mayoría de 
estos Contratos, la suma de las 3 (daños y perjuicios + penas 
convencionales + deduciones por no lograr las eficiencias) no 
debierá ser mayor al 20% que comprende la Garantía 
ofertada por el Prestador de Servicios. 

INTERAPAS desconoce "todos los Contratos de Prestación de 
Servicios que se han celebrado en México" así como a que tipo de 
prestación de servicios se refiere. 
 
Estar a lo señalado por los artículos 45, 53 y 53 BIS de la LAASSP y en 
los artículos 39 y 81 del Reglamento de la LAASSP  
 
 

26.  Técnica Términos de referencia 
Apartado 3.2.3 

Favor de confirmar que el Prestador de Servicios operará y 
dará mantenimiento a los pozos y estaciones de bombeos de 
la Zona INTERAPAS, durante toda la vida del CPS 
 
En ese mismo apartado, en el inciso b. Se hace referencia al 
apartado 6.5.5.2. cuando debería ser el 6.4.5.1. 

La responsabilidad de operar y mantener los pozos y estaciones de 
bombeo en la Zona INTERAPAS  es de INTERAPAS quien recibirá 
cada obra una vez rehabilitada y equipada. 
 
El Prestador de Servicios tendrá la responsabilidad de operar y 
mantener el sistema de automatización y telemetría implementado por 
el Prestador de Servicios para 77 pozos y 17 estaciones de bombeo en 
la Zona INTERAPAS. 
 
Es correcto su comentario se corrige la referencia en el inciso b. 
 

27.  Técnica Términos de referencia Padrón de 
usuarios 

El plazo para el levantamiento de las 320,000 cuentas del 
padrón inicia a partir del 1 día del primer mes o del día 1 del 7 
mes posterior a la entrada en vigor del CPS 

El plazo para el levantamiento de las 320,000 cuentas del padrón es de 
12 meses contados a partir del primer día del séptimo mes del periodo 
de vigencia del CPS. 
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28.  Técnica Términos de referencia Apartado 4.3.4.2 
antepenultimo parrafo 

Señala que se deberá tomar la lectura actual y el número de 
serie del medidor que se instale, consideramos que también 
debe tomar la lectura actual y el número de serie del medidor 
que se retire, para efectos de darle continuidad a la 
facturación. 
 
Este mismo esquema debe quedar definido para el retiro de 
cualquier medidor, no solamente cuando se instale una toma 
nueva 

Se acepta su sugerencia. 
 
Se modifica el inciso g del capitulo 4.3.4.1 para quedar redactado así: 
“g. El Prestador de Servicios deberá entregar al INTERAPAS todos los 
equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de 
inventario, indicando concepto, cantidades y origen así como en el 
caso de los medidores retirados , el numero de serie del medidor que 
se retire y la ultima lectura realizada antes de su retiro” 

29.  Técnica Términos de referencia Padrón de 
usuarios 

Que tan factible es que nos proporcionen los Códigos 
Postales de cada una de las colonias de la Zona Realito, por 
separado de la Zona Soledad y finalmente las de la zona 
INTERAPAS 

Es responsabilidad del Prestador de Servicios obtener esta 
información.  De manera ejemplificativa, puede el Licitante obtener esta 
información a través de la página: 
www.sepomex.gob.mx 

30.  Legal Términos de referencia Recuperación de 
adeudos 

En la determinación del Crédito fiscal se debe ajustar a las 
reglas para su determinación, lo que se señala en el 
Subapartado d. Del apartado 4.7.3.9 esta incompleto, porque 
se debe determinar la Cuota, la Base para el calculo y el 
monto a pagar por cada período omitido. Además de la fecha 
de la publicación de las Cuotas y tarifas que se están 
utilizando para el cálculo omitido. 

Estar a lo señalado por los artículos 178 y 179 de la Ley de Aguas para 
el Estado de San Luis Potosí y el artículo 67 del Código Fiscal del 
Estado de San Luis Potosí.   

31.  Técnica Términos de referencia Campaña de 
difusión 

En ningún apartado de los documentos se observan las 
condiciones mínimas de las Campañas de difusión, estas 
serán propuestas y ejecutadas a criterio del Licitante ganador, 
o se debe especificar las condiciones mínimas de las mismas, 
para efectos de la Proposición 

Las campañas de difusión serán diseñadas y ejecutadas por 
INTERAPAS. El Prestador de Servicios podrá dar su propuesta al 
INTERAPAS. 

32.  Financiera Convocatoria Financiero Respecto a las aportaciones, sería importante se nos permita 
garantizar con fianza las aportaciones de capital de riesgo 
hasta por el plazo en que se formalice el crédito y se 
constituya el fideicomiso de administración y fuente de pago 
del proyecto 

No procede su solicitud. 
 
La obligación de aportar el capital de riesgo se concreta cuando se 
constituye el Fideicomiso de Administración y fuente de pago del 
proyecto. En este supuesto inicia la obligación de aportarlo, antes no 
existe obligación ni para que se garantice. Una vez suscrito el 
Fideicomiso de Administración es obligación la aportación del capital de 
riesgo en efectivo o mediante una carta de crédito. 

33.  Financiera Convocatoria Financiero No hay requerimientos establecidos en la Carta de Intención 
de Financiamiento, sin embargo, se solicita que se ratifique 
que se trata de un escrito libre 

Es correcta su apreciación. Es un escrito libre, el cual deberá ser 
suscrito por una institución financiera, en papel membretado y deberá 
estar firmada por un funcionario de la Institución Financiera con 
facultades para emitir esta declaración de intención.  
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34.  Financiera CPS Financiero El contrato cuando menciona el crédito del INTERAPAS 
equivalente a 3 meses el monto de la Contraprestación, no 
enuncia que se trata de una línea de crédito irrevocable, 
contingente y revolvente y preferentemente debiese 
enunciarlo. Favor de confirmar si lo es. 
  

La Línea de Crédito es un término definido, acorde a lo señalado por el 
Anexo 1 de la Convocatoria, en los términos siguientes: 
 
Se refiere al Crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, que 
una institución financiera otorgará al INTERAPAS, el cual tendrá como 
destino asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo 
de éste y en favor del Prestador de Servicios pactadas en el CPS, 
cuando no cumpla dichas obligaciones. El crédito será hasta por un 
monto equivalente tres meses del pago de la Contraprestación Total, 
más el IVA correspondiente, que se actualizará periódicamente con 
base en el incremento que registre el INPC. La Línea de Crédito estará 
vigente en tanto existan obligaciones de pago a cargo del INTERAPAS 
y a favor del Prestador de Servicios y contará con la deuda solidaria de 
los Municipios de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez; 
quienes afectarán como fuente de pago alterna una parte de las 
participaciones que en Ingresos Federales les correspondan. 

35.  Financiera CPS financiero Solicitamos que Interapas ceda los derechos de cobro de las 
fianzas solicitadas en el CPS a favor del fideicomiso de 
Admón. y fuente de pago. 

 
No procede su solicitud. 

36.  Financiera 5.5.6 de la Convocatoria 
 

Que establece: 
“La identificación de la persona que será Tecnólogo, la cual 
deberá formar parte de la Agrupación y participar cuando 
menos en un 30% en el Prestador de Servicios.” 
 
Solicitamos respetuosamente, se confirme que dada la 
diversa especialidad de los Tecnólogos requerida en la 
Licitación, si concurren varios de ellos para estructurar la 
Agrupación, pueden crear una Empresa y que ésta tenga el 
porcentaje requerido en esta disposición o en su defecto, sin 
constituir una nueva sociedad, puedan concurrir varios 
tecnólogos cumpliendo la participación del 30%. 

Se confirma, en términos de la definición de Tecnólogo, contenida en el 
Anexo 1 de la Convocatoria.  
 
 

37.  Legal  
Anexo 4 en su conjunto 
 

Entendemos que la información a entregar deberá ser 
modificada o adecuada en el caso de que participe un 
Fideicomiso de Administración, por lo tanto, los formatos 
podrán ser ajustados para la participación del Fideicomiso. 
Favor de confirmar nuestro criterio. 

Es correcta su apreciación. 
 
Se sugiere verificar la posibilidad de participar acorde a los fines del 
fideicomiso que forme parte de la Agrupación.  



                       ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, 
    ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS 
    DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ 

                        Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS) 

 

38.  Financiera Anexo 4 en su conjunto.  
 

Favor de confirmar nuestro criterio que para el caso de 
sociedades de reciente creación para el llenado de formatos y 
de entrega de información, bastará acompañar constancia de 
que se encuentra en trámite la inscripción de la escritura 
pública correspondiente y asentar éste mismo sentido en los 
formatos. 

Es correcta su apreciación. 

39.  Legal 3.1. del Anexo 4. 
 

Se entiende que la capacidad técnica se puede acreditar por 
miembros de la Agrupación así como socios o accionistas de 
los miembros que forman parte de una Agrupación. Favor de 
confirmar nuestro criterio. 
 

Es correcta su apreciación, siempre y cuando los socios o accionistas 
se obliguen a desempeñar las actividades que acredita. 
 
 Ver respuesta a la pregunta 169 de la Primera Junta de Aclaraciones 

40.  Legal 3.2. del Anexo 4.Que establece: 
“En caso de acreditar la capacidad 
técnica a través de personas físicas, se 
deberá acompañar su currículum vitae, 
así como una carta compromiso en papel 
membretado del Licitante 
correspondiente, suscrita por el 
representante legal del Licitante o de la 
Agrupación, según corresponda, en la 
que manifieste que en caso de resultar el 
Licitante Ganador, se compromete a 
contratar las personas físicas de que se 
trate, indicando para cada persona física 
la(s) parte(s) del Programa en las cuales 
participará. El INTERAPAS se reserva el 
derecho de llevar a cabo la 
comprobación de la veracidad de la 
documentación presentada para 
acreditar la capacidad técnica y la 
experiencia.” 

No se establece el supuesto de que personas morales 
acrediten la experiencia técnica. Favor de confirmar que 
también es factible acreditar la experiencia técnica por 
personas morales.  
 

Estar a lo señalado en la disposición 3.1 del Anexo 4, en el que se 
señala de manera expresa que: 
“La capacidad técnica deberá ser comprobada por el Licitante, o por 
algún miembro de la Agrupación, acreditando la capacidad por sí o a 
través de las personas físicas que formen parte de dichas empresas.“ 
 
 

41.  Legal 3.6.9.3. del Anexo 4. 
Establece: 
“Para el caso de la experiencia en 
rehabilitación y equipamiento de pozos, 
el Licitante podrá acreditarla mediante la 
presentación de contratos del Licitante o 
algún miembro de la Agrupación, o en su 
caso mediante la presentación de 
contratos de una empresa subcontratada 

Favor de confirmar que la experiencia en rehabilitación y 
equipamiento de pozos es la única experiencia que se puede 
acreditar con subcontratos con personas físicas o morales. 

 
Se confirma. Estar a lo señalado en  el capitulo 3.6.9.3 del Anexo 4.  
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siempre y cuando ésta sea identificada y 
declarada por el Licitante en su 
Propuesta Técnica, como la que se 
compromete a subcontratar en caso de 
ser Licitante Ganador.”  
 

42.  Legal 
 

5.5. del Anexo Que determina: 
“La última declaración fiscal anual y la 
última declaración fiscal provisional del 
impuesto sobre la renta presentadas por 
el Licitante, a través de los cuales se 
compruebe que tiene como ingresos 
mínimos anuales el equivalente al 20% 
(veinte por ciento) del monto del Costo 
Total del Programa. Para comprobar 
estos ingresos mínimos requeridos, se 
podrán sumar los de cada una de las 
personas morales que se asocien en la 
Agrupación, de acuerdo a lo establecido 
en el Convenio de Proposición Conjunta 
contenido en el Documento N° 6 y en el 
Anexo PT-CPC.” 

1.- En caso de Agrupación, se entiende que se pueden 
comprobar los ingresos mínimos requeridos a través de una 
matriz, filial, subsidiaria o accionista de los Licitantes)? 
Favor de confirmar nuestro entendimiento. 
 
2.- En el caso de que desee participar un fideicomiso de 
administración como miembro de la Agrupación, que aunque 
no tiene ingresos por su propia naturaleza, cuenta con 
aportaciones para invertir en Proyectos de Infraestructura, 
solicitamos nos ratifique que para cubrir éste requisito, basta 
con la exhibición de estados financieros por el Fiduciario o un 
Certificado de fondos por el fiduciario. 

1.- En caso de una agrupación los ingresos mínimos deben de 
comprobarse por los miembros de la Agrupación.  En caso de constituir 
una filial (acorde a la definición del Anexo 1) para participar con una 
agrupación en el proceso, la certificación de los ingresos mínimos 
anuales puede ser comprobada por la matriz. 
 
No puede comprobarse a través de una subsidiaria o de accionistas, a 
menos que formen parte de la Agrupación. 
 
2.- La Agrupación debe comprobar los ingresos mínimos acorde a lo 
señalado por el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP. 
 
No son aceptables los estados financieros emitidos por el Fiduciario o 
un certificado de fondos. 
 
 

43.  Técnica Anexo 7, Actualización de las 
Estimaciones, Ajuste y Deducciones a la 
Contraprestación, Inciso “V.- 
Deducciones…..” Sub-inciso “1.-“  

Porque para los meses 48 y 96 se hará la verificación sobre la 
Eficiencia Física y no sobre la Eficiencia Global? 

Es relevante para el INTERAPAS que el Prestador de Servicios atienda 
con el mismo interés el aumento de la Eficiencia Física. 

44.  Técnica Anexo 7, Actualización de las 
Estimaciones, Ajuste y Deducciones a la 
Contraprestación, Inciso “V.- 
Deducciones…..” Sub-inciso “3.-“ 

Las deducciones por no alcanzar la eficiencia en un período, 
¿serán devueltas al Prestador de Servicios una vez que se 
regulariza o alcanza las eficiencias programadas? 

Las deducciones por no alcanzar la eficiencia en un período, no se 
devolverán al Prestador de Servicios, como el INTERAPAS tampoco 
recuperará los recursos que no recibió en su momento por el 
incumplimiento del Prestador de Servicios en materia de  eficiencia. 

45.  Técnica Convocatoria, Experiencia solicitada para 
Sectorización, refiere como mínimo 
haber tenido como alcance sectorización 
de 60 km de redes con diámetro de por 
lo menos 6” 

Se refiere a Elaboración de uno o varios Proyectos por 60 km 
de redes, o a la construcción de 60 km de redes. 

La experiencia solicitada debe acreditarse a través de uno o varios 
contratos donde el alcance haya sido la construcción de la 
sectorización de por lo menos 60 kms de redes de por lo menos 6” de 
diámetro.  
 

46.  Técnica Convocatoria, En cuanto a la Capacidad 
de los Recursos Humanos y a la 
Experiencia. 

Puede aparecer la misma persona en Recursos Humanos y 
demostrar además la Experiencia? 
 

Si. 
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47.  Técnica Convocatoria Las Bases fueron adquiridas por una empresa X.  La oferta la 
puede Liderar y presentar otra empresa del mismo Grupo a la 
que pertenece la empresa X? 

La convocatoria es gratuita. La sociedad que se inscribió como 
interesado debe formar parte de la Agrupación. 
Estar a lo señalado por el artículo 33 Bis de la LAASSP. 
 

48.  Técnica Respecto de la colocación de Medidores El prestador de servicios, tiene la facultad de cambiarlos de 
ubicación, del interior al exterior del predio para facilitar la 
tima de lectura? 

Si. 

49.  Técnica Respecto de Materiales a Utilizar en las 
acciones de sustitución de tomas.  

Si la toma puede ejecutarse en tubería de Polietileno de Alta 
Densidad y no en kiteck 

Apegarse a lo establecido en el inciso b. del capitulo 4.3.4.2 del Anexo 
2 
La  tubería  para la sustitución de las tomas domiciliarias deberá ser de 
polietileno de alta densidad con alma de aluminio de ½ pulgada de 
diámetro interior. 

50.  Tecnica Respecto de las redes de distribución 
existentes 

1.- Que materiales existen en las tomas y en las líneas de 
conducción? 
2.- Que materiales están utilizando recientemente en las 
tomas y en las líneas de conducción?. 

1.-En las tomas existen materiales de cobre, fierro galvanizado, 
polietileno de alta densidad, polietileno de alta densidad con alma 
de aluminio y polietileno de media densidad.  En las líneas de 
conducción son de materiales asbesto cemento, pvc, polietileno de 
alta densidad, acero al carbón, hierro dúctil y fierro fundido. 

2.- En las tomas polietileno de alta densidad con alma de aluminio y en 
las líneas de conducción, tuberías de pvc, polietileno de alta 
densidad y acero al carbón.  

 

51.  Técnica General Favor de informar del número de domicilios que se van a 
beneficiar en cada una de las zonas Realito y Soledad. 

Para el caso de la Zona Realito son 100,000 usuarios y para la Zona 
Soledad son 20, 000 usuarios. Esta información fue entregada en el 
DVD de la Visita al Sitio.  El cual está a su disposición de las oficinas 
del INTERAPAS para su consulta.  

52.  Técnica T.R. 4;  4.1; 4.1.3. Proyecto. 
4.1.3.1. Alcances del Prestador de 
Servicios. 
 
Con respecto a las obras y acciones de 
la ZR, inciso 4.1.3.1 de los TdR, se 
comenta que la fase de diagnóstico 
inicial es de 6 meses, además de que 
una semana después se tendrá que 
poner a consideración del INTERAPAS  
el Proyecto Ejecutivo de Sectorización.   

a)Consideramos que 6 meses es un tiempo muy corto, ya 
que en caso de que al efectuar el diagnóstico, concluyamos 
que el catastro de redes no está actualizado, se deberá 
iniciar con ese proceso antes de efectuar la simulación 
hidráulica y el proyecto ejecutivo. Además de que en caso de 
que el licitante se vea en la necesidad de proyectar la 
necesidad de utilizar el agua de los pozos para cubrir la 
demanda de Agua, si el proyecto del Realito se atrasa.  
Proponemos que el tiempo mínimo para presentar el 
Proyecto Ejecutivo de Sectorización sea de 10 meses. 
 

El Licitante es responsable de proponer la programación del Proyecto 
Ejecutivo relativo a la sectorización, debiendo cumplir con los plazos 
de ejecución de la Obras y Acciones. Sin embargo, se solicita a los 
Licitantes considerar que al finalizar el sexto mes, el Prestador de 
Servicios deberá entregar al INTERAPAS para su revisión, la 
planeación de la sectorización y su propuesta de modelación 
hidráulica de los sectores de la Zona Realito y Zona Soledad. 
 

53.  Técnica T.R.4  4.2. Control de detección de 
fugas en tomas y redes.  

a) Se tiene considerado una longitud (kms) de redes donde 
se implementará la detección de fugas en la red? 

a) El INTERAPAS no cuenta con la información solicitada. 
 



                       ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, 
    ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS 
    DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ 

                        Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS) 

 

4.2.4.1. Detección de fugas ocultas 
que en la red exista al menos 1 kg/cm2 
de presión para que el trabajo sea más 
efectivo. 

 
b) Se tiene considerado un número de tomas donde se 
realizará la detección de fugas en tomas? 
 
c) Para proponer nuestra metodología de Detección de fugas 
no visibles, necesitamos conocer las presiones promedio de 
las zonas ZR y ZS, ya que de ello depende el equipo que 
debe utilizarse y el éxito en el resultado del mismo. ¿Tienen 
esta información? 

b) La detección de fugas debe realizarse sobre todas las tomas 
domiciliarias. 

 
 
c) La  presión promedia es entre 0.3  y 1.5 kg/cm2 en la Zona Realito,  

entre 0.3 y 1.5 kg/cm2 en la Zona Soledad. 

54.  Técnica  ¿ Los 7 pozos que abastecen a la ZS tienen macro medición 
funcionando actualmente? ¿De qué tipo? 

Si tienen macro medición. Son  medidores electromagnéticos o de 
turbina.  

55.  Técnica  De los 103 pozos que abastecen a la ZI. ¿Cuántos tienen 
macro medición funcionando actualmente? 

En la Zona INTERAPAS son 77 pozos, todos los cuales cuentan con 
macro medición. Son medidores electromagnéticos o de turbina.  

56.  Técnica  Los indicadores de Eficiencia física, comercial y global, no 
evalúan algunos aspectos primordiales como son la 
disminución de fugas por km de red, los incrementos de 
horarios de servicio, etc.  ¿Existe la posibilidad de que el 
INTERAPAS evalúe estos indicadores relativos para 
proporcionar algún beneficio al Prestador de Servicio, 
siempre y cuando, estos logros mejoren considerablemente 
las condiciones de operación de los usuarios?  

No existe posibilidad. Los aspectos que señalan están considerados 
en la Eficiencia Física, en la Eficiencia Comercial y en la Eficiencia 
Global.  

57.  Técnica Con relación a los Términos de 
Referencia (TdR), en las páginas 8 y 9, 
inciso 3.2,  relativa  a las actividades de 
operación y mantenimiento que tendrá a 
su cargo El Prestador de Servicios. 

Se comenta que el padrón de usuarios y su actualización 
deberán considerarse para la ZS y la ZR, pero no viene 
incluido en la ZI, creemos que esto es un error, ya que de 
otra manera no se podrían alcanzar los 320,000 usuarios. 
¿Es esto correcto? 

No es correcta su apreciación, el levantamiento del Padrón de 
Usuarios en la Zona INTERAPAS forma parte de los alcances del 
Prestador de Servicios.(ver capitulo 3.1.3 del Anexo 2) 

58.  Técnica En el inciso 4.1.3.1. Alcances del 
Prestador de Servicios  
 

¿Actualmente cuentan con planos de horarios de servicio y 
planos de presiones promedios por colonias? 

No.  

59.  Técnica En el inciso 4.1.3.1. Alcances del 
Prestador de Servicios  

¿Su base de datos de los reportes de fugas, cuenta con 
aforo de las mismas y dirección de su ubicación? ¿Esta base 
de datos existe para las zonas ZS y ZR? 

Se cuenta con los datos de aforos de las fugas para algunas colonias, 
en ambas zonas. 

60.  Técnica En el inciso 4.1.3.1. Alcances del 
Prestador de Servicios  

¿Requieren que el personal encargado de los proyectos de 
sectorización cuente con algún comprobante escrito que 
certifique su capacidad y capacitación necesaria para hacer 
la simulación hidráulica? 

Los requerimientos son los establecidos en el punto 3.5.2.3 y el punto 
3.5.2.5  inciso c del Anexo 4. 

61.  Técnica En el inciso 4.1.5.2 inciso iii, Importación 
de la información de la red, al sistema 
de modelación hidráulica de última 
tecnología 

Se menciona que este sistema de modelación debe de 
considerar la información de la base de datos de los usuarios 
del sistema comercial. ¿Esto se refiere a las demandas de 
los usuarios domésticos, comerciales, industriales, etc? 

Se refiere a todos los usuarios. 
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62.  Comercial En el inciso 4.1.5.2 inciso ix, relacionado 
con la obtención en campo de 
histogramas de consumo 

¿A cuántos usuarios ó a qué porcentaje de los usuarios se 
les deberá considerar la obtención de su histograma? 

El Prestador de Servicios deberá hacer un muestreo para cada tipo de 
usuario, considerando los procedimientos estadísticos, que permitan 
obtener la mayor confiabilidad.  

63.  Técnica En el inciso 4.1.5.6, relacionado con la 
construcción de cruceros de control, 
integrado por una válvula automática 
reductora de presión equipada con dos 
pilotos de control, sensor de presiones, 
medidor de flujo con dispositivo de 
transmisión de información en tiempo 
real 

¿Cual es la necesidad real de que los equipos de telemetría 

sean UTR’s con envío de datos a tiempo real?  Desde 

nuestra perspectiva consideramos que el monitoreo a tiempo 

real involucra al menos los siguientes puntos desfavorables: 

 Necesidad de acometida de corriente AC en el sitio de 
medición 
 En caso de no utilizar tecnología Gprs, existe la necesidad 

de instalación de antenas y repetidoras  con el fin de 
enlazar el sitio de medición con el centro de control 
 Necesidad de gabinetes protectores, tanto contra la 

humedad y el agua como contra vandalismo 
¿es posible utilizar equipos de telemetría igual de robustos 

pero más económicos  para el monitoreo de sectores 

hidrométricos y/o de grandes usuarios de la siguiente 

manera?: con envío de datos no a tiempo real, sino con 

emisiones programadas diarias de históricos de datos de 

variables. Esto da la posibilidad de funcionar mediante 

baterías de larga duración (5 a 10 años) sin la necesidad de 

gastar recursos económicos en el sitio para energizar los 

sitios de monitoreo. 

 Con la programación de umbrales y alarmas para  que en 
caso de que exista alguna anomalía en las redes de 
distribución, la información se mande inmediatamente para 
su análisis, vía GPRS, hasta un centro de control y 
adicionalmente se mande un mensaje SMS para avisar al 
operador de la zona. 
 Con hermeticidad  IP-68 para evitar con ello la necesidad 

de instalar costosos gabinetes protectores externos. 

 
Se acepta su solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.  Técnica Con relación al inciso 4.6.4.7, 
relacionado con Modernización e 
Implementación del Software para el 
manejo de la base de datos y de los 
procesos comerciales y administrativos, 

¿El Prestador de Servicio deberá incluir en su propuesta el 
suministro de algún tipo de SCADA con estándar OPC, para 
visualizar toda la información de los pozos, estaciones de 
monitoreo, grandes usuarios, etc? 

Es obligación del Prestador de servicios incluir el tipo SCADA. 
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financieros, producción y distribución de 
agua. 

65.  Comercial En el inciso 4.4.1.1, relativo a la 
depuración y actualización del padrón 
de usuarios 

se menciona la responsabilidad para El Prestador de 
Servicios de 320,000 usuarios, sin embargo en la lámina No. 
5 de Power Point del la presentación del 2do. Taller MIG, se 
mencionan 300,000 usuarios. ¿Cuál es el dato correcto? 

El dato correcto es 320,000 usuarios, valor establecido en el capitulo 
4.4.1.1 del Anexo 2 

66.  Comercial En el inciso 4.4, relativo a la 
Actualización del padrón de usuarios. 

¿El INTERAPAS cuenta con algún vuelo fotográfico ú 

ortofoto de la ciudad?, de ser afirmativo ¿De qué año es? 

Esta información está disponible en la oficina del catastro del gobierno 
del Estado para su consulta. 

67.  Comercial En el inciso 4.4, relativo a la 
Actualización del padrón de usuarios. 

¿El INTERAPAS cuenta con planos planimétricos de la 

ciudad, divididos por manzana y predio?, de ser afirmativo 

¿De qué año es? De ser afirmativa la respuesta de la 

pregunta anterior, ¿Estos planos tienen la nomenclatura 

“REGIÓN, MANZANA, PREDIO? 

El INTERAPAS cuenta con la información a nivel de manzanas y para 
la parte de la ciudad  que corresponde al Municipio de San Luis 
Potosí, se cuenta a nivel de lote, en versión autocad al año 2003. La 
parte de la ciudad que corresponde al Municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez no se cuenta con la información a nivel de lote. 
 
Se entrega la información en la presente Segunda Junta de 
Aclaraciones. 

68.  Financiera  Solicitamos se acepte que en sustitución a una Carta de 
Crédito que garantice el Capital de Riesgo, se entregue un 
certificado de Fondos Suficientes (disponible y a la vista) 
emitido por un Fideicomiso. 

No se acepta su solicitud. 

69.  Financiera  El contrato no enuncia que se trata de una línea de crédito 
irrevocable, contingente y revolvente.  Solicitamos se precise 
con esta terminología financiera. 

Estar a la respuesta a la pregunta número 34 de la presente Segunda 
Junta de Aclaraciones. 

70.  Convocatoria Presentación de Proposiciones Debido a que nuestra empresa en Socialmente Responsable 
y tiene un gran cuidado del Medio Ambiente, solicitamos nos 
autorice presentar la propuesta  impresa a dos caras.  

Se acepta su solicitud. 
 
  

Agua de México, S.A. de C.V. 
 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

71.  Procedimiento General Se solicita la entrega de los documentos Convocatoria, 
Anexos 2, 3, 4, y 6 en versión Word. 
 

Esta información se entrega en formato Word en esta Segunda Junta 
de Aclaraciones. 
 

72.  Financiera Información recibida por parte de 
INTERAPAS 

Dentro de la información financiera se encuentra el estado 
de resultados del año 2010, donde aparece una partida 
llamada “Servicio Mtto. Y Conservación Red drenaje”, donde 
se señala una facturación de $ 53,992,479. Sin embargo, 

Dicha partida se encuentra contenida dentro de tratamiento en el 
archivo excel “ING AGUA Y TRAT” 
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dentro de la información comercial, está el archivo excel 
“ING AGUA Y TRAT” donde la mencionada partida no 
aparece. 
Favor aclarar. 

73.  Financiera, 
legal 

Punto 1.5 de los Antecedentes  del 
Anexo 6 (CPS) 

Se solicita se nos entregue documento donde conste el 
monto de las aportaciones Federales de ambos Municipios, 
en los últimos 3 años y las cantidades ya comprometidas 
para otros efectos.  
 

Las aportaciones Federales a los Municipios se encuentran inmersas 
en el Presupuesto de Ingresos del Estado. 
 
La capacidad de endeudamiento será definida por el banco 
acreditante de la Línea de Crédito, misma que es condición de entrada 
en vigor del contrato. 

74.  Financiera Cláusula 24 del Anexo 6 (CPS) En esta cláusula se regula en caso de existir excedentes con 
el 20% de los ingresos del INTERAPAS, pero nada dice 
respecto a si con el 20% no se alcanza a cubrir la 
contraprestación total. Favor establecer que el 20% es un 
valor referencial y que el INTERAPAS se compromete a 
afectar el valor máximo que resulte entre el 20% de los 
derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y el 
monto de la contraprestación. 
 

No se acepta su solicitud.  
 
Esta calculado que el 20% (veinte por ciento) de los derechos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento del INTERAPAS son suficientes 
para el pago de la contraprestación, toda vez que el aumento de 
eficiencias para el que será contratado el Prestador de Servicios 
permitirá aumentar dichos recursos en términos absolutos y en caso 
de que no fueran suficientes, el pago está respaldado por la Línea de 
Crédito. 

75.  Financiera Cláusula 24 del Anexo 6 (CPS) Se solicita que el 20% sea sobre el total de los ingresos del 
INTERAPAS y no solamente sobre los derechos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, pues según nuestras 
primeras estimaciones, así como está definido, no parece 
posible que se alcance a cubrir la contraprestación. 
Alternativamente, se solicita que en vez de usar el 20% de 
los ingresos totales del INTERAPAS, sea el 100% de los 
ingresos recaudados por el prestador de servicios. 

No se acepta su solicitud. 
 
El Proyecto tiene solidez financiera.  
El 20% (veinte por ciento) de los derechos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del INTERAPAS son suficientes para el 
pago de la contraprestación, toda vez que el aumento de eficiencias 
para el que será contratado el Prestador de Servicios permitirá 
aumentar dichos recursos en términos absolutos y en caso de que no 
fueran suficientes, el pago está respaldado por la Línea de Crédito. 

76.  Financiera Cláusula 24 del Anexo 6 (CPS) El 20% a que se refiere esta cláusula, ¿incluye el IVA de la 
contraprestación?  

Si, lo incluye.  
 

77.  Financiera Cláusula 24 del Anexo 6 (CPS) ¿Cómo se resolverán los problemas de diferencia de 
eficiencia comercial entre la zona atendida por INTERAPAS 
y la atendida por el prestador, tanto para que el 20% de lo 
recaudado alcance, como para la repartición de los 
excedentes? 

No hay ninguna diferencia a resolver, el Prestador de Servicios no 
tiene obligaciones de eficiencia en la Zona INTERAPAS. 
El 20% de lo recaudado, solamente cubre la Contraprestación Total 
del CPS del Programa. No paga lo  operado por INTERAPAS. 

78.  Financiera, 
procedimiento 

Respuesta a preguntas 54, punto 1 y 75 
de la primera junta de aclaraciones 

Para que los Bancos puedan entregar una cotización de los 
créditos y comprometer su interés de financiamiento, es 
necesario contar con los documentos señalados. 
Alternativamente a lo solicitado en Junta de Aclaraciones 1, 

El INTERAPAS no tiene conocimiento de los distintos esquemas 
utilizados en los contratos de las PTAR's, el esquema que prevalece 
en este proyecto esta claramente expresado en la Convocatoria y se 
responderán a cualquier duda específica al respecto de esta.  
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solicitamos que se señale formalmente que el esquema 
financiero funciona como los CPS para PTAR’s que se han 
implementado los últimos años. 

 
Sin embargo,  el esquema financiero es similar a como se han 
desarrollado los CPS para las PTAR's de San Luis Potosí.  

79.  Financiera, 
procedimiento, 
técnica 

Respuesta a pregunta 56 de la primera 
junta de aclaraciones 

Dado que no se acepta la solicitud, es necesario contar con 
la siguiente información para poder evaluar la posibilidad de 
cumplimiento de la eficiencia comercial: 

 Listado de todos los usuarios a los que no se les puede 
cortar el servicio, indicando sus 24 últimos consumos 
(m3), facturaciones ($) y pagos ($). 

 Contar con carta del INTERAPAS que libere al prestador 
por la realización de medidas coercitivas a los usuarios 
que no se encuentren en el listado mencionado. 

 Además se debe incorporar una cláusula en el contrato 
donde se señale que en caso de que el INTERAPAS 
solicite que no se le corte a un usuario, la deuda se 
computará como ingreso, para efecto del cálculo de la 
eficiencia comercial. 

 Se debe establecer que la proporción actual de usuarios 
a los que no se les puede cortar el servicio, será el 
mismo durante todo el horizonte del contrato. 

 
 
 

 La información estará disponible a partir del 27 de diciembre en 
las oficinas del INTERAPAS, para consulta. 
 
 

 No se acepta su solicitud. El Prestador de Servicios debe de 
actualizar como parte de los Servicios el Padrón de Usuarios y 
sujetarse a las Leyes Aplicables. 
 
  

 No se acepta su solicitud. Ver respuesta a la pregunta número 13 
de la presente Segunda Junta de Aclaraciones. 
 

 No se acepta su solicitud. 

80.  Financiera. Respuesta a preguntas 63, 65, 67 y 68 
de la primera junta de aclaraciones 

Insistimos en modificar la fórmula de cálculo, de acuerdo a lo 
propuesto en las preguntas referenciadas, pues así como 
están son otra deductiva que aumenta el riesgo para el 
inversionista, pues no sólo pone en riesgo su capital, sino 
que también parte de la recuperación de los gastos. 
Alternativamente, se solicita considerar que la fórmula se 
afecte por valores relativos y no por valores absolutos. 

Se modifica el Anexo 3 y el Anexo 6.  

81.  Financiera, 
procedimiento, 
técnica 

Respuesta a pregunta 64 de la primera 
junta de aclaraciones 

No se logra entender la respuesta, en relación a las fórmulas 
de COVZR, COVZS1 y COVZS2, toda vez que éstos valores 
se ajusten en base a proyecciones que cada licitante 
presente en el formulario EV-CO-ZR y EV-CO-ZS y por ende 
los costos son variables en el tiempo. La única forma de 
entender la respuesta entregada es que la relación entre los 
volúmenes proyectados y reales es siempre 1 en la práctica, 
lo cual no necesariamente lo consideremos así. Es más, si 
debemos considerar las proyecciones de eficiencia, igual a 
las metas, entonces no tiene sentido proyectar las eficiencias 
y es mejor que queden definidas. 
Es importante que quede una fórmula para los costos 
variables, que se mueva con el incremento de usuarios o 

Ver respuesta a la pregunta 80 de la presente Segunda Junta de 
Aclaraciones.  
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producción, pero no que dependa de que tan acertadas 
fueron las proyecciones. 

82.  Financiera, 
procedimiento, 
técnica 

Respuesta a pregunta 64 de la primera 
junta de aclaraciones 

Para proyectar la eficiencia, requerimos se nos entregue la 
siguiente información, en forma mensual para los años 2009, 
2010 y lo que va del 2011: 

 Número de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios 
Servicio No Medido Agua Potable 

 
 

 Número de Usuarios por  Zona y Tipo de Usuarios 
Servicio Medido Agua Potable 

 
 

 Número de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios 
Servicio No Medido Alcantarillado 

 

 Número de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios 
Servicio No Medido Sólo Alcantarillado 
 

 Número de Usuarios por Zona y Tipo de Usuarios 
Servicio Medido Alcantarillado 
 

 Metros Cúbicos Facturados por Zona y Tipo de Usuarios 
Servicio Medido 
 

 Metros Cúbicos Facturados por Zona y Tipo de Usuarios 
Servicio Medido Alcantarillado 
 

 Número de Medidores en Funcionamiento por Tipo de 
Usuarios 
 

 Histograma de Consumo Servicio Medido (0-5; 6-10; 11-
156; 16-20; 21-30; 31-50; 51-100; 101-200; 201-500; 
más de 501 m3) 
 

 Facturación en $ Servicio Medido AP  por tipo de 
usuario y zona 
 

 Facturación en $ Servicio NO Medido AP por tipo de 

 
 
 
1.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información al 30 de junio de 
2011, en el capítulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse 
en el DVD entregado en la Visita al Sitio. 

 
2.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información al 30 de junio de 
2011, en el capítulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse 
en el DVD entregado en la Visita al Sitio.. 

 
3.- No es información necesaria para esta Licitación, la prestación del 

servicio es exclusiva de agua potable. 
 
4.- No es información necesaria para esta Licitación, la prestación del 

servicio es exclusiva de agua potable. 
 
5.- No es información necesaria para esta Licitación, la prestación del 

servicio es exclusiva de agua potable. 
 
6.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información al 30 de junio de 
2011, en el capítulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse 
en el dvd entregado en la Visita al Sitio. 

 
7.- No es información necesaria para esta Licitación, la prestación del 

servicio es exclusiva de agua potable. 
 
8.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información al 30 de junio de 
2011, en el capítulo 4.5. del Anexo 2.También puede encontrarse 
en el dvd entregado en la Visita al Sitio. 

 
9.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información disponible para 
generar el histograma al 30 de junio de 2011, puede encontrarse 
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usuario y zona 
 

 Facturación en $ Servicio Medido Alcantarillado por tipo 
de usuario y zona 
 
 

 Facturación en $ Servicio NO Medido Alcantarillado por 
tipo de usuario y zona 
 

 Facturación y recaudación por tipo de usuario y zona 
 
 

 Morosidad por Categorías de Usuarios y Rango 
 

 Notas de Lectura por zona (cantidad por claves de 
lectura) 

en el dvd entregado en la Visita al Sitio. 
 
10.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información disponible al 30 de 
junio de 2011, puede encontrarse en el dvd entregado en la Visita 
al Sitio. 

 
 
11.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información disponible al 30 de 
junio de 2011, puede encontrarse en el dvd entregado en la Visita 
al Sitio. 

 
12.- No es información necesaria para esta Licitación, la prestación del 

servicio es exclusiva de agua potable. 
 
13.- No es información necesaria para esta Licitación, la prestación del 

servicio es exclusiva de agua potable. 
 
14.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información disponible al 30 de 
junio de 2011, puede encontrarse en el DVD entregado en la Visita 
al Sitio. 

 
15.- Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 

aclaraciones, para 2009 y 2010. La información disponible al 30 de 
junio de 2011, puede encontrarse en el DVD entregado en la Visita 
al Sitio. 

 
16.- Favor de especificar a qué se refiere. 

83.  Procedimiento Respuesta a pregunta 76 de la primera 
junta de aclaraciones 

Además de los argumentos señalados en la pregunta 
referenciada, debemos insistir en un aplazamiento de la 
entrega, toda vez que mucha de la información requerida 
para iniciar los estudios pertinentes, recién serán entregados 
en la segunda Junta de Aclaraciones, es decir, más de un 
mes después de publicadas las Bases. Además, en esta 
Junta estamos solicitando información indispensable para el 
desarrollo de nuestra oferta. 
Adicionalmente, nos encontramos en una coyuntura de los 
mercados financieros, que requiere de mayor tiempo de 

No acepta su propuesta. 
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análisis por parte de los Bancos, así como la cotización de 
derivados que nos protejan de las fluctuaciones cambiarias, 
las cuales en general no están tan disponibles como en una 
situación de estabilidad. Hacemos notar que lo anterior no 
sólo afecta nuestro desarrollo de la propuesta, sino que 
encarece el proyecto para INTERAPAS. 
 

84.  Financiera Información recibida Primera Junta 
Aclaraciones 

Se solicita se nos entreguen los costos de Interapas, 
desglosados por Centro de Costos (Administración, 
Planeación, Comercial, Captación, Conducción y 
Potabilización, Distribución y medición, alcantarillado y 
tratamiento, para las diferentes cuentas contables del 
Organismo. Para los años 2009, 2010 y lo que va del 2011. 
 

Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 
aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011. 

85.  Financiera Información recibida Primera Junta 
Aclaraciones 

Se solicita se nos entreguen el Balance detallado por cuenta 
y centro de costos para los años 2009, 2010 y 2011 (cuentas 
analíticas) 

Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 
aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011. 

86.  Financiera Información recibida Primera Junta 
Aclaraciones 

Se solicita se nos entreguen la ejecución presupuestaria y el 
cumplimiento, detallado por cuenta y centro de costos para 
los años 2009, 2010 y 2011. 
 

Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 
aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011. 

87.  Financiera Información recibida Primera Junta 
Aclaraciones 

Se solicita se nos entregue el Catálogo de Cuentas y su 
descripción para los años 2009, 2010 y 2011. 

Se entrega esta información en la presenta Segunda Junta de 
aclaraciones, para 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011. 

88.  Técnica Información recabada en visitas a 
terreno 

Se nos informó de parte del área comercial que existen más 
de 42,000 viviendas deshabitadas. Al respecto, solicitamos lo 
siguiente, considerando el alto porcentaje de esta situación: 
1. Se nos informe el número aproximado de viviendas 

deshabitadas en ZR y ZS. 
2. Se dejen las viviendas deshabitadas fuera del cómputo 

de la eficiencia comercial o que el pago se impute a la 
cobranza para efectos de medir la eficiencia comercial, 
independiente de que sea con más de 3 meses de 
vencida la cuenta, pues es sabido que este tipo de 
situaciones, requieren una cobranza especial y el pago 
se produce cuando se vuelve a habitar. 

3. Permitir poner a estas viviendas en un estado de 
suspendidas, de manera de no computar  su facturación 
mensual, para efectos del cálculo de la eficiencia 
comercial. 

 
El levantamiento del Padrón de usuarios y su actualización es parte de 
los servicios que se deben prestar. Cuando se realice esta acción, se 
podrá definir el número de viviendas deshabitadas. Es responsabilidad 
del Prestador de Servicios en la Zona Realito y Zona Soledad el 
depurar y actualizar el padrón de usuarios.  
 
2.- No se acepta su solicitud. 
 
 
 
 
3.- No se acepta su solicitud. 

89.  Procedimiento Anexo 1 Para la definición de la eficiencia comercial, se solicita No se acepta su solicitud. 
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agregar la siguiente frase, al final de la misma: 
Excluyendo de la cuenta a los usuarios que por aspectos 
legales o instrucciones de INTERAPAS, no se les pueda 
realizar el corte del servicio. 
 

90.  Procedimiento Pregunta 66 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 3, punto 3.1 

Favor entregar un instructivo de cómo se determinan los m3 
efectivamente cobrados en el mes anterior (2011) bimestre 
(2010), considerando al menos las siguientes situaciones, 
para efecto de cálculo de dicho valor: 
1. Usuarios de cuota fija 
2. Pago de cuentas vencidas 
3. Pagos a través de convenios 
4. No pago de usuarios, por imposibilidad de aplicar 

medidas coercitivas, por razones ajenas al prestador. 
5. Facilidades que tiene el actual sistema comercial de 

INTERAPAS para determinar los m3 cobrados, 
considerando que las tarifas son diferenciadas por tipo de 
usuario y rango de consumo. 
 

6. Cómo se consideran las cuentas de sólo alcantarillado. 
 

7. ¿Cuánto tiempo ha sido efectiva la facturación mensual 
por Interapas? 
 

8.  ¿En que ha variado la operación comercial? ¿En que ha 
variado la respuesta de pago de los usuarios? 
 

 
1.- El sistema tiene registrado una cantidad de m3 que le asigna a las 
cuotas fijas dependiendo del tipo de uso (doméstico, comercial, 
público e industrial) con el cual genera el volumen que 
estimativamente consumen estos usuarios. 
 
2.-El sistema registra una vez que hace el pago el usuario, el volumen 
correspondiente a la cantidad pagada. 
 
3.-Debido a que los pagos son en parcialidades, se considera la 
cantidad de volumen conforme al pago realizado. 
 
4.-No se deben de considerar hasta en tanto no realicen un pago. 
 
5.-El sistema asigna una cantidad promedio de metros cúbicos por tipo 
de usuario.  
 
6.-No hay volumen de entrega de agua al usuario, solamente es 
volumen de descarga. 
 
7.- La facturación mensual iniciará a partir de enero de 2012. 
 
8.- No se cuenta con resultados.  

91.  Financiero Pregunta 78 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Procedimiento Anexo 3 

Se solicita reconsiderar reducir el monto de fianza de 
cumplimiento en el periodo de inversión de 20% del Monto 
Total del Proyecto, a condiciones competitivas en el ámbito 
de la industria de la construcción, considerando que el 
Licitante Ganador debe presentar las garantías suficientes 
de experiencia, así como las que exige el CPS. 

No se acepta su propuesta. 
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92.  Financiero Pregunta 80 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 3. 
11.2.5 

Se considera que la redacción respecto de los alcances de la 
Supervisión, punto 11.2.5, que dicen: El control de 
materiales, equipos, componentes y su fabricación, 
necesarios para verificar la correcta construcción y 
funcionamiento de las Obras y Acciones del Programa. 
 
da a entender que la Supervisión se haría plena y 
absolutamente responsable de cualquier pérdida sustitución, 
retraso de entrega de material y equipo (incluido el del 
Prestador), y cualquier circunstancia que afecte las 
actividades de ejecución del Prestador. ¿Es correcta nuestra 
apreciación?  
Se sugiere moderar esta redacción con … verificar la 
existencia física y calidad de materiales … 
 

No es correcta su apreciación. La Supervisión se limitará a verificar el 
cumplimiento de los materiales, equipo, componentes y su fabricación, 
para constatar la correcta construcción y funcionamiento de las Obras 
y Acciones del Programa.  
 
 
Es responsabilidad del Prestador de Servicios cualesquier pérdida, 
sustitución o retraso en la entrega de material y equipo.  
 
 
Se reitera la respuesta a la pregunta 80 de la primera junta de 
aclaraciones. 
 
 

93.  Técnica Pregunta 82 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Procedimiento 
Anexo 1 
Eficiencia Comercial. otros documentos 
con referencia del tema 

Favor de entregar la metodología de cálculo de la eficiencia 
comercial para analizar el grado de facilidad y transparencia 
que debe ser de común acuerdo entre el Interapas y el 
Prestador, a fin de que el reconocimiento de las mismas para 
efecto de pago de contraprestación sea oportuno y lo menos 
sujeto a controversias. 

La metodología de cálculo de la Eficiencia Comercial, estará a 
disposición de los Licitantes a partir del 27 de diciembre de 2011, en 
las oficinas del INTERAPAS, para su consulta.  

94.  Técnica Pregunta 83 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 2. Términos de Referencia 
2.2.12. Incrementar Eficiencia Volumen 
Facturado y Cobrado 
 

Favor de entregar la metodología de cálculo de eficiencias 
para cuentas medidas, cuotas fijas, medidores que no 
funcionan, consumos estimados, corrección de facturación, 
pago en parcialidades, cobranza tardía, etc. 

La metodología solicitada estará a disposición de los Licitantes a partir 
del 27 de diciembre de 2011, en las oficinas del INTERAPAS, para su 
consulta.  

95.  Técnica Pregunta 88 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 2. Términos de Referencia 
3.2. Operación 
3.2.1. En la Zona Realito 
3.2.2. En la Zona Soledad 
 

Se reitera nuestra pregunta 38 respecto de que se entiende 
que la Operación descrita, aparentemente obliga a tener un 
punto de recopilación de información y facturación en cada 
Zona. 
 
Sin embargo, se puede también considerar que es posible 
tener una sola oficina central desde dónde se administre las 
dos zonas de responsabilidad, además de las oficinas de 
atención se pueda concentrar toda la información para 
organizarla y distribuirla. 
 

Se reitera la respuesta a la pregunta 88 de la Primera Junta de 
Aclaraciones, debiendo  tener una oficina central en la Zona Realito y 
otra oficina central para la Zona Soledad, las cuales servirán también 
para atención de usuarios. 
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96.  Técnica Pregunta 98 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 2. Términos de Referencia 
4.  Obras y acciones de la zona Realito 
Punto 4.1.3.3 

Se complementa nuestra pregunta  respectiva sobre las 
consideraciones para proporcionar el servicio de agua 
potable.  
 
Dado que es un proyecto de sectorización, construcción de 
distritos hidrométricos y de estaciones de control de gasto y 
presión para su monitoreo: 
¿Se pueden proponer la cantidad de distritos hidrométricos o 
es que ya están determinados? 
 
¿Se ha considerado la implementación de equipos de 
telemetría en cada uno de las estaciones de control para 
garantizar el buen funcionamiento del servicio? 

 
 
INTERAPAS entregó un anteproyecto, el cual deberá ser tomado en 
cuenta por el Licitante para la elaboración de su Proposición.  
El Prestador de Servicios podrá proponer mejoras al elaborar su 
Proyecto Ejecutivo, toda vez que  la sectorización y la operación de las 
redes son de la responsabilidad del Prestador de Servicios en la Zona 
Realito y en la Zona Soledad. 
 
Si. La telemetría deberá ser considerada en los cruceros de control de 
los Distritos Hidrométricos. 
 

97.  Técnica Pregunta 100 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 2 Términos de Referencia  
4.3.4.1 

En el capítulo de referencia no se distingue cuando y porqué 
se escoge o instala cualquiera de los dos tipos de cuadro. 
 
Se refrasea nuestra pregunta.- especificar cuáles son las 
condiciones que determinen el tipo de cuadro a instalar: 
¿tecnología o tamaño de medidor; tipo de usuario; tipo de 
calle; tipo de predio; tipo de uso?  
 
Existe duda respecto al registro de banqueta en caso de 
medidores de lectura visual. 
 

El Licitante deberá considerar en su Proposición 60% de las tomas 
domiciliarias con  el cuadro según croquis 1.0 y 40% de las tomas 
domiciliarias con  el cuadro según croquis 1.1. como se indica en el 
punto b. del párrafo 4.3.4.2 del Anexo 2 Términos de Referencia. Lo 
anterior con base en la disponibilidad de espacio para la colocación de 
cuadros frente a los predios, así como de espacios también en 
banquetas. 
 
Los registros incluyen una apertura de tapa para poder tomar la 
lectura del medidor. 
 
Favor de aclarar su duda. 

98.  Técnica Pregunta 110 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 2. Términos de Referencia 
4.4.4.5.a   

Se refrasea nuestra pregunta.- 
 
INTERAPAS es quien gestiona con las Entidades de 
Gobierno o privadas el listado de sus clientes. 
Se entiende que la cobranza de este tipo de clientes queda 
fuera del alcance del Prestador. 
¿Cuántos usuarios son y cuánto consumen en m3, a cuanto 
asciende su facturación?  
 
¿Cómo afecta las eficiencias previstas? 

 
 
1.- No es correcto su entendimiento. Ver respuesta a la pregunta 110 

de la primera Junta de Aclaraciones 
 
2.- La información fue entregada en el DVD de la Visita al Sitio. 
 
3.- No hay afectación. 
 

99.  Legal Pregunta 111 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
 
Anexo 2. Términos de Referencia 

Se refrasea nuestra pregunta.- 
 
¿Se le darán facultades al Prestador de Servicios para 
imponer multas, cancelación de tomas y descarga de los 
servicios?,  

No. 
 
El Prestador de Servicios puede realizar cualquier actividad 
exceptuando los actos de autoridad. 
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4.4.4.5. c. iii. 

 
La respuesta a la pregunta 111 de la primera junta de 
aclaraciones es “NO”. 
 
Si no se le dan facultades al Prestador, ¿cómo procederá 
para efectos de cobranza? 

 
Realizando todas las acciones de cobranza, exceptuando los actos de 
autoridad. Para los actos de autoridad se contará con el apoyo del 
personal del INTERAPAS para realizarlos. 
 

100.  Técnica Pregunta 112 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
 
Anexo 2. 
Términos de Referencia  
Punto 4.5 

Se reitera la pregunta.-  
 
En el caso que se encuentren medidores dañados por el 
usuario, la empresa prestadora está obligada a realizar los 
mantenimientos correctivos. 
 
¿Existen procedimientos para que el usuario pague un nuevo 
medidor para su instalación, después del período de 
instalación previsto en el plazo de 4 años de inversión del 
CPS?  
  
¿Qué pasa con usuarios que no son nuevos? 
 
¿Qué pasa con reincidentes? 
 

 
1. Si. Ver Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. 
 

2. Si, en caso de que haya sido dañado por el usuario y conforme a la 
Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, en caso contrario 
es responsabilidad del Prestador de Servicios dar el mantenimiento 
y llegar inclusive a la reposición. En caso de los nuevos usuarios 
existe un procedimiento en la Ley de Aguas para el Estado de San 
Luis Potosí 
 

3. Ver respuesta anterior. 
 

4. Se estará a lo señalado en la Ley de Aguas para el Estado de San 
Luis Potosí. 

 

101.  Técnica y 
Financiera 

Pregunta 115 de la primera junta de 
aclaraciones 
 
Anexo 2. 
Términos de Referencia 
Punto 4.5, 5.7 y 6.4 

Favor de entregar información sobre la cantidad de 
medidores a suministrar e instalar en las tres zonas por 
diámetro y tecnología, así como el  número de tomas en 
padrón por diámetro y zona 

 
Esta información estará disponible para consulta del Licitante en las 
Oficinas del INTERAPAS a partir del 27 de diciembre de 2011.  

102.   Anexo 2. 
Términos de Referencia 
Punto 4.5, 

Para el cambio de medidores anteriores y la instalación de 
nuevos medidores, 
 
¿Cuál será el tratamiento al usuario que se resista al cambio 
de medidor o que no se pueda realizar por ausencia  del 
usuario (domicilio cerrado, abandonado, etc.) 

Se estará a lo señalado en la Ley de Aguas para el Estado de San 
Luis Potosí. 
 

103.  Técnica Anexo 2 
4.6.4.5. Desarrollo de actividades para 
la lectura  
 

Para elaborar calendario de facturación mensual, si toda la 
facturación se convierte a mensual, se tendría que modificar 
el punto 4.6.4.4.  inciso  
d) la impresión de 180,000 boletas mensuales. 
 

No es correcta su apreciación. 
Se indico la capacidad para un equipo y es responsabilidad del 
Licitante considerar la cantidad de equipos requeridos para cumplir 
con la facturación mensual solicitada de 320,000 usuarios. 

104.  Técnica Anexo 2 
4.6.4.6 

Dice el inciso e) Capturar y validar lecturas por regiones y 
rutas, según calendario de facturación…  

Para la Zona Realito y la Zona Soledad, el Prestador de Servicios 
tiene a su cargo todas las actividades relacionadas con la lectura y la 
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 la facturación de los servicios tanto en 
la Zona Realito y la Zona Soledad como 
en la Zona INTERAPAS 

 
¿Hasta qué punto es responsabilidad del Prestador las 
lecturas recibidas del Interapas si la actividad la hace 
Interapas y no hubiera verificaciones, para la facturación y 
emisión? 
 
 
 
¿Se generan las ordenes y se valida la información siempre 
y cuando estén los resultados conforme al calendario?  

facturación. 
 
Para la Zona INTERAPAS, el Prestador de Servicios  tiene  a su cargo 
todas  las actividades relacionadas solamente con  la facturación e 
impresión de los recibos,  ya que es INTERAPAS quien tiene a su 
cargo todas las actividades relacionadas con  la lectura, incluyendo las 
actividades de análisis de los recibos y su entrega a los usuarios. 
 
El Prestador de Servicios elaborará sus propios procedimientos para 
validación y autorización de las correcciones y ajustes a la facturación. 
El INTERAPAS autorizará dichos procedimientos. 
 

105.  Procedimient
o 

Respuesta a la pregunta 129 de la 
primera junta de aclaraciones: 
Anexo 2. Términos de Referencia  
Punto 6.5 para ZI 
referido a los apartados del Punto 4.6 

No viene la respuesta. 
 
 

Para la Zona INTERAPAS, el Prestador de Servicios  tiene  a su cargo 
todas  las actividades relacionadas solamente con  la facturación e 
impresión de los recibos,  ya que es INTERAPAS quien tiene a su 
cargo todas las actividades relacionadas con  la lectura, incluyendo las 
actividades de análisis de los recibos y su entrega a los usuarios. 
 
El Prestador de Servicios elaborará sus propios procedimientos para 
validación y autorización de las correcciones y ajustes a la facturación. 
El INTERAPAS autorizará dichos procedimientos. 
 

106.  Procedimient
o 

Respuesta a la pregunta 135 de la 
primera junta de aclaraciones 

Debemos entender que para cumplir con el requisito, se 
debe presentar un contrato para un organismo similar, que 
tenga una antigüedad de al menos 2 años y que el sistema 
se encuentre operando actualmente.  
 
¿Es correcto nuestro entendimiento? 

El sistema propuesto debe de estar funcionando, al menos durante 2 
años en una entidad pública o privada similar al INTERAPAS. El 
Licitante deberá integrar en el documento número 9 la comprobación 
de este requisito mediante la presentación de la copia simple del  
contrato  correspondiente. 
 

107.  Procedimient
o 

Respuesta a la pregunta 135 de la 
primera junta de aclaraciones 
 

Solicitamos incluir el contrato que acredite lo anterior en la 
Revisión Preliminar. 

No se acepta su solicitud. Es parte de la Propuesta Técnica. 

108.  Técnica Respuesta a la pregunta 143 de la 
primera junta de aclaraciones 
 
Procedimiento 
Anexo 2 
Punto 4.7 
 

Se refrasea nuestra pregunta.- 
 
Se entiende que el Prestador es solamente responsable de 
la atención telefónica de reclamos comerciales y 
operacionales en las ZR y ZS. 
¿Es correcta ésta apreciación? 
 
¿Cómo se coordinarán o enlazarán las solicitudes de 
información y reclamos de la ZI?  

 
 
Es correcta su apreciación. 

 
Tanto el Prestador de Servicios como el INTERAPAS atenderán las 
quejas recibidas telefónicamente y mediante una programación se 
turnará a la zona que corresponda. 
 
No, es uno mismo, solamente se tendrá la coordinación para recibirlas 
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¿Se entiende que el Prestador tendrá un centro de atención 
telefónica y el INTERAPAS otro? ¿Con números de teléfono 
de acceso diferentes?  
 
¿ Se espera que haya un enlace entre los dos centros 
telefónicos o a través del sistema comercial?  
¿Qué hacer cuando llame un usuario de zona diferente a la 
responsabilidad de cada uno? 
 

y turnarlas a la zona correspondiente. 
 
No será el mismo número telefónico. 
 
Será aprovechando el sistema comercial. 
 
 
Se recibe la llamada y se turna a la zona correspondiente para que 
atienda y de respuesta al usuario.  
 

109.  Administrativ
a 

Respuesta a la pregunta 146 de la 
primera junta de aclaraciones 
 
Anexo 2. Términos de Referencia 
 
4.8.3.4. 

Se refrasea nuestra pregunta.- 
 
¿Los edificios donde están instaladas las 11 oficinas de 
atención al público, son propiedad del INTERAPAS?,  
 
¿No hay pago de renta por el uso del inmueble? 
Si las 11 oficinas de atención al público incluyen tanto 
propias del INTERAPAS como en renta y el INTERAPAS es 
el obligado al pago de la renta correspondiente. ¿También el 
Interapas es responsable del pago de servicios como agua, 
luz, gas, vigilancia y seguridad, mantenimiento del edificio, 
entre otros? 
 
¿Qué responsabilidad tiene el Prestador de Servicios? 

 
No todas.  
 
 
No para el Prestador de Servicios. 
 
 
Es correcta su apreciación. 
 
 
Hacer la modernización y equipamiento de las oficinas y hacer buen 
uso de las instalaciones y sus servicios. 

110.  Técnica Respuesta a la pregunta 146 de la 
primera junta de aclaraciones 
 
Anexo 2. Términos de Referencia 
 
4.8.3.4. d. - k. 

Se refrasea nuestra pregunta.- 
 
Referente a la imagen corporativa del organismo, ¿se tienen 
especificaciones o se hace una propuesta de libre selección? 
 
¿Esta imagen corporativa será adoptada por el Interapas, o 
existirán dos presentaciones corporativas hacia los usuarios 
para distinguir las zonas de gestión comercial? 

 
 
El Prestador de Servicios hará su propuesta dentro de su Proyecto 
Ejecutivo, mismo que deberá tener la No Objeción del INTERAPAS. 
 
 
Solo existirá una sola imagen corporativa. 
 

111.  Financiera Respuesta a la pregunta 160 de la 
primera junta de aclaraciones 

Los porcentajes presentados se calculan multiplicando el % 
de capital de riesgo por la máxima deductiva. 
 
Respecto al porcentaje de error, se utiliza el estándar de los 
proveedores de equipo de medición, tanto en micro como en 
macros. En este sentido, dado que existe incertidumbre 
sobre la calidad del agua que llegará desde El Realito, es 
altamente probable que los medidores tengan errores de 

No procede su solicitud. Si con las inversiones proyectadas por el 
Prestador de Servicios no se logra la eficiencia física, comercial y 
global solicitada, se podrá proceder a rescindir el contrato en los 
términos establecidos en la cláusula cuadragésima tercera del mismo. 
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medición que hagan caer en el 3% de incumplimiento, por el 
horizonte del contrato, lo que hace muy riesgoso el proyecto 
por la incertidumbre en la recuperación de la inversión, 
misma que será validada por INTERAPAS en todas sus 
fases.   
 
Claramente, si con las inversiones proyectadas, no se logra 
la eficiencia física que se pretendía, durante el horizonte del 
contrato se mantendrá este estándar y por ende el 
descuento se realizará durante todo el período de 
recuperación de la inversión. 
 
Por todo lo ya expuesto en ambas juntas de aclaraciones, 
insistimos en reconsiderar esta cláusula. 

112.  Financiera Respuesta a la pregunta 160 de la 
primera junta de aclaraciones 

Dado que es con base en los ingresos que no recibirá el 
INTERAPAS por el incumplimiento en los puntos 
porcentuales de Eficiencia Global que se calcula la deductiva 
en la CIR, solicitamos entonces que se use la misma 
redacción utilizada en la cláusula cuadragésima del Anexo 6- 
CPS, de manera de tener un contrato más equilibrado. 
 

No procede su solicitud, los compromisos de eficiencia son anuales y 
en base a estos se calcula el pago de la CIR. 
 
El pago extraordinario es una vez que se alcancen los objetivos de 
eficiencia totales de la prestación del servicio. 

113.  Técnica Respuesta a la pregunta 164 de la 
primera junta de aclaraciones 

Dice: 
El INTERAPAS será el encargado de resolver los problemas 
de logística, aseo, mantenimiento, seguridad, etc., en todas 
las áreas.  
 
Es entonces necesario conocer los estándares de 
INTERAPAS, pues pueden diferir profundamente de los 
utilizados por el prestador en materia de manutención de 
edificios, implementos de aseo, seguridad, estado de 
conservación, surtido de baños, etc. 

Se reitera que el INTERAPAS es el responsable de mantener y 
conservar las Oficinas y el Prestador de Servicios de hacer un buen 
uso de ellas. 
Se aplicarán los estándares nacionales para el caso de oficinas 
públicas de atención a usuarios.  

114.  Técnica Respuesta a la pregunta 164 de la 
primera junta de aclaraciones 

Dice: 
Cada quien atenderá su zona.  
  
Esto quiere decir que cuando un usuario entre a la oficina 
señalada, deberá conocer si debe ser atendido por un 
funcionario de INTERAPAS o del Prestador. Favor señalar 
cómo se logrará en la práctica esto. 
 
Así mismo, cómo se distinguirían con servicios compartidos, 

Se contará con una recepción que conducirá al usuario al área de 
atención correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
No existen servicios compartidos. 
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los índices de eficiencia; dos imágenes 
corporativas/institucionales; calidad de la atención; etc. 
 

115.  Técnica Respuesta a la pregunta 166 de la 
primera junta de aclaraciones. 

Favor señalar el límite de accesos al sistema SCADA, así 
como el número máximo de puntos a telemedir y 
telecomandar que permite el sistema. 
 

El número máximo de accesos al sistema SCADA es de 200. 

116.  Técnica Respuesta a la pregunta 165 de la 
primera junta de aclaraciones 
 
 
De la visita de campo 

Se refrasea nuestra pregunta.- 
 
Respecto de la nueva edificación que hará INTERAPAS en 
las instalaciones de la planta de filtros,  
¿Cuántos m2 útiles se van a pasar al Prestador? 
  
 
 
De las oficinas de atención al público existentes que están 
en servicio, ¿Cuántas y cuáles van a pasar completas al 
Prestador y cuántos m2 tienen cada una? 
 
De las oficinas de atención al público que se prevé compartir 
con el Prestador, ¿Cómo se distinguirán la(s) imágenes 
corporativas, los índices de eficiencia, y la calidad de la 
atención? 

 
 
Los metros serán acorde a las necesidades y la Propuesta del 
Licitante. Serán acordadas con el Licitante Ganador.  
 
Los metros serán acorde a las necesidades y la Propuesta del 
Licitante. Serán acordadas con el Licitante Ganador.  
 
 
Ver respuesta a la pregunta 110 de la presente Segunda Junta de 
Aclaraciones.  
 
 
 
 

117.  Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione el total de padrón de usuarios por 
usos, zonas, tipos, etc.  
 
 
 
 
 
En este mismo, favor señalar aquellas cuentas que no puede 
ser cortado su servicio por no pago. 
 

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de  San Luis Potosí,  esta 
información está reservada. Por ello, se entregará únicamente al 
Licitante Ganador para que inicie con el levantamiento y actualización 
del Padrón de Usuarios.  
 
Es responsabilidad del Prestador de Servicios en la Zona Realito y 
Zona Soledad el depurar y actualizar el padrón de usuarios. 

118.  Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione el total de cuentas con rezago, 
montos, acciones y resultados. 
 

La información estará disponible para consulta del Licitante, en las 
oficinas del INTERAPAS, para consulta a partir del 27 de diciembre de 
2011.  

119.  Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione el total de medidores, longevidad, 
activos, estado actual. 
 

Ver capítulo 4.5 del Anexo 2 de la Convocatoria, en el cual se indica 
por cada zona y por tipo de usuario la cantidad total de medidores, la 
cantidad de medidores en funcionamiento y la cantidad de medidores 
sin funcionamiento. 
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La información se complementará  a fin de señalar la fecha de 
instalación de los medidores, la cual estará disponible en las oficinas 
del INTERAPAS para consulta a partir del 27 de diciembre de 2011.  

120.  Técnica General. Procedimiento Los índices de eficiencia pueden ser afectados por políticas 
que implemente el INTERAPAS, el Municipio o el Poder 
Legislativo, por ejemplo, publicando que los uso doméstico 
no pueden ser suspendidos del servicio de agua, o usuarios 
comerciales e industriales que no permitan la acción 
coercitiva por protección legislativa.  
¿Se tendrá una excepción en estos casos para afectar los 
índices de eficiencia? 

Favor de estar a lo señalado en la respuesta a la pregunta número 13 
de la presente Segunda Junta de Aclaraciones.  

121.  Técnica General. Procedimiento Se solicita se proporcione  descripción, con dimensiones e 
infraestructura de las áreas que se entregarían  al Prestador 
de Servicios y así como, las áreas de las Oficinas de 
Atención al Clientes. 
 

Esta información se entregará al Licitante Ganador, en el acta de 
entrega recepción de equipos e instalaciones de cada zona.  

122.  Técnica General. Procedimiento En el caso de la Zona Soledad, ¿cómo se delimitarán los 
servicios que prestarán tanto el INTERAPAS como el 
Prestador de Servicios (atención al cliente, órdenes de 
servicio, medidores, quejas, aclaraciones, cobranza, etc.)? 
 
 
 
 
 
¿Qué delimita el territorio a abarcar cada uno? 
 

El Prestador de Servicios en la Zona Soledad será el responsable de 
prestar los servicios en las colonias que se detallaron en la 
información entregada en el DVD de la Visita al Sitio. No obstante, se 
entrega nuevamente en archivo adjunto a la presente Segunda Junta 
de Aclaraciones.  
 
INTERAPAS será el responsable en las restantes colonias en el 
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
 
Los limites a las colonias antes indicadas que corresponden a los 
20,000 usuarios. 

123.  Técnica  Procedimiento de 
Información recabada en visitas a 
terreno 
 

Se solicita se proporcione información y planos de las áreas 
de influencia de los pozos en la ZS y ZI. 

Se entregará en la Tercera Junta de Aclaraciones los planos 
disponibles. 

124.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se proporcione información y planos de la red 
secundaria: catastro, cruceros, otros. 

Se entregará en la Tercera Junta de Aclaraciones los planos 
disponibles. 

125.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se informe por escrito el avance (%) de 
rehabilitación de pozos por Interapas, para considerar en 
propuestas técnica y económica. Informar  

El Prestador de Servicios tiene la obligación de rehabilitar los 84 pozos 
(77 en la Zona INTERAPAS y 7 en la Zona Soledad). La programación 
la elaborará el Prestador de Servicios con el INTERAPAS de manera 
conjunta.  
Se entregará la lista de pozos rehabilitados en los últimos cuatro años 
en la Tercera Junta de Aclaraciones.  
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126.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se proporcione información y planos de los 
subsectores y distritos hidrométricos hasta la fecha 
funcionando o previstos. 

El INTERAPAS no cuenta a la fecha con distritos hidrométricos. 

127.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se informe sobre las previsiones del crecimiento 
urbano y su afectación a la sectorización que se tiene 
considerada en la ZR y ZS. 

En los últimos tres años, el crecimiento urbano en la Zona Realito y 
Zona Soledad ha sido de aproximadamente el 1.0% anual. 

128.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Actualmente la necesidad de suministro en la ZR es de 1.06 
m3/seg, 
¿Cómo se prevé compensar el 0.06 m3/seg faltante cuando 
entre en operación la entrega de agua del  Acueducto El 
Realito?, considerando que el período de inversión para la 
rehabilitación de redes y control de fugas no estaría 
terminado. 

 
 
 
A través de los Pozos a cargo del INTERAPAS.  

129.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Muchos predios tienen a la fecha, las tomas y cuadros al 
interior de los mismos.  
La sustitución de ramales, tomas y cuadros con medidor, de 
acuerdo con las especificaciones en los Términos de 
referencia, implica sacar las tomas y cuadros respectivos a la 
banqueta. 
En el Anexo 2 no se menciona cómo se hará la conexión de 
la nueva toma y cuadro a la red interna domiciliar. 
¿Quién y cómo se asumen los costos de dichas 
extensiones? 
 

 
El Prestador de Servicios desde el límite del predio hasta la red. 

130.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se informe por escrito cuáles son las distintas 
tarifas según el estado de construcción del predio, para 
efectos de pago de adeudos. 
 
¿Cuál es el procedimiento para aplicarlas? 
 
¿Con qué frecuencia se aplican este tipo de ajustes? 
 
¿Qué impacto tienen respecto de la facturación y 
recaudación? 
 

1.- Las tarifas se encuentran en función al consumo, no al estado de 
construcción y están disponibles en la pagina: www.interapas.gob.mx 
 
 
2.-Se aplican sobre consumos. 
 
 
3.- Mensual.  
 
 
4.- Se factura conforme al consumo.  
 

131.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se proporcione información y planos de calles, 
colonias, manzanas y catastral de predios por manzana 
(planimetría) 

Ver respuesta a pregunta 67 de la presenta Segunda Junta de 
Aclaraciones.  
 

132.  Técnica  Procedimiento de Información recabada Se solicita se proporcione información y planos de zonas con No se tiene conocimiento de que existan restricciones para censo y 
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en visitas a terreno restricciones para censo y padrón: zonas militares, 
fraccionamientos privados habitacionales  comerciales 
industriales, edificios de gobierno, otros. 

padrón.  

133.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se proporcione información sobre predios con 
tomas sin ocupación: vacios, abandonados, construcción 
inconclusa; que pudieran afectar las previsiones de censo, 
consumos y eficiencias. (En prensa de San Luis Potosí se 
anunció la existencia de 42,000 viviendas que se encuentran 
desocupadas 2.12.11). 

Favor de estar a la respuesta de la pregunta 88 de la presente 
Segunda Junta de Aclaraciones. 

134.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se proporcione información acerca del Modelo de 
Datos de la Base de Datos (gestión comercial), así como el 
diccionario de datos de la misma. 

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  Gubernamental y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de  San Luis Potosí, esta 
información está reservada. Por ello, se entregará únicamente al 
Licitante Ganador para que inicie con el levantamiento y actualización 
del Padrón de Usuarios.  

135.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se proporcione información  acerca de la 
antigüedad y volumen de datos de emisión, pagos, lecturas, 
quejas, trámites, mantenimiento de medidores, datos de 
cambios de padrón, convenios de pagos, adeudos. 

De la información solicitada, aquella que no esté reservada, con base 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de  San Luis Potosí, estará disponible en las 
oficinas del INTERAPAS para consulta a partir del 27 de diciembre de 
2011. 

136.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se proporcione información acerca de los archivos 
de intercambio (formatos xls, ascii, etc.) de información para 
migración de datos. 

Esta información estará disponible para consulta del Licitante en las 
oficinas del INTERAPAS a partir del 27 de diciembre de 2011. 

137.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

La cantidad y especificación de equipo de cómputo que se 
expresa en el numeral 4.6.4.7 inciso vi del  Anexo 2 
Términos de Referencia, ¿abarca los requerimientos para las 
tres zonas? 

Si es correcta su apreciación. 

138.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se informe a quién  corresponde el pago de los 
gastos de intercomunicación entre sites de cómputo en la ZI 
con ZR y ZS, así como para las oficinas de atención al 
público compartidas. 

Es a cargo del INTERAPAS. 

139.  Técnica  Procedimiento de Información recabada 
en visitas a terreno 

Se solicita se informe si el site de cómputo mencionado en el 
punto 4.6.4.7 inciso vi del  Anexo 2 Términos de Referencia 
se refiere a un site de respaldo, considerando que se está 
previendo un espacio para tal fin en Los Filtros dentro de 
Zona Interapas. 

Es correcta su apreciación.  
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140.  Técnica Taller Técnico y Financiero Se nos ha informado que INTERAPAS es quien otorgará las 
factibilidades y realizará las gestiones referidas a la 
supervisión de obras realizadas por los desarrolladores 
inmobiliarios. Al respecto se pide aclarar cómo se coordinará 
el INTERAPAS con el Prestador de Servicios, de manera de 
asegurar que las obras queden perfectamente bien 
construidas y no se afecte así la eficiencia física del 
prestador. 

El Prestador de Servicios podrá verificar y supervisar la ejecución de 
las obras.  

141.  Procedimiento Taller Técnico y Financiero Se pide aclarar la máxima antigüedad que puede acreditarse 
para el personal directivo y expertos. 

La documentación que entregará el Licitante para acreditar la 
experiencia del personal directivo y expertos debe ser considerado 
dentro de los últimos diez años. 

142.  Procedimiento Taller Técnico y Financiero Para efectos de mejora de las eficiencias físicas, es 
necesario incorporar en forma rápida a todos aquellos 
usuarios que se encuentren fuera del padrón de usuarios. AL 
respecto, se solicita lo siguiente: 

 El procedimiento y documentación requerida para 
incorporar al padrón a los usuarios detectados como 
con tomas clandestinas; 
 
 

 A quién correspondería el proceso de investigación y 
sanción; 
 
 

 Se solicita que la incorporación pueda ser realizada por 
el Prestador de forma in mediata, al menos de forma 
provisoria, mientras INTERAPAS realiza su proceso 
administrativo. 

 
1. Es responsabilidad del Prestador de Servicios la actualización del 

padrón de usuarios. El procedimiento que aplica el INTERAPAS 
actualmente se encuentra en el capítulo 4.4 del Anexo 2 de la 
Convocatoria. 

 
2. Es responsabilidad del Prestador de Servicios el realizar todo el 

proceso, a excepción de los actos de autoridad. 
 
 
3. Si es en la Zona Realito y Zona Soledad es responsabilidad del 

Prestador de Servicios y debe de ser de manera inmediata. En la 
Zona INTERAPAS es responsabilidad del INTERAPAS. 

 

143.  Procedimiento Taller Técnico y Financiero Se solicita se proporcionen los listados de personal de 
Interapas (nombre, cargo, profesión, nivel de escolaridad, 
sueldo), identificando los  y que actualmente trabajan para 
las ZR y ZS en forma total o parcial. 
 

La información que es pública la puede encontrar en la página del 
organismo, www.interapas.gob.mx. 
 

Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. 
 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

http://www.interapas.gob.mx/
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144.  Legal Convocatoria Si una empresa extranjera hace parte de una agrupación que 
cumple con los requisitos de participación en el proceso y 
esta empresa no tiene filial constituida en México podrá al 
momento de crear la SPE que prestará hacerlo a través de la 
filial que constituya en México? 
Esto significa ceder sus derechos y obligaciones a la filial 
mexicana de la sociedad que firma el CPS. 

Si el Licitante Ganador opta por constituir una sociedad de propósito 
específico, está deberá tener como socios o accionistas a los 
miembros de la Agrupación. En el entendido que los trabajos deberán 
ser ejecutados en los términos y condiciones del Convenio de 
Agrupación por el socio o accionista que se comprometió a ello.  

145.  Técnico 4.6.4.7 
Modernización e implementación del 
Software para el manejo de la base de 
datos y de los procesos comerciales 
inciso a) 

Se solicita aclarar cuáles son los módulos ERP a implantar y 
si debe quedar en uso después de la terminación del CPS. 

El Prestador de Servicios debe de proponer los módulos ERP para el 
sistema comercial. 
Al terminar el CPS, debe de entregarlo actualizado. 

Acciona Agua México, S. de R.L. de C.V. 
 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

146.  Técnica  Durante la Segunda Visita a el sitio de las obras del Proyecto 
realizada los días 6, 7 y 8 de diciembre del 2011, se nos comentó 
que varios de los pozos de la Zona INTERAPAS y Zona Soledad de 
Graciano Sánchez, se estaban realizando actuaciones de mejoras y 
rehabilitación y que se tenía programado el realizar otra serie de 
actuaciones de mejoras y rehabilitación en una  serie de pozos de 
ambas zonas.  
 
De acuerdo a lo anterior, solicitamos de la manera más atenta al 
INTEARPAS se nos proporcione la lista de pozos que han sido 
sometidos a trabajos de mejoras y rehabilitación y aquellos que 
están próximos a tener este tipo de intervenciones por parte de 
INTERAPAS, así como el tipo y detalle de los alcances de estos 
trabajos de mejora.  

Favor de estar a la respuesta de la pregunta 125 de esta Segunda 
Junta de Aclaraciones. 

147.  Técnica  De igual forma, durante la Segunda Visita al Sitio de las 
Obras del Proyecto realizada los días 6, 7 y 8 de diciembre 
del 2011, se nos comentó que en INTERAPAS se cuenta con 
un levantamiento más reciente y actualizado de la situación 
del estado actual de los pozos con información técnica más 
detallada y especificaciones de equipos mecánicos y 
eléctricos, así como datos de niveles actuales para cada 
pozo. 
 
De acuerdo a lo anterior, solicitamos de la manera más 

Se entrega en la presente Segunda Junta de Aclaraciones la 
información.  
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atenta a la CONVOCANTE se nos facilite esta información 
para  los pozos de la Zona INTERAPAS y Zona Soledad de 
Graciano Sánchez.  

148.  Técnica  Con objeto de realizar la determinación correcta de los 
equipos de rebombeo en los pozos de las zonas de El 
Realito y Soledad de Graciano Sánchez, solicitamos de la 
manera más atenta a la CONVOCANTE  nos proporcione las 
características técnicas de los equipos de rebombeo 
existentes, caudales actuales de extracción de cada pozo y  
caudal de diseño de  cada pozo. 

Se entrega en la presente Segunda Junta de Aclaraciones la 
información. 

149.  Técnica Anexo 2. Términos de Referencia, 
numeral 6.2.3.3, inciso a). 

En este inciso se indica que:  
 
En la primera semana, posterior a los 6 meses considerados 
para la elaboración del diagnóstico, el Prestador de 
Servicios, deberá presentar el Proyecto Ejecutivo al 
INTERAPAS para la rehabilitación y equipamiento de 77 
(ochenta y cuatro) pozos, con el objetivo de revisar, analizar 
y en su caso dar su No Objeción.  
 
Como se puede observar, la cantidad de pozos indicada en 
“número” (77)  difiere de la señalada entre paréntesis en 
“letra” (ochenta y cuatro). Conforme a lo  anterior, solicitamos 
a la CONVOCANTE indique el cual de ambas cantidades es 
la correcta. 

Se corrige el numeral 6.2.3.3 del Anexo 2, Términos de Referencia, 
para quedar redactado de la manera siguiente: 
 
“a. En la primera semana, posterior a los 6 meses considerados 
para la elaboración del diagnostico, el Prestador de Servicios, deberá 
presentar el Proyecto Ejecutivo al INTERAPAS para la rehabilitación y 
equipamiento de 77 (setenta y siete) pozos, con el objetivo de revisar, 
analizar y en su caso dar su No Objeción.” 

Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A. de C.V. 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

150.  Técnica-
Administrativ
a 

Convocatoria y sus anexos En virtud de la gran cantidad de información por analizar y a 
la importancia y magnitud que la presente licitación tiene 
para el Organismo, solicitamos una prorroga de 1 mes para 
la presentación de las propuestas, 

No se acepta su solicitud. 

Proactiva Medio Ambiente Mexico, S.A. de C.V.   

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

151.  Legal Anexo 2. Términos de referencia. 
Numeral 4.7.3.2 inciso a) 

Solicitamos respetuosamente a la convocante que confirme 
que la falta de colaboración por parte de la autoridad fiscal 
para el cobro y aplicación de medidas coercitivas a usuarios 
morosos conllevará la no aplicabilidad de deductivas y penas 

No se confirma. 
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convencionales por no alcanzar metas de eficiencia 
comercial, dado que sin su intervención es imposible tener 
elementos adecuados para el cobro de los derechos de agua 

 

152.  Legal Anexo 2. Términos de referencia. 
Numeral 4.7.3.5 inciso c. Inicio de la 
gestión fracción i, respuestas de la 
primera Junta de Aclaraciones, pregunta 
138. 

Habiendo corroborado con el Instituto de Investigaciones 
Legislativas dependiente del H. Congreso del Estado de San 
Luis Potosí, la versión del Código Fiscal del Estado de San 
Luis Potosí que aparece en la página de Internet de dicho 
cuerpo legislativo es la vigente y en ella no aparece ninguna 
mención a un procedimiento administrativo de ejecución 
simplificado. Solicitamos respetuosamente a la convocante 
aclare ampliamente el fundamento legal en que sustenta tal 
procedimiento administrativo de ejecución simplificado y 
cuales son las formalidades que debe cubrir. 

 
Su fundamento se encuentra en el Reglamento Interno del 
INTERAPAS, en el artículo 41, en relación con el 179 de la Ley de 
Aguas para el Estado de San Luis Potosí. 
De manera específica se encuentra contenido en el documento 
llamado “Procedimiento PAE 2008”, el cual fue entregado en el DVD 
de la Visita al Sitio. 

153.  Legal Anexo 2. Términos de referencia. 
Numeral 4.7.3.5 inciso c. Inicio de la 
gestión fracción ii 

Solicitamos respetuosamente a la convocante que clarifique 
ampliamente de que manera pretende que resulte apegada a 
derecho que el prestador de servicios gestione un 
procedimiento administrativo de ejecución cuando no es 
susceptible de ser considerado como autoridad fiscal 
conforme a la Leyes Aplicables. 

El Prestador de Servicios no puede ser considerado como autoridad. 
El Prestador de Servicios gestionará el procedimiento administrativo 
en nombre y por cuenta del INTERAPAS. 

154.  Legal Anexo 2. Términos de Referencia. 
Numeral 4.7.3.7. Procedimiento de 
Cortes 

De acuerdo con el primer párrafo de éste numeral se 
entiende que el prestador de servicios realizará 
suspensiones del servicio de agua a todos los usuarios y del 
servicio de drenaje solamente a usuarios comerciales e 
industriales. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Es correcta su apreciación 

155.  Legal Anexo 2. Términos de referencia. 
Numeral 4.7.3.9 Determinación y 
Ejecución de Créditos Fiscales. 

Sin menoscabo de que difícilmente puedan pasar por todo el 
proceso legislativo en un tiempo menor a los seis meses que 
se han fijado para revisar y establecer las Líneas de Base, si 
por cualquier motivo no autorizara el Congreso del Estado 
los cambios legales que se propongan, será absolutamente 
necesario contar con la irrestricta colaboración tanto de la 
Dirección Comercial como de la Dirección Jurídica de 
INTERAPAS, que son quienes tienen conforme a la Ley de 
Aguas del estado y el Reglamento Interior de INTERAPAS 
las facultades para actual como autoridad fiscal en el caso 
que nos ocupa; ya sea para firmar documentos así como 
para enviar personal de las mismas junto con las brigadas de 
corte y/o el personal del prestador de servicios que haga 
visitas o levante actas o trabe embargos para que éstos 
tengan plena validez y sea posible cobrar. ¿Se contará con 
ella? En caso de que la respuesta sea en sentido afirmativo, 

Es correcta su apreciación. Los tiempos de respuesta serán 
convenidos con el Licitante Ganador. 
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se solicita aclarar ampliamente los términos en que se 
contará con la colaboración antedicha, así como los tiempos 
de respuesta. 

156.  Legal Anexo 2. Términos de referencia. 
Numeral 4.7.3.9 Determinación y 
Ejecución de Créditos Fiscales. Inciso b. 
fracciones iii,iv,v,vi,vii,viii,ix y x 

Entendemos que la elaboración de dichos documentos 
quedará a cargo del prestador de servicios, pero si el marco 
legal actual no cambia, será absolutamente necesario que 
las Direcciones Comercial y Jurídica de INTERAPAS los 
firmen y estén en algunos casos presente durante su 
elaboración. ¿Se contará tanto con las firmas necesarias y 
con el personal de dichas direcciones para atender con la 
celeridad que se requiere los procedimientos administrativos 
de ejecución a los que dicha documentación es inherente? 

Es correcta su apreciación.  

157.  Legal Anexo 2. Términos de referencia. 
Numeral 4.7.3.9 Determinación y 
Ejecución de Créditos Fiscales. Inciso b. 
fracciones iii,iv,v,vi,vii,viii,ix y x 

Solicitamos respetuosamente a la convocante que clarifique 
si será necesario presentar con la metodología a que se 
refiere éste numeral una propuesta de formato de cada uno 
de éstos documentos. 

No es necesario. 
 

158.  Legal Respuestas a las preguntas de la 
primera Junta de Aclaraciones. 
Pregunta y respuesta 88, inciso 
b).referentes al numeral 3.2 del Anexo 2 
Términos de Referencia. 

Entendemos que cualquier retraso en la facturación derivado 
de cambios de leyes o de tarifas que determine el Congreso 
del Estado, lo cual no puede ser imputable al prestador de 
servicios y que motiven ya sea una reimpresión o 
correcciones a la facturación impresa, motivará que no se 
apliquen al prestador de servicios ni deductivas ni penas 
convencionales, ya que toda entrega tardía de recibos incide 
necesariamente en la cobranza. 

 
 
Es correcta su apreciación, en este supuesto en específico. 
 

159.  Técnica Respuestas a las preguntas de la 
primera Junta de Aclaraciones. 
Pregunta y respuesta 114, referentes al 
Anexo 2 Términos de Referencia 4.5.5.1 

Solicitamos respetuosamente a la convocante con 
fundamento en lo previsto por la fracción VII del artículo 20 
así como por la fracción X del artículo 29, ambos de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en vigor y con fundamento en la fracción IV del 
artículo 46 de su Reglamento que indique, aparte de la 
NOM-012-SCFI las otras normas cuyos procedimientos de 
pruebas resulten aplicables. 

Las que el Licitante considere aplicables de acuerdo a su experiencia, 
toda vez que es responsabilidad del Licitante cumplir con las Leyes. 

160.  Legal Respuestas a la primera Junta de 
Aclaraciones. Pregunta 142,  

En ésta respuesta refieren que existen procedimientos para 
los convenios de pago en parcialidades relativos a plazos de 
pago, tasas de interés, garantías y otros. Solicitamos 
respetuosamente a la convocante con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IV del artículo 46 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en 
vigor que describa con amplitud dichos procedimientos. 

Se entrega en esta Segunda Junta de Aclaraciones los procedimientos 
para celebrar los convenios de pago en parcialidades. 

161.  Legal Convocatoria. Anexo 7 Solicitamos respetuosamente a la convocante que confirme Se confirma. 
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que el Fideicomiso de Administración no tendrá que ser 
constituido necesariamente con BANOBRAS como fiduciario. 

162.  Legal Respuestas de la primera Junta de 
Aclaraciones. Pregunta 238 

Solicitamos respetuosamente a la convocante con 
fundamento en la fracción IV del artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
en vigor que especifique exactamente cuales considera 
como los elementos primordiales de las Obras y Acciones 
del Programa, absteniéndose de recurrir a definiciones del 
diccionario de la Real Academia Española. 

Una modificación sustancial a las Obras y Acciones del Programa, 
será aquella que varíe en esencias aquellas que se presenten en 
forma individual, considerando el objeto del contrato. 
 
Lo anterior se soporta con base en la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
Registro No. 255598 
 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
64 Sexta Parte 
Página: 51 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
 
INGRESOS MERCANTILES. CONTRATO DE OBRA. 
 
Conforme a los artículos 2616 y relativos del Código Civil aplicable en 
materia federal, los elementos esenciales del contrato de obra 
consisten en que se dirija una obra, poniendo los materiales. Ahora 
bien, para efectos fiscales, en principio y sin que pueda darse una 
pretendida definición de esencia, sino examinando los casos que se 
presenten en forma individual, puede pensarse que en ese tipo de 
contrato de obra, como especie del género contrato de servicios, la 
característica sustancial consiste en dejar como resultado del servicio 
o trabajo, aplicado a elementos materiales, una obra o cosa tangible y 
concreta mueble o inmueble, más o menos duradera en sí misma, de 
modo que se trate de una cosa nueva que se ha producido o de una 
cosa que ha sido sustancialmente modificada mediante el trabajo 
realizado. Así, la construcción de una cosa o la producción de una 
obra de arte, son contratos de obra, mientras que el proporcionar un 
consejo técnico o profesional, o la preparación de alimentos, no 
podrán ser considerados como contratos de obra, porque no se viene 
a producir o modificar una cosa material destinada a ser duradera en 
alguna forma. Por lo demás, cuando se trata de la modificación de una 
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cosa, tal modificación debe ser sustancial para que haya contrato de 
obra y no de servicios, y así, el transformar el mármol en estatua, o 
modificar la estructura de un inmueble, agregándole o quitándole 
dependencia, son modificaciones sustanciales, mientras que pintar 
una pared o purificar el agua para hacerla potable, no son 
modificaciones sustanciales en sí mismas respecto de la pared ni del 
agua independientemente de la importancia que, por otros conceptos, 
ajenos al agua misma o a la pared, puedan tener. Por lo demás, como 
se dijo, habrá que ver cada caso concreto, sin que sea posible dar una 
pretendida definición de esencia que resuelva satisfactoriamente todos 
los casos de frontera. Así pues, si una empresa suministra o 
proporciona el material químico necesario para potabilizar el agua, y 
presta los servicios relativos al tratamiento de esa agua, el resultado 
no es una cosa sustancialmente modificada en sí misma, material, 
tangible y concreta, y el caso no queda comprendido en la exención 
mencionada en el texto aplicable de la fracción XVIII del artículo 18 de 
la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 107/70. Impulsora de Productos Químicos, S.A. 1o. de 
abril de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 

163.  Legal Anexo 6. Modelo de Contrato de 
Prestación de Servicios. Cláusula 
Trigésima Octava 

Entendemos que el prestador de servicios no adquiere de 
ninguna manera obligaciones en carácter de patrón sustituto 
de ningún trabajador ya sea de INTERAPAS o de los 
Municipios de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro  y/o 
Soledad de Graciano Sánchez. 

Es correcta su apreciación.  

164.  técnica general Existe alguna contravención, en caso de hacer trabajos de 
rehabilitación y automatización en pozos concesionados. 

El objeto de la presente Licitación no tiene incluidos ningún trabajo de 
rehabilitación y automatización en pozos concesionados.  

165.  técnica general Se conservara el mismo tipo de bomba (sumergible, vertical 
de flecha) para los pozos de la zona INTERAPAS cuando se 
rehabiliten y se diseñe la bomba? 

El Licitante tiene la libertad de acuerdo a su experiencia definir el tipo 
de bomba. 

166.  técnica general En los alcances del Realito no se especifica obras y acciones 
de automatización de los rebombeos, se deberán considerar 
en la propuesta?. 

No para pozos y estaciones de bombeo. 

167.  técnica general De las estaciones de bombeo termal y san Leonel ya 
automatizadas, el control de la telemetría quien lo operara? 
De ser atribuible al PS todos los costos inherentes al cambio, 

El Prestador de Servicios es responsable de la estaciones de bombeo 
Termal y San Leonel. 
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y la  posible adecuación de la tecnología de trasmisión de 
datos se deberán incluir en la propuesta?. 

Es correcta su apreciación.  

168.  Técnica general En los pozos se conservaran los macro-medidores 
electromagnéticos existentes, cuando se automaticen? 

El Prestador de Servicios deberá hacer el estudio y proyecto para 
definir si permanecerán o deberán ser remplazados. 

169.  financiera Anexo 5  
Punto 4, documento 13, formatos 
financieros, hoja de datos, inciso “b”, 

Esta redacción queda a interpretación de que el valor de las 
UDIS, será en el día previo a la presentación de la 
propuesta. 
Modificar redacción para que coincida con el formato 
financiero que especifica que será “el valor de la UDIS al 
último día del mes inmediato anterior a la presentación de la 
propuesta” 

Se modifica la redacción en los términos señalados. 

170.  Técnica general Al ser responsable el Prestador de Servicio de la calidad 
bacteriológica del agua suministrada a los usuarios, este 
quedara exento de responsabilidad en el caso de que la 
calidad del agua se vea afectada por el sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 

No. Continuará siendo su responsabilidad del Prestador de Servicios. 

171.  1.  
Documento 
N° 10: Carta 
Compromiso. 

La Carta Compromiso para la 
Proposición será presentada por el 
Licitante en papel membretado, firmada 
por su representante legal, de acuerdo 
con la Escritura Constitutiva o el poder 
correspondiente, y según el Formato de 
Carta  Compromiso  que  se  presenta  
en  el  Formato  PE-CC  del  presente 
Anexo 5 de la Convocatoria. 

 No hay ninguna pregunta o solicitud. Favor de aclarar. 

172.  Propuesta 
Técnica,  

integración de los precios por actividad ¿Se esta solictando la integración de los precios por 
actividad, desglozando todos y cada uno de los insumos que 
intervienen en ellos. Por favor de confirmar o bien en su caso 
aclarar como se cumplirá con este requisito, ya que  tanto en 
las inversiones como en el mantenimiento de una sistema de 
agua potable se requieren un sin número de materiales? 

Si se refiere a las actividades de construcción y a los formatos 
relativos a los programas, el Licitante debe desglosar en Eventos 
Claves y subeventos para que  el Prestador de Servicios pueda 
presentar sus estimaciones al INTERAPAS. 
 
Si se refiere a las actividades de operación y mantenimiento, el 
Licitante debe  detallar los recursos materiales, equipos e insumos 
requeridos para que INTERAPAS pueda comparar los costos de 
operación y mantenimiento de los Licitantes con base a la lista de los 
recursos materiales, equipos e insumos señalados por el Licitante. 

173.  legal Penalizaciones por incumplimiento en la 
desinfección del agua  
4.1.1    y 4.1.4 

¿Como se cuantifican y cada cuando se aplican las 
sanciones por incumplimiento en la calidad del agua 
(desinfección).? 

El incumplimiento se determina con base en los resultados de análisis 
de los parámetros señalados en el Anexo 8 del CPS y a los valores 
permisibles establecidos en la norma correspondiente. 
La penalización se aplica para el mes del incumplimiento sobre el 
componente  COF considerado en dicho mes y según la Zona del 
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incumplimiento. 
 
 

174.  legal Penalizaciones por incumplimiento en la 
eliminación de tandeos Anexo 8 del 
CPS 

¿Como se cuantifican y cada cuando se aplican las 
sanciones por incumplimiento en los tandeos de agua/ 

Ver  tabla  establecida en el anexo 8 del CPS. 
La penalización se aplica para el mes del incumplimiento sobre el 
componente  COF considerado en dicho mes y según la Zona del 
incumplimiento. 
 

175.  legal Duplicidad de Penalizaciones por 
incumplimiento de metas 

El incumplimiento de metas lleva consigo una penalización 
por una baja de ingresos considerada en la proyección 
financiera, a esto hay que sumarle las penalizaciones que se 
deben de aplicar en cada caso, situación que podría hacer 
inviable el proyecto por los descuentos importantes en los 
ingresos, se solicta que se disminuyan de manera 
considerable las penalizaciones, o bien su eliminación. 

No se acepta su propuesta. 
 
 

176.  Tecnica Inicio de la operación del sistema de 
agua potable, así como de las acciones 
de índole comercial 
3.2 de los Términos de Referencia 
OPERACIóN 

En el punto 3.2 se dice que debemos de iniciar operaciones 
el mes 1 y en los formatos inician en el mes 7, ¿Como se 
debe de proceder tanto en la propuesta técnica como en la 
económica en este caso? 

Ver respuesta a la pregunta 3 del acta de la segunda junta de 
aclaraciones 

177.  General  Tiempos de respuesta de la supervisión 
e Interapas 

Tanto en las bases, como en el contrato se mencionan los 
tiempos que tiene destinados la supervisión y el residente de 
INTERAPAS, para dar solución a las propuestas que 
presente el prestador de servicios, se menciona también el 
tiempo que se tiene para definir una controversia y/o 
arbitraje. ¿Que pasa con estos tiempos con relación a los 
tiempos y plazos establecidos en los programas y metas de 
las propuestas técnica y económica? 

En la cláusula Cuadragésima Quinta.- Procedimiento para dirimir 
controversias del CPS, se señala que para todo lo relativo a la 
interpretación, aplicación u observación del presente CPS, las partes 
se sujetarán a lo establecido por el Comité Regulador, el 
Procedimiento de Conciliación, Arbitraje y/o en su caso Procedimiento 
Contencioso. 
 
 
 

178.  Legal Cumplimiento de Leyes A lo largo de las bases y del contrato, se menciona el 
cumplimiento de Leyes, sería más preciso para evaluar el 
costo de la propuesta que se enunciaran de manera clara 
todas y cada una de las leyes que se deben de cumplir. 

Son todas las leyes mexicanas, tratados, reglamentos, decretos, 
normas, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias o 
directivas emitidas por cualquier autoridad gubernamental con 
jurisdicción y/o competencia en la materia de que se trate y que se 
encuentre en vigor en el momento correspondiente. 
 
De manera enunciativa, pero no limitativa: la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público;  Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí la Ley Orgánica 
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del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Reglamento Interno 
del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de 
Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, 
la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, el Código Fiscal 
del Estado de San Luis Potosí. Las NOMS NOM- 008-SCFI-2002; 
NOM-002-C.N.A.-1995; NOM-012-SCFI; NOM-008-SCFI-1993, NMX-
CH-1/2-1993-SCFI, NMX-CH-1/3-1993-SCFI, NMX-CH-1/4-1993-SCFI; 
NOM-012-SCFI-1994, etc.  

179.  Técnica Convocatoria. Punto 2.3.8 Se solicita referencia o en su caso entrega del estudio que 
determina este número bajo de tomas clandestinas y de su 
consumo 

La información es estadística del sistema comercial y con base en 
consumos promedio.  

180.  Técnica Convocatoria. Punto 2.3.13 Se solicita listado de estas colonias y fraccionamientos, así 
como su pertenencia a las zonas Realito y Soledad para su 
consideración en las acciones de cobranza 

La información estará disponible para los Licitantes en las oficinas del 
INTERAPAS a partir del 27 de diciembre 2011, para su consulta. 

181.  General Convocatoria. Punto 7.16 No se incluye el formato PE-CC en la convocatoria publicada Si se entrego y se puede encontrar bajo el nombre Carta Compromiso.  

182.  Legal Convocatoria. Punto 7.18.10 ¿Cual será el tratamiento que dará INTERAPAS a esta 
información clasificada como comercial reservada una vez 
terminada la licitación? 

Al cumplir con lo señalado por el artículo 19 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
relación con el artículo 38 del Reglamento de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los 
documentos de su Proposición que contengan información 
confidencial, reservada o comercial reservada, se les dará el 
tratamiento de confidencial, reservada o comercial reservada y por 
ende se aplicaría el articulo 19 señalado, es decir, en el caso de que 
exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, el 
INTERAPAS la comunicará siempre y cuando medie el consentimiento 
expreso del particular titular de la información confidencial, en los 
términos del artículo 40 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así 
como a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de  San Luis Potosí. 

183.  General Convocatoria. Punto 10.1.1 ¿A que requisitos técnicos se refieren? Ya que la capacidad 
técnica es motivo de una calificación por puntos, no en su 
totalidad. Se propone redactar de manera distinta para evitar 
esta confusión 

A todos los referidos en la Convocatoria y sus Anexos.  

184.  General Convocatoria. Punto 10.4 Parece erroneamente redactado el enunciado "y haya 
obtenido el mejor resultado en la evaluación de puntos", se 

Es correcta su apreciación. Se evaluarán todas las Proposiciones, 
cuyas Propuestas Técnicas hayan obtenido cuando menos 45 
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propone eliminar todo este enunciado, ya que se deberían 
evaluar todas las propuestas económicas cuyas propuestas 
técnicas resulten solventes. 

(cuarenta y cinco) puntos de los 60 (sesenta) puntos máximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

185.  General Convocatoria. Punto 10.6 ¿esta comparación será realizada hasta cuantos digitos 
decimales y cuál será el criterio de redondeo? 

Se realizará con dos decimales. Superior a cinco se redondea hacia 
arriba, inferior a cinco se redondea hacia abajo.  

186.  General Convocatoria. Punto 16.2 Parece un error de redacción el enunciado "la dirección 
electrónica", Se propone cambiar a "dirección", o en caso de 
existir una dirección electrónica, establecerla. 

Es la dirección que se señala en la Convocatoria. Se aclara que se 
debe omitir de la Convocatoria en el numeral 16.2 la palabra 
electrónica. 

187.  General Convocatoria. Punto 18.2.1 ¿Sólo con UN requerimiento que no se cumpla se desechará 
la propuesta? ¿cualquiera? Se solicita aclarar ya que varios 
de los requerimientos serán evaluados por puntos, y su 
ausencia o incumplimiento será acreedor de puntos nulos, 
más no del desechamiento de la propuesta 

Es correcta su apreciación. 
 
Deben cumplirse con los requerimientos mínimos señalados en la 
Convocatoria y sus anexos. 
 
 
 

188.  Técnica Anexo 2. Punto 1.9 Se solicita entrega de plano de redes de agua potable que 
incluya redes primarias, secundarias y todas las 
infraestructuras de suministro, regulación y rebombeo en 
funcionamiento. Se solicita determinar para el catastro de la 
red de agua potable con el que cuenta el INTERPAS las 
definiciones propuestas por la CONAGUA en su manual 
"Planeación de acciones de incremento y control de la 
eficiencia en sistemas de agua potable" en su Anexo 2, 
proyecto tipo 7, para calcular los valores de "porcentaje de 
cobertura", "porcentaje de actualización" y "porcentaje de 
confiabilidad". 

Se entregan los planos con los que cuenta el INTERAPAS en la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones. 
 
Los planos fueron elaborados con base en las definiciones propuestas 
por la CONAGUA. 

189.  Técnica Anexo 2. Punto 1.10 Se solicita entrega del padrón de usuarios detallado de las 
zonas Realito y Soledad 

Favor de estar a la respuesta de la pregunta número 117 de la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

190.  Técnica Anexo 2. Punto 1.11 Se solicita entrega del padrón de medidores de las zonas 
Realito y Soledad, detallando número de medidores por tipo, 
marca, edad y diámetro. 

Favor de estar a la respuesta de la pregunta número 119 de la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

191.  Técnica Anexo 2. Punto 2.1.2 No está geográficamente limitada la zona INTERAPAS Las zonas fueron definidas acorde a las connotaciones Zona Realito, 
Zona INTERAPAS y Zona Soledad. La Zona INTERAPAS está 
geográficamente limitada acorde al plano entregado en la primera 
visita al sitio. 

192.  Técnica Anexo 2. Punto 2.1.3 La zona delimitada tiene integrada una zona de crecimiento 
muy grande. ¿Cuál será el tratamiento de los usuarios 
potenciales que se establezcan en esta zona de 
crecimiento? En caso de abarcar únicamente los usuarios 
actuales, se solicita al INTERAPAS establecer este límite de 

Las zonas potenciales de desarrollo urbano que se observan en el 
plano de zonas, serán operadas y atendidas por el INTERAPAS. 
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manera que se excluya la zona sin urbanización 

193.  Técnica Anexo 2. Punto 2.2.7 ¿A qué se refiere con previsible? ¿Cuál es la cobertura 
actual de la demanda existente, y como se proyecta la 
previsible? 

Aquella que se infiera de las proyecciones del Licitante. 
Esta información se encuentra en la documentación entregada por el 
INTERAPAS en el dvd de la visita al sitio, en la Convocatoria y en las 
Juntas de Aclaraciones. 

194.  Técnica Anexo 2. Punto 2.2.12.c Si uno se refiere a la tabla presentada en ese apartado se 
requiere que en los 5 primeros años se aumente la eficiencia 
global de casi 20%  cuando en el resto del contrato se 
requiere un aumento de 10. Se podría reevaluar la tabla de  
objetivos anuales para que la progresión sea lineal 
considerando que el efecto de las inversiones y planes de 
mejoras comerciales en los primeros 48 meses seran 
progresivos.  

Favor de estar a lo señalado en la respuesta a la pregunta 14 de la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones.  

195.  Técnica Anexo 2. Punto 3.1.1 En los alcances no se menciona la inversión en 
automatización, ni operación y mantenimiento, de los 
rebombeos, que operan actualmente en la zona Realito, ni 
de los rebombeos que será necesario construir en la 
sectorización de esta zona. Definir si será considerado como 
alcance o no en esta convocatoria. 

Respecto a los actuales no. 
El Licitante deberá considerar en su Proposición, la automatización de 
las estaciones de bombeo que considere necesarias para la 
distribución del agua, acorde al Proyecto Ejecutivo de Sectorización y 
deberán incluir la inversión correspondiente en esta acción 
(sectorización). 

196.  Técnica Anexo 2. Punto 3.2.1 y 3.2.2. La redacción para las zonas Realito y Soledad indica que "El 
inicio de operación en la Zona (...) será a partir del primer día 
de la entrada en vigor del CPS", Lo cual se contradice con el 
resto del documento, que indica que la operación comenzará 
el primer día del mes 7. 

Ver respuesta a la pregunta 3 del acta de la segunda junta de 
aclaraciones. 

197.  Técnica Anexo 2. Punto 3.2.3 La redacción indica "El inicio de operación en la Zona 
INTERPAS será a partir del primer día contado a partir de la 
fecha de entrada en vigor del CPS, donde iniciará con las 
acciones de comercial de facturación y emisión de recibos". 
Sin embargo, esta operación está establecida en el resto del 
documento como que se comenzará a realizar hasta el 
primer día del mes 7. 

Ver respuesta a la pregunta 3 del acta de la segunda junta de 
aclaraciones. 

198.  Técnica Anexo 2. Punto 3.3.1 ¿En operación de pozos y rebombeos solamente? La 
energía eléctrica requerida para la operación de las 
instalaciones como agencias, centro de control, equipos de 
telemetría ¿también será cubierta por INTERAPAS? 

Todos los gastos de energía eléctrica requerida para las actividades 
de  operación y mantenimiento estarán a cargo de INTERAPAS.  
 

199.  Técnica Anexo 2. Punto 3.3.2.3 En el anexo 6 se establece que el Prestador de servicios 
será sólo responsable de la calidad bacteriológica, pero aquí 
refiere nuevamente a todas las normas oficiales mexicanas. 
Favor de aclarar el punto 

Conforme  a lo establecido en el Anexo 8 del CPS, la calidad 
bacteriológica del agua distribuida debe cumplir con  lo establecido en 
los capítulos 4.1.1 y 4.1.4 de la NOM-127-SSA1-1994 en su 
modificación del 20 de octubre de 2000. 

200.  Técnica Anexo 2. Punto 3.3.3 ¿Quién se encaragará y en que momento se definirán los INTERAPAS, considerando para cada Zona como punto de muestreo 
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puntos de muestra?  de referencia, el punto de la red más alejado de la fuente de 
abastecimiento, o el que decida a lo largo de todas las redes, para 
asegurarse que cumple con la calidad bacteriológica. 

201.  Técnica Anexo 2. Punto 3.3.5 Consideramos que este punto no es coherente con el 
objetivo de la licitación. La limitación de los trasvases de 
agua puede perjudircar a los usuarios ya que no se podran 
beneficiar de las  mejoras en todo el sistema. Y en el futuro 
perjudicará a los usuario de la Zona Soledad que no se 
podran beneficiar de una agua de mejor calidad (El realito). 
Adiconalmente solo un estudio de la red y una modelización 
pueden definir si tiene que existir conexiones o no los 
trasvases en la red. Consideramos que este punto tiene que 
ser eliminado dejando libertad a los profesionales del 
prestatario mejorar la calidad del servicio sin ningún tipo de 
limitante operativa. 

No se acepta su consideración. Apegarse a lo establecido punto 3.3.5 
del anexo 2. 
 

202.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.3.1.g ¿La calidad bacteriológica del agua en la zona Realito estará 
a cargo del INTERAPAS cuando esta provenga de los pozos 
operados por INTERAPAS? 

Si, hasta su punto de entrega en la red operada por el Prestador de 
Servicios. 

203.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.3.5.b Definir el término "diámetros medianos" Debe entenderse a tuberías de 4, 6 y 8 pulgadas de diámetro.  

204.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.3.5.c La población proyectada para la zona 5 en el punto 3.5.3 del 
proyecto de sectorización entregado por INTERAPAS para la 
zona el Realito (documento general.doc),  es menor a la 
incluida en esta tabla. ¿a qué se debe este cambio? ¿Cuál 
de las dos se debe de utilizar para los cálculos de la 
propuesta?  

Se debe de utilizar la información contenida en el Anexo 2. La 
diferencia se debe a que el anteproyecto fue elaborado con 
anterioridad. 

205.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.3.5 El último párrafo de este punto establece que se deberá de 
presentar el formato PT-PRO-01-ZR, el cual considera 
eventos clave y sub-clave que deberán de incluirse como 
mínimo en la propuesta. A este respecto, los puntos 3.2.1.5, 
3.2.2.5, 3.2.3.5, 3.2.4.5, 3.3.5.5 de dicho formato hacen 
referencia a la construcción de 17 tanques en total para 
cubrir la capacidad de regulación requerida por la población 
de la zona el Realito (9,800 m3). Sin embargo, en los talleres 
previos a esta licitación, se entregó documentación en la que 
se especificaba que dicha capacidad de regulación se 
cubriría por tanques existentes y otros que serán incluidos 
junto con el proyecto de abastecimiento de la presa El 
Realito, haciendo un total de 6. En caso de ser válida esta 
condición, se considera que se está duplicando la capacidad 
de regulación requerida en esta zona. El proyecto de 

Los tanques que se consideran en el Proyecto del Acueducto el 
Realito, son considerados como puntos de entrega del propio sistema 
al INTERAPAS para los 5 sectores y el anteproyecto del INTERAPAS 
considera la construcción de  los tanques para la distribución del agua 
de los distritos hidrométricos. Por lo anterior el licitante debe de 
considerar la construcción de los tanques antes referidos con sus 
respectivas estaciones de bombeo para la correcta distribución del 
agua en cada distrito hidrométrico. Por ello la  diferencia entre tanques 
de entrega de El Realito y tanques de distribución. 
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sectorización entregado por INTERAPAS menciona 
únicamente la necesidad de construir tanques de seguridad, 
con una capacidad de 140 m3, en los distritos hidrométricos 
en los que se instale un rebombeo. Favor de aclarar este 
punto para poder dimensionar de manera correcta los 
tanques necesarios. 

206.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.2 Consideramos que 6 meses es poco tiempo para realizar un 
proyecto de sectorización coherente con los objetivos de 
aumento de la eficiencia física de la red. Para poder realizar 
un buen proyecto de sectorización con las garantías que se 
esperan, se necesita más tiempo sobre todo considerando 
que la confiabilidad del catastro que entregara INTERAPAS 
es del 70% según los datos de estos pliegos. Solicitamos 
sean reconsiderados los plazos para la entrega del proyecto 
ejecutivo y que estos puedan ser entregados a lo largo de los 
12 primeros meses de vigencia del contrato. Consideramos 
que 6 meses es poco tiempo para realizar un proyecto de 
sectorización coherente con los objetivos de aumento de la 
eficiencia física de la red. Para poder realizar un buen 
proyecto de sectorización con las garantías que se esperan, 
se necesita más tiempo sobre todo considerando que la 
confiabilidad del catastro que entregara INTERAPAS es del 
70% según los datos de estos pliegos. Solicitamos sean 
reconsiderados los plazos para la entrega del proyecto 
ejecutivo y que estos puedan ser entregados a lo largo de los 
12 primeros meses de vigencia del contrato.  

Favor de estar a la respuesta a la pregunta número 52 de la presente 
Segunda Junta de Aclaraciones. 

207.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.2.a.iv Sólo en este diagnóstico se considerará este crecimiento? 
Ya que en el proyecto de sectorización entregado por 
INTERAPAS, se especifica que las zonas del Realito se 
encuentran ya saturadas, por lo que no se debe de 
considerar crecimiento. 

No es correcta su apreciación. Favor de estar a lo señalado en la 
respuesta a la pregunta 127 de la presente Segunda Junta de 
Aclaraciones. 

208.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.2.a.v ¿A que se refiere con dos alternativas de simulación? ¿Bajo 
que condiciones?  

El Prestador de Servicios debe considerar la simulación hidráulica, 
operando con los pozos que actualmente abastecen a la zona. Una 
segunda simulación considerando la entrega de agua en los seis 
tanques del Acueducto El Realito.  
 
Las condiciones son antes y después de la entrada de operación del 
Acueducto El Realito. 

209.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.2.a.vi Se considera vago el concepto de "muy cercana", por lo que 
se propone una precisión de caudal de +/- 15% y precisión 

Se debe sujetar a variación de la precisión del caudal +/-10% y 
precisión de presión de +/- 20%. 
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de presión de +/- 25%. 

210.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.4.a.iv Confirmar que el apoyo no será de tipo económico, si no de 
gestión 

El apoyo será de gestión. 

211.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.i Dado que Interapas informa que solo tiene un catastro con 
una fiabilidad del 70%, consideramos muy difícil  establecer 
en "FORMA TECNICA CLARA y CONSISTENTE" el estado 
que guardan los distritos antes de realizar actividades. 
Solicitamos Reformular este punto. 

No se acepta su solicitud. 

212.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.ii Se solicita que el INTERAPAS proporcione una lista de las 
colonicas o zonas que tenga ya identificadas como 
conflictivas 

El INTERAPAS no tiene una lista de colonias o zonas identificadas 
como conflictivas. 

213.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.iv Favor de especificar el documento de la CONAGUA en el 
que se establece esta metodología 

Es el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
(MAPAS) de la CONAGUA. 

214.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.viii Redefinir la fórmula de la Eficiencia de distribución, ya que 
los resultados de ésta serán negativos, lo cual resulta 
incongruente 

No procede su solicitud. No se establece una fórmula en el numeral 
que señala. 

215.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.ix ¿A qué eficiencia esperada se refiere?, En caso de ser 
eficiencia física, el tiempo para alcanzar la eficiencia 
esperada en el conjunto de sectores deberá de cuando se 
alcanza la eficiencia física de proyecto, y no en este 
momento 

Se refiere a la eficiencia Física. Es correcta su apreciación. 

216.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.7.d.x Aclarar en este punto que "Las acciones de incremento de 
eficiencia" tendrán un tiempo de ejecución de 10 años, de 
acuerdo con los alcances de eficiencia física solicitados 

No es correcta su apreciación.  Las inversiones deberán realizarse 
durante el Periodo de Inversión. Las acciones de incremento deberán 
ejecutarse durante todo el plazo de vigencia del CPS. 

217.  Técnica Anexo 2. Punto 4.1.5.8 Se reitera la apreciación de que en los distritos hidrométricos 
de la zona el Realito, no se incluye como alcance la 
automatización de los rebombeos, de acuerdo con al 
redacción de este inciso. Favor de aclarar esta apreciación. 

No es correcto su entendimiento. Estar a la respuesta a la pregunta 
número  195 de la presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

218.  Técnica Anexo 2. Punto 4.2.2. De la redacción del segundo párrafo de este inciso, se 
implica que la zona INTERAPAS ya se encuentra 
sectorizada. Favor de aclarar esta apreciación. 

No. No se encuentra sectorizada y el INTERAPAS será el responsable 
de realizar las obras y acciones de sectorización en la Zona 
INTERAPAS. 
 

219.  Técnica Anexo 2. Punto 4.2.3.2.a ¿Este diagnóstico inicial será ejecutado en los primeros 6 
meses? 

Si 
 

220.  Técnica Anexo 2. Punto 4.2.3.2.c ¿Cual será el tiempo de ejecución de este programa? 48 meses. 
 

221.  Técnica Anexo 2. Punto 4.2.3.2.d ¿Cuáles permisos se prevén necesarios? Todos los previstos en las Leyes Aplicables. 

222.   Anexo 2. Punto 4.2.3.3 Consideramos que el prestatario tiene que tener cierta 
libertad en las zonas que opera en lo que concierne la 

El Prestador de Servicios cuenta con la libertad para la 
implementación de planes, programas y metodología. 
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implementación de los planes de mantenimiento y reposición 
de acometidas. Solicitamos reformular este punto para dar la 
libertad de actuación que necesita el operador, sobre todo 
considerando que existe una supervisión.  

Independientemente de que el INTERAPAS validará el cronograma y 
supervisará los trabajos. 

223.  Técnica Anexo 2. Punto 4.2.3.6 En este apartado de Inversiones iniciales, sólo se incluirán 
las tres acciones subclave del formato PT-PRO-01-ZR ¿Esto 
implica que la reparación de fugas se tomará ya como gasto 
operativo a partir del mes 7? De ser así, cual es el alcance 
del punto recomendado 3.2.2. "Material, tubería y accesorios 
para reparación y/o sustitución de tuberías" 

Si, para lo que se refiere al personal para reparar fugas (ver formato 
PT-OM-01-ZR). 
 
No para lo que se refiere  a Material, tubería y accesorios para 
reparación y/o sustitución de tuberías para los 48 meses del Periodo 
de Inversión. 

224.  Técnica Anexo 2. Punto 4.3.4.1.a El servicio de agua potable no podrá quedar suspendido más 
de 24 horas, pero no es una limitante del tiempo que durará 
la obra, ¿cierto? 

No es una limitante del tiempo que durará la obra. 
 

225.  Técnica Anexo 2. Punto 4.3.4.1.g No queda claro el alcance de este punto, ¿se refiere a los 
materiales del cuadro de medición? ¿al material de todo el 
cuerpo de la toma retirado? Favor de aclarar 

Se modifica el inciso g del capitulo 4.3.4.1 para quedar redactado así: 
“g. El Prestador de Servicios deberá entregar al INTERAPAS todos los 
equipos y materiales desmontados y sustituidos con un listado de 
inventario, indicando concepto, cantidades y origen así como en el 
caso de los medidores retirados , el numero de serie del medidor que 
se retire y la ultima lectura realizada antes de su retiro” 

226.  Técnica Anexo 2. Punto 4.3.4.2.a.v ¿A partir de que longitud de zanja, de que ancho de zanja, o 
en que casos especiales se deberán de instalar estos 
puentes? Ya que lo preferente es que los peatones rodeen la 
obra. 

Cuando haya longitudes de zanja iguales o mayores a 100 metros. 

227.  Técnica Anexo 2. Punto 4.3.4.2.a.vi No es clara la diferencia entre el uso de malla  y de cinta 
plástica, ya que la malla se utilizará para protección de toda 
la obra, lo que implica rodearla, y la cinta se utilizará para 
rodear excavaciones, lo que significa que se utilizarán ambas 
en todas las construcciones. Se recomienda diferenciar su 
uso, por ejemplo, utilizar la malla cuando las construcciones 
se encuentren en vialidades principales, o en zonas de alto 
tráfico peatonal. 

Ver respuesta a la pregunta 17 de la primera junta de aclaraciones. 

228.  Técnica Anexo 2. Punto 4.3.4.2.b.i.10 Favor de entregar más especificaciones de la llave de corte 
propuesta, su capacidad de funciones por ejemplo. 

Se adjuntan las especificaciones de la llave de corte en el Acta de la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

229.  Técnica Anexo 2. Punto 4.3.4.2.b.i Los trabajos de albañilería necesarios en propiedad del 
usuario para realizar la adecuación del cuadro, ¿correrán a 
cargo del usuario? 

No. Son a cargo del Prestador de Servicios. 

230.  Técnica Anexo 2. Punto 4.5.2.5 Los consumos medios presentados en las tablas de este 
incisio no coinciden con los resultados si se calcula un 
consumo medio a partir de los datos presentados en la tabla 
del inciso 4.5.2.3. Favor de aclarar esta diferencia y en su 

La tabla identificada bajo el punto 4.5.2.5, corresponden a valores 
promedio de propuesta de diseño del Anteproyecto.  
Y los identificados en la tabla 4.5.2.3 corresponden al sistema 
comercial de cuotas y tarifas del primer semestre de 2011.  



                       ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, 
    ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS 
    DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ 

                        Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS) 

 

caso, los datos de origen. 

231.  Técnica Anexo 2. Punto 4.5.4.1.b, c, d Se solicita especificar la proporción con la que deben de ser 
considerados en la propuesta los medidores de chorro 
múltiple de 1/2 pulgada, volumétricos de 1/2 pulgada y de 
chorro múltiple de 3/4 de pulgada 

Deben de considerarse para efectos de elaborar su Proposición,  los 
siguientes porcentajes: 
60% de medidores de chorro múltiple de 1/2 pulgada. 
30% de volumétricos de 1/2 pulgada y 
10% de chorro múltiple de 3/4 de pulgada. 

232.  Técnica Anexo 2. Punto 4.5.4.1.e ¿Para la zona el realito son solamente 2380, cierto? En caso 
afirmativo, ¿cuál es la relación por diámetro para esta zona? 

Si. 
La relación de diámetro para esta zona, se entrega en archivo adjunto, 
en la presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

233.  Técnica Anexo 2. Punto 4.5.4.3 ¿Qué cantidad de nuevos usuarios se tiene considerada? 
Por año 

Para la Zona Realito aproximadamente el 2% por año. 

234.  Técnica Anexo 2. Punto 4.5.5.2 ¿Esto será sólo durante la etapa de instalación masiva? Si 

235.  Técnica Anexo 2. Punto 4.6.4.3 En punto hay elementos que se contradicen por ejemplo en 
el apartado b) se solicita "monitoreo permanente" y en el 
apartado  g) se solicita que la lectura se realice mediante un 
"vehículo provisto de un dispositivo que permita captar los 
datos de los medidores".  Solicitamos se ajuste la redacción 
de este punto de forma que se tenga claridad sobre el tipo de 
medidores que se quiere adquirir para los grandes 
consumidores.  

Es correcta su apreciación. Se elimina el inciso g) del numeral 4.6.4.3.  

236.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.2.3 Existe error en la continuidad de los índices ya que se 
duplica el inciso "a". Se considera necesaria su corrección 
para futura referencia 

Es correcto. 
Se corrige. Se entrega el Anexo 2 con marcas de cambio en la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

237.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.3.3.e El inciso menciona que la información de rebombeos dentro 
de cada fuente de abastecimiento podrá ser factible de 
automatizar. Se solicita a INTERAPAS la entrega de la 
información referente a estos rebombeos 

Los datos de las estaciones de rebombeo se encuentran contenidos 
en el DVD que se entregó en la Visita al Sitio. 
No obstante, la información se complementa con la documentación 
que se entrega en la presente Segunda Junta de Aclaraciones.  

238.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.3.5 Favor de especificar el nombre del archivo, ya  que no se 
encuentra uno en especifico que coincida con el número de 
equipos mencionados 

Se encuentra bajo el nombre coordenadas 1. (coorde-1), en el DVD 
entregado en la Visita al Sitio. 
La información se entrega nuevamente, dividida por zona, adjunta en 
la presente Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones. 

239.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.1.a En este punto se especifica que será después del sexto mes 
que se entregará el proyecto ejecutivo de INTERAPAS, y a 
partir de entonces correrá el periodo de No-objeción. ¿Aplica 
el mismo criterio para el resto de proyectos ejecutivos de la 
propuesta? ¿Cuanto es el tiempo promedio y límite que se 
considera que tendrá INTERAPAS para dar la No-objeción? 

 
Si. 
 
 
30 días  calendario, acorde a lo señalado en la cláusula Décima del 
CPS. 

240.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.1.c En la zona INTERAPAS, el servicio es responsabilidad del 
INTERAPAS, por lo que la responsabildad de entregar agua 
a través de Pipas debería de ser de INTERAPAS 

Es correcta su apreciación.  
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241.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.3.d ¿Qué nivel de resistencia al agua se requiere? IP 68. 

242.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.7.a.iv ¿Cuáles válvulas del tren de descarga son las que se 
propone que sean automatizadas? 

La de descarga a una estación de bombeo y/o de descarga a la red de 
distribución. 

243.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.8.a 6.1.4.8 b, y 
6.1.4.10 b 

En el apartado 6.1.4.8 a) no se solicita sistema de vigilancia 
mediante cámara y en el apartada 6.1.4.10 b) se solicita 
cámara de vigilancia. Solicitamos aclaración de si se 
requiere o no cámara de vigilancia y corregir los apartados 
que no correspondan con las exigencias de INTERAPAS 

Se elimina del numeral 6.1.4.10 b) la solicitud de cámara de vigilancia.  
 
Se entrega el Anexo 2 con marcas de cambios, en la presente 
Segunda Junta de Aclaraciones. 

244.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.8.b ¿El término "imágenes de las instalaciones" se refiere a 
imágenes en tiempo real? ¿En que formatos? 

Se modifica el punto 6.1.4.8.b no se requiere imágenes.  
 
Se entrega el Anexo 2 con marcas de cambios, en la presente 
Segunda Junta de Aclaraciones. 

245.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.a Dado el número de puntos que tienen que ser controlados, 
nos parece necesario realizar un estudio de frecuencia con el 
fin de establecer que frecuencia es la más adaptada al 
proyecto, por lo cual consideramos que es muy difícil en la 
propuesta establecer que frecuencia se tiene que usar. 
Solicitamos que se modifique la redacción de este punto y 
que se incluya en el pliego la realización de un estudio de 
frecuencia por parte del prestatario de servicio con el fin de 
establecer que frecuencia es la más adaptadas a las 
necesidades de INTERAPAS. Dicho estudio deberá 
realizarse en el periodo de diagnóstico.  

Se acepta su solicitud. En el periodo de diagnóstico y elaboración de 
Proyectos Ejecutivos deberá de realizarse el estudio para definir el tipo 
de frecuencia. 

246.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.b Para determinar la potencia de la UTR y el numero de UTR 
necesarias, se tiene que realizar un estudio que definá el 
numero de UTR, la potencia de esta, la altura de las antenas, 
la necesidad o no de repetidoras para poder enviar la 
informaciones al centro de control. Consideramos muy difícil 
que se pueda establecer este tipo de definiciones en la 
propuesta. Consideremos que se tiene modificar la redacción 
de este apartado con el fin que se incluya en el pliego un 
estudio para la definición de los elementos de telecontrol, 
estudio a realizar en el periodo de diagnostico. 

El Licitante deberá considerar la potencia y número de UTRS en su 
Proposición. No obstante, en el periodo de diagnóstico y elaboración 
de Proyectos Ejecutivos podrán proponerse mejoras de las  UTRs 
necesarias.  

247.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.e, f En estos puntos se expone que el prestador de servicio 
podrá usar la tecnología de transmisión de datos que 
considere más apropiada, pero en el apartado 6.1.4.9 a) se 
solicita utilizar transmisión vía radio. Solicitamos se aclare 
este punto y se corrija o elimine el apartado que no 
corresponda con las exigencias de INTERAPAS  

El Licitante deberá considerar como tecnología mínima la señalada en 
el inciso a), es decir transmisión vía radio. Pero está en libertad de 
usar la tecnología de transmisión de datos que considere más 
apropiada en tecnología y precio. 

248.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.e Para la etapa de presentación de propuesta, no se cuenta No se acepta su solicitud. 
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con los datos suficientes para entregar "modificación de 
instalaciones", ya que no se cuenta con los detalles de cada 
una, por lo que se solicita este alcance específico se 
especifique que será establecido en el proyecto ejecutivo. 

249.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.9.h Solicitamos aclare este punto ya que se contradice con los 
puntos anteriores. En primer lugar por imponer una 
tecnología de transmisión de los datos cuando en los puntos 
anteriores se deja la libertad al prestatario de utilizar la que 
considere más apropiada y segundo porque la ubicación de 
los concentradores deberán ser establecida por el estudio de 
dimensionamiento del telecontrol y no podemos definir en la 
actualidad la ubicación y por lo tanto la disponibilidad de 
acceso a internet y/o intranet la ubicación de los 
concentradores. 

El Licitante deberá considerar como tecnología mínima la señalada en 
el inciso h). Pero está en libertad de usar la tecnología de transmisión 
de datos que considere más apropiada en tecnología y precio. 

250.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.10 Consideramos que en unos visitas de terreno es difícil 
establecer las necesidades de cada punto de control, para 
esto se debe realizar un estudio profundo de cada instalación 
que no se puede realizar en el tiempo de redacción de la 
propuesta. Solicitamos la modificación de la redacción de los 
apartados 6.1.4.9 y 6.1.4.10. Consideramos que los estudios 
necesarios para la realización de este proyecto de 
modernización, deben ser parte integrante de las actividades 
a realizar por el prestatario de servicio y no deben ser 
incluidas en las actividades de preparación de la propuesta. 

No se acepta su solicitud. 

251.  Técnica Anexo 2. Punto 6.1.4.10.k Si la operación y mantenimiento del sistema de 
automatización estará a cargo del Prestador de Servicios, ¿a 
qué personal de INTERAPAS se dará la capacitación, y en 
qué año? 

La capacitación del sistema de automatización,  deberá apegarse a lo 
señalado en la cláusula Trigésima Tercera del CPS.  

252.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.1 ¿Donde están las tablas mencionadas en este párrafo? Se refiere a la información proporcionada en el dvd entregada en la 
visita al sitio. 

253.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.2 No se localizan los incisos a al h de este punto. Favor de 
corregir para futura referencia 

Es correcta su apreciación. Se corrige la numeración de los índices. 
 
Se entrega el documento modificado en la presente Segunda Junta de 
Aclaraciones. 

254.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.2.l Aclarar que toda la gestión y construcción de los pozos a 
reponer no es responsabilidad del prestador de servicios 

Ver respuesta a la pregunta 26 de la Segunda Junta de Aclaraciones 

255.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.2.l y m Estas decisiones dependen de un proyecto de redistribución 
de caudales y sectorización, el cual está fuera de los 
alcances de este proyecto para la zona INTERAPAS. 
Tampoco se conoce algún proyecto existente de 

Es correcta su apreciación. 
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sectorización para la zona INTERAPAS. Por lo tanto se 
solicita aclarar que las decisiones al respecto de la 
continuidad de operación de cada pozo será responsabilidad 
del INTERAPAS, basado en los datos proporcionados por el 
Prestador de servicios 

256.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.2.n La redacción es confusa, ¿significa que es posible cambiar el 
tipo de equipo de bombeo? 

Si. Es correcta su apreciación.  

257.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.2.s ¿Cuál es el estado actual de estos tanques? Se considera 
mucho riesgo adquirir esta responsabilidad sin conocerlo, se 
propone que el INTERAPAS sea el responsable de la 
reparación en esta zona 

Se solicita al Prestador de Servicios un diagnostico únicamente. Las 
obras de reparación en tanques de la Zona INTERAPAS quedan a 
cargo y bajo la responsabilidad del INTERAPAS. 

258.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.3.a No coincide el valor en número con el valor en letra Es correcto.  
Se corrige  el valor en letras. 

259.  Técnica Anexo 2. Punto 6.2.3.3.b.iv En el punto 6.2.3.2 se especifica un avance de 4 sistemas 
por mes, lo cual es contradictorio con este párrafo. Favor de 
aclarar cual es la recomendación 

Son valores indicativos y en los dos casos se menciona también 
“ o como lo determine su diagnostico, con la menor afectación en la 
distribución, estos eventos coordinados con el personal del 
INTERAPAS”. 
 

260.  General Anexo 4. Punto 1.1.1 ¿Existe formato o es un escrito libre? Es un escrito libre. 

261.  Técnica Anexo 4. Punto 9.5.1 Favor de especificar o ejemplificar el llenado de los formatos 
para las zonas Realito y Soledad, donde se solicita presentar 
evolución mensual a lo largo de los 138 meses … "bajo 
forma de histograma" los valores para evaluar la eficiencia 
física, comercial y global, ya que la definición de 
"histograma"  se entiende como "una representación gráfica 
de la frecuencia de un valor", lo cual parece no aplicar para 
representar la eficiencia física mensual. Se propone cambiar 
por "gráfica de barras" 

Representar una serie de graficas de barras  mes a mes constituye un 
histograma. 

262.  Técnica Anexo 4. Punto 9.6.1.1 Se solicita estadística de producción de agua por mes de 
toda la ZMSLP de por lo menos 3 años recientes para poder 
evaluar una curva típica de variación de producción mensual. 

Se entrega la información disponible en la presente Segunda Junta de 
Aclaraciones. 

263.  General Anexo 5. Punto 1. No se incluye el formato PE-CC en convocatoria Ver respuesta a la pregunta número 181 de la segunda junta de 
aclaraciones. 

264.  General Anexo 5. Punto 4. Documento 13. 
Formatos Financieros, Hoja de datos.a y 
c 

En el archivo de excel, en la hoja "datos" estas celdas se 
encuentran protegidas, y sólo se puede modificar la referente 
a "Valor UDIS" 

Se entregan adjunto al acta de la segunda junta de aclaraciones los 
formatos financieros modificados. 

265.  General Anexo 5. Punto 4. Documento 13. 
Formatos Financieros, Formato 1. a 

Para obtener los valores a pesos cerrados (sin centavos) ¿se 
redondearán a partir de los totales del documento 11? ¿O se 
tendrán que cerrar a pesos desde los precios unitarios? 

Si. A partir del documento 11. 

266.  General Anexo 5. Punto 4. Documento 13. Al colocar valores en el formato financiero, la celda F16, Se entregan adjunto al acta de la segunda junta de aclaraciones los 
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Formatos Financieros, Formato 9. a relativa al valor de la contraprestación, muestra un error de 
despliegue de información debido a su tamaño, y la hoja está 
bloqueada, impidiendo el ajuste del ancho de la columna y la 
correcta visualización. Se solicita modificación para su 
correcta visualización 

formatos financieros modificados. 

267.  Técnica  Instalación de 30,000 medidores en la ZI Como se seleccionaran los 30,000 usuarios a los que se le 
instalara medidor nuevo en la zona INTERAPAS. 

El INTERAPAS los definirá con el Licitante Ganador, en aquellas 
colonias y usuarios que no cuenten con medidor y en zonas de mayor 
consumo. 

268.  General  Anexo 2 punto 3.5.4 Se solicita con referencia a las cartas de comprobación de 
experiencia por parte del personal de la licitante, estas 
tengan una antigüedad máxima de 10 años, puedan ser 
dirigidas a quien correspondan con papel membretado de los 
clientes y en su caso puedan ser sustituidas por 
documentación oficial de los contratos donde el personal 
haya prestado sus servicios. 

Se acepta su solicitud. Por lo que se refiere a poder disponer de cartas 
con papel membretado de los clientes  dirigidas a quien corresponda 
para acreditar experiencia del personal requerido con un antigüedad 
de menos de 10 años. 
 
No se acepta su solicitud para sustituir esta carta por algún documento 
relacionado con contrato a menos de  que dicho documento señale 
claramente el nombre de la persona  y sus servicios, acreditando su 
experiencia. 

269.  General  En el caso de acreditar la experiencia de la empresa licitante 
mediante contratos nacionales o internacionales en los 
cuales haya participado se le solicita a INTERAPAS que esta 
documentación pueda ser entregada en copia simple. 

Se acepta su solicitud. En el entendido de que los contratos de países 
extranjeros deben estar traducidos al español por perito traductor 
autorizado. 

270.  General  Se solicita a INTERAPAS la corrección del formato financiero 
en el formato 8 para incluir el concepto de productos 
químicos como costo operativo. 
 

Se entregan adjunto al acta de la segunda junta de aclaraciones los 
formatos financieros modificados 

271.  General  Anexo 4 punto 9.5 Se solicita  INTERAPAS establecer un criterio para 
determinar el potencial de crecimiento  de usuarios dentro de 
la ZR Y ZS. 

Favor de estar a la respuesta de la pregunta número 127 de la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

272.  Técnica   Que procede si el crecimiento poblacional de estas dos 
zonas sobrepasa la dotación de las fuentes con la misma 
dotación de diseño. 

El INTERAPAS, en este supuesto, proveerá fuentes adicionales. 

273.  General  Se solicita modificación al fideicomiso No se entiende su pregunta, ni a cual fideicomiso se refiere. Favor de 
aclarar. 

274.  General   Actualmente las contraprestaciones están calculadas sobre 
los metros cúbicos cobrados reales comparados contra los 
metros cúbicos cobrados proyectados, ya que el grado de 
incertidumbre en manejar valores absolutos es muy alto en 
proyectos de largo plazo, se le propone a INTERAPAS se 
sustituya la comparación de volumen a los valores relativos 
entre la comparativa de eficiencias. 

Favor de estar a lo señalado en la respuesta a la pregunta número 80 
de la presente Segunda Junta de Aclaraciones. 
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275.  General   Se propone modificación de la formula de la contraprestación 
de los costos variables de la zona Soledad que son 
afectados por la razón entre el volumen real de metros 
cúbicos producidos entre metros cúbicos proyectados por la 
razón que exista entre la eficiencia física real y la eficiencia 
física proyectada. 

Favor de estar a lo señalado en la respuesta a la pregunta número 80 
de la presente Segunda Junta de Aclaraciones. 

276.  General   Favor de confirmar el porcentaje de todos ingresos de 
INTERAPAS que se afectaran al fideicomiso del Ban Bajio y 
de dichos ingresos fideicomitidos el porcentaje que se 
asignara al MIG. 

Se estará a lo establecido en la cláusula vigésima cuarta del Anexo 6. 

277.  General   Se solicita a INTERAPAS que nos confirme al prestador de 
servicios que no existe ninguna obligación de adherirse a un 
sindicato específico. 

Es correcta su apreciación. 

278.  General   Se solicita a INTERAPAS, aplazar la fecha de presentación 
de  propuesta  por un plazo de 45 naturales, afectando las 
fechas consecutivas del programa. 

No se acepta su solicitud. 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

279.  

Técnico Anexo 2. Numeral 3.2.1 y 3.2.2 

Indican que el inicio de operación será desde el primer día 

de entrada en vigor del CPS. Aclarar si la operación es 

desde ese día o a partir del mes 7 como lo define el anexo 1 

en las definiciones para periodo de operación. Con la 

respuesta presentada a la pregunta 310 de la primera junta 

de aclaraciones se puede decir que durante este primer 

período no existirá operación para el prestador.  

¿En caso de que si haya que operar, como sería la 

remuneración? 

Ver respuesta a la pregunta 3 de la segunda junta de aclaraciones 

280.  

Técnico Anexo 2. Numeral 3.2.1 y 3.2.2 

Se entiende que contempla la operación y mantenimiento de 

las redes (incluyendo preventivos y correctivos). Esta 

actividad tiene un costo importante en la operación y no se 

evidencia en ni en las especificaciones ni en los formatos su 

dimensión. Se solicita aclarar su dimensionamiento y los 

formatos donde se debe precisar su costo. 

El Licitante deberá incluir en su Proposición, los costos derivados del 
Anteproyecto de sectorización de la Zona Realito y la Zona Soledad, 
tanto en redes primarias como secundarias. 
 
Deberá considerarse adicionalmente, la operación y mantenimiento de 
la Zona Realito y Zona Soledad, incluyendo redes primarias como 
secundarias. 
Los formatos contienen los Eventos Claves mínimos, tanto de 
inversión como de operación y mantenimiento. Los Licitantes podrán 
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considerar todos los Eventos Claves adicionales para llevar a cabo la 
correcta realización de las Obras y Acciones y la operación y 
mantenimiento del Programa.  

281.  

Técnico Anexo 2. Numeral 3.2.1 

¿Debemos entender que mientras entra el agua del sistema 

de El Realito, la operación y el mantenimiento de los pozos y 

estaciones de bombeo es a cargo de INTERAPAS y por lo 

tanto ésta asume su costo? 

Es correcto su entendimiento. 

282.  

Técnico Anexo 2. 

No se observa la actividad de vinculación de clientes por 

crecimiento del mercado natural bajo ninguna actividad 

(urbanizadores o solicitudes individuales). ¿Cómo se debe 

atender esta actividad y cómo se remunera ya que sólo se 

habla de regular las tomas clandestinas? La duda es que 

hacer con las  solicitudes normales y legales de vinculación 

de clientes nuevos. 

Favor de estar a la respuesta a la pregunta 127 de la Segunda Junta 
de Aclaraciones. 
 
 
 

283.  

Legal 
Anexo 4- Documentos referentes a la 

Proposición numeral 11.1.3 

¿La certificación  exigida basados en el artículo 28 del 

Reglamento de la LAASSP sobre la nacionalidad, puede ser 

acreditada por el representante legal de la agrupación 

cuando en esta participa una sociedad extranjera? 

En caso de que en una Agrupación participe un extranjero, deberá de 
señalarse que en caso de resultar ganadores, la Agrupación opta por 
constituir una sociedad mexicana con participación de inversión 
extranjera y por ello, el representante legal de la agrupación emitirá 
esa manifestación. 

284.  

Legal 
Anexo 4- Documentos referentes a la 

Proposición numeral 11.1.4 

¿Es suficiente que una de las empresas participantes en la 

agrupación cuente con la certificación como empresa 

MIPYME para obtener los puntos que otorga la 

convocatoria? 

Sí, si forma parte de la Agrupación, y en términos de numeral 11 en el 
cuadro de la evaluación numeral I punto cuatro. 

285.  

Técnico 1.9 Anexo 2 

Este numeral indica que La Convocante entregará el 
“Catastro de Redes con el 70% de confiabilidad”. Se solicita 
aclarar el término 70% de confiabilidad. Significa esto que 
sobre el 70% de las redes se ha elaborado el catastro y en 
consecuencia, habrá que ejecutar el 30% restante del 
catastro de redes en los primeros seis meses? 
O significa que ya existe un catastro total de las redes pero 
su información puede tener una imprecisión de alrededor del 
30%?  ¿Cuál es el alcance del catastro? Elaborar un catastro 
necesita hacer inversiones importantes. En los documentos 
de licitación se infiere que el catastro deberá estar listo en 
los primeros seis meses y adicionalmente, en los formularios 
no se considera esta actividad.  Favor aclarar, cómo se 
remunerará esta actividad? 

 
Significa que existe un catastro total de las redes pero su información 
puede tener una imprecisión de alrededor del 30%. 
 
 
 
 
El Prestador de Servicios deberá elaborar el catastro del 100% de las 
redes en la Zona Realito y la Zona Soledad. 
 
 
 
El costo de la elaboración del catastro deberá estar considerado en las 
Obras y Acciones de Sectorización. 
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286.  

Financiero 11 Anexo 3, XXVI Anexo 6 

La supervisión se dedicará a velar por las actividades de las 
“Obras y Acciones del Programa”; significa esto que la 
supervisión se hará sólo durante el período de inversión, que 
corresponde a los primeros cuatro años?  

Es correcta su apreciación. 

287.  

Financiero 
11 Anexo 3, XXVI Anexo 6. Pregunta 39 
primera junta de aclaraciones 

Sobre la supervisión en la respuesta a la pregunta 39 de la 
primera junta de aclaraciones mencionan que 3% es el 
monto que se debe considerar dentro de la proposición pero 
que se podrá ajustar al alza o a la baja. ¿Cuál será el 
porcentaje máximo que podría valer la supervisión del 
proyecto?  

Para efectos de la Licitación el 3%, de facto dependerá de las ofertas 
que reciba el fiduciario cuando se lleve  a cabo el concurso para 
contratarla. 

288.  

Administrativ
o 

17.1.3 De la convocatoria; pregunta 178 
primera junta 

En la respuesta se indica que la propuesta será presentada 
por “Licitantes de nacionalidad mexicana”. En el caso de una 
agrupación que tiene un integrante extranjero, ¿existe un 
límite en el porcentaje máximo que pueda tener la empresa 
extranjera en la agrupación? 

Se deberá tener en cuenta la Ley de Inversiones Extranjeras, su 
Reglamento y las leyes aplicables al tipo de sociedad que se 
constituya. 

289.  

Técnico Anexo 2. Términos de referencia 

Dentro de las actividades para reducir las pérdidas físicas y 
como consecuencia aumentar la eficiencia física se 
encuentra la detección de fugas y el reemplazo de tuberías 
en la red secundaria cuando es necesario. La licitación 
considera estas actividades para las tomas domiciliarias. En 
caso de ser necesario el cambio de redes secundarias  
¿De qué manera se remunerará al prestador de servicios? 
¿Qué ocurrirá si es necesario cambiar redes de distribución y 
domiciliarias (tomas) después del período de inversión?  

Favor de estar a la respuesta de la pregunta 280 de la presente 
Segunda Junta de Aclaraciones. 

290.  

Técnico Anexo 2 Términos de referencia 

En la zona Interapas  la lectura de los consumos será 
efectuada por  INTERAPAS quien posteriormente enviará los 
datos al prestador de servicios para la elaboración de las 
facturas.  En esta zona ¿cómo se manejará el tema de la 
facturación a los clientes que poseen  medidores con lectura 
remota? Este sistema de medición remota requiere 
actividades de mantenimiento durante su operación. ¿Quién 
será el encargado de esas actividades de mantenimiento del 
sistema de medición remota en la Zona Interapas? Y si es el 
prestador de servicios  quien hace este mantenimiento 
¿cómo se remunera? 

El Prestador de Servicios tiene a su cargo  el mantenimiento de los 
medidores a los grandes usuarios con lectura remota en la Zona 
INTERAPAS y debe considerar los costos de esta actividad dentro de  
sus costos fijos y variables de operación y mantenimiento. 

291.  
Legal Convocatoria 

Solicitamos facilitar la información de la convención  o pacto 
sindical que se tenga en INTERAPAS con sus trabajadores y 
empleados. 

No es información relacionada con la Licitación. 

292.  
Técnica 

Anexo 2. Términos de Referencia 
4.6.4.4 incisos d) y e) 

Solicitamos se facilite un formato de recibo o factura típica de 
las que se emplean en INTERAPAS 

Se entregó en la primera junta de aclaraciones. 
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293.  

Técnica 
Anexo 2. Términos de Referencia 
4.6.4.6 Desarrollo de actividades para la 
facturación inciso k) 

Podrían informarnos cuantas son las solicitudes de ordenes 
de revisión de medidor que se generan por cada zona 
(promedio mensual)? 

 
La información solicitada estará a disposición de los Licitantes para 
consulta en las oficinas del INTERAPAS a partir del 27 de diciembre 
de 2011. 

294.  
Técnica 

Anexo 2. Términos de Referencia 
4.7.3.3. Revisión de marco legal, 
procedimientos y políticas. 

Se solicita aclarar si el Reglamento Interno de INTERAPAS, 
es el mismo procedimiento general de cobranzas descrito o 
un documento diferente? Si es así, por favor proporcionarlo. 

Es diferente y se entrego en el DVD de la visita al sitio. 

295.  

Administrativo Convocatoria.  Numeral 5.1 

La preparación de la oferta requiere contactar diferentes 

proveedores de productos así como de servicios técnicos, 

financieros y jurídicos locales, al tiempo que se consideren 

los planteamientos y ajustes de cada junta de aclaraciones, 

así como cumplir con las exigencias de los bancos para 

aprobar los créditos 

Varios de estos proveedores, por consideraciones de fin de 

año, solicitan que se amplíen los términos de presentación 

de sus cotizaciones y de entrega de sus análisis al menos 

por un mes más.   

Cordialmente les solicitamos ampliar los plazos de 

presentación de documentación para revisión preliminar de 

experiencias, así como las audiencias de aclaraciones y el 

acto de presentación y apertura de proposiciones 

establecidos en el numeral 5.1 en al menos 30 días. 

No se acepta su solicitud 

296.  

Técnica Anexo 2. Numeral 3.  

De la lectura de la convocatoria entendemos que el alcance 

de las inversiones y de la operación de las redes sólo es 

para acueducto y no incluye nada del sistema de aguas 

residuales o lluvias, es cierta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación. 

Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

297.  Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras y 
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito 

Considerando la entrada de los caudales del acueducto El 
Realito, para la zona correspondiente, tiene el INTERAPAS 
un programa escalonado para sacar de operación los pozos 
que actualmente abastecen a dicha zona o lo tiene que 
proponer el Prestador del Servicio. 

Lo tiene que proponer el Prestador de Servicios de acuerdo a su 
proyecto de sectorización. 

298.  Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras y 
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito 

Considerando que se tendrá que realizar un Programa 
permanente de detección de fugas en las tomas domiciliarias 

El cambio de tomas solicitado cubre  la totalidad de los usuarios. 
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y en la red, Cómo se hará la sustitución de tomas 
domiciliarias en las tomas que resulten con fuga o 
independientemente de los recorridos de detección se debe 
plantear sustituir las 100,000 tomas en el caso del Realito y 
las 20,000 en el caso de Soledad? por los altos costos y 
logística que esto implica y la conveniencia de hacer el 
cambio masivo de tomas por calles y no estar abriendo toma 
por toma cuando presente fuga, si finalmente se pretende 
que se cambien todas las tomas domiciliarias de dichas 
zonas. 

Es responsabilidad del Prestador de Servicios llevar a cabo estas 
actividades y definir como hacerlo, cumpliendo con los plazos 
establecidos en el Anexo 2. 

299.  Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras y 
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito 

a) Favor de confirmar que los pozos que quedarán fuera de 
operación en la zona Realito, aunque quedarán de reserva, 
no tendrán que ser reequipados ni rehabilitados por el 
Prestador del Servicio. 
b) Cómo procederá INTERAPAS en el caso de una 
contingencia en que se suspenda parcial o totalmente el 
suministro del acueducto del Realito. 

a) es correcta su apreciación y se confirma  que los pozos que 
quedarán fuera de operación en la zona Realito, aunque quedarán de 
reserva, no tendrán que ser reequipados, ni rehabilitados por el 
Prestador de Servicios. 
b) El INTERAPAS proporcionará agua de los pozos de la Zona Termal 
al Tanque de la Estación de Bombeo Termal para suplir el agua 
necesaria. 

300.  Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras y 
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito 

En los recorridos se observó que muchos de los usuarios 
que cuentan con medidor los tienen en el interior del predio 
inaccesibles a lectura. Como los nuevos medidores deben 
estar accesibles a la lectura, al mantenimiento y verificación, 
¿se deberán instalar en el exterior y protegidos contra el 
vandalismo; hasta donde es responsabilidad del prestador de 
servicios conectar la toma del usuario después del medidor 
en el punto de entrega al usuario? 

Ver respuesta a la pregunta número 129 de la presente acta de la 
segunda junta de aclaraciones. La protección contra el vandalismo así 
como la operación y mantenimiento es responsabilidad del Prestador 
de Servicios. 
 
Es responsabilidad del Prestador de Servicios hasta el límite  exterior 
del predio. 

301.  Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras y 
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito 

Qué tratamiento dará INTRAPAS a la Zona Realito en cuanto 
a su crecimiento, si se comenta que está a nivel de 
saturación, pero puede tener un crecimiento vertical 
importante. No podría INTERAPAS manejar un nivel máximo 
de crecimiento en el plazo del CPS, y tener una mayor 
seguridad de que el proyecto sea sustentable. 

Ver respuesta a la pregunta número 127 de la presente acta de la 
segunda junta de aclaraciones. 
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302.  Técnica T.R. 3.1 Inversiones en obras y 
acciones, 3.1.1 En la Zona Realito 

En cuanto a la calidad del agua en las zonas de 
responsabilidad del Prestador de Servicios, favor de 
confirmar que solamente el compromiso es la desinfección 
del agua suministrada, por lo que la verificación del 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que se 
menciona,  se reduce al monitoreo de cloro residual. 

El Prestador de Servicios debe cumplir tanto en la Zona Realito como 
en la Zona Soledad  con la calidad bacteriológica del agua distribuida 
a los usuarios  con base a las normas oficiales mexicanas en la 
materia. 
Para eso, el Prestador de Servicios tendrá a su cargo  implementar los 
recursos necesarios  así como los controles requeridos para 
asegurase de este cumplimiento en materia de calidad bacteriológica 
del agua distribuida a  todos los usuarios, adicional al monitoreo que 
realizará el INTERAPAS. 

303.  Técnica T.R. 4.1 Sectorización y rehabilitación 
de redes 4.1.3. Proyecto 

¿Se puede proponer una sectorización y sus dispositivos de 
seccionamiento, regulación y control para que la zona 
Realito  opere con los pozos actuales y otra sectorización 
con sus dispositivos de seccionamiento, regulación y control 
para que opere con el Acueducto Realito y los tanques de 
proyecto? Ya que se considera que una sola configuración 
no podrá operar con condiciones hidráulicas tan distintas. 

Estar a lo señalado en la respuesta de la pregunta número   208 de la 
presente Segunda Junta de Aclaraciones.  

304.  Técnica 3. Contraprestación total Considerando que la tarifa actual es muy baja para hacer 
frente a las necesidades de pago de los grandes proyectos y 
obras que INTERAPAS requiere, cuando se autorizará el 
incremento tarifario programado y en qué fecha iniciaría su 
aplicación? 

Se estima la autorización para el aumento tarifario para el mes de 
enero del 2012. Y se estima su aplicación para el primer trimestre del 
2012.  

305.  Convocatoria 
Plazos 

D. Forma y términos del procedimiento 
de licitación  
5.1 Calendario 

Tomando en consideración la trascendencia del proyecto, así 
como el tiempo que se requiere para el análisis, negociación, 
presupuestación e integración, tanto de de los aspectos 
técnicos, operativos y comerciales, como de los económicos 
y financieros, se solicita una prórroga de 30 días para la 
presentación de las proposiciones. 

No se acepta su solicitud. 

Miranda, Arana, Velasco S.C. 

Número  Tema con 
que se 
relaciona  

No. de Disposición  Comentario/pregunta Respuesta 

306.  Financiero 
Cláusula Trigésima Segunda.- 
Deducciones del Modelo de CPS. 

En la Cláusula Trigésima Segunda del Modelo de CPS, se 
modificó su redacción derivado de la primera junta de 
aclaraciones y se especifica que las deducciones a la tarifa 
CIR24n y CIR48n en la Zona Realito y Zona Soledad, se 
efectuará por la prestación de un servicio deficiente o por no 

No se acepta su solicitud. 
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prestar el servicio. Asimismo, se modifica el Anexo 7 del 
CPS.- “Actualización de las Estimaciones, Ajuste y 
Deducciones a la Contraprestación”, en donde se define la 
mecánica para llevar a cabo esas deducciones. Al respecto 
se solicita atentamente reconsiderar llevar a cabo las 
deducciones a las tarifas CIR24n y CIR48n, ya que en este 
caso se tiene prevista una cláusula de penas convencionales 
independientemente de las deducciones. Lo anterior podría 
permitir mejorar las condiciones de contratación del 
financiamiento en cuanto a los riesgos del proyecto. 
Adicionalmente, el porcentaje de deducción máxima del 45% 
de estos componentes se considera muy alta. 

307.  

Técnico - 
Legal 

Puntos 3.4.1., 3.4.2. y 3.4.3. del Anexo 2 
de los Términos de Referencia y 
Cláusula Décima Segunda.- 
Modificaciones al Programa del Modelo 
de CPS 

En los puntos 3.4.1., 3.4.2. y 3.4.3. del Anexo 2 de los 
Términos de Referencia, se mencionan las obras y acciones 
que se deben considerar para las Zonas Realito, Soledad e 
Interapas, sin embargo, pudiera presentarse la situación que 
durante el desarrollo de los trabajos exista la necesidad de 
modificar o incorporar equipos o suministros adicionales a 
los que eventualmente se consideraron inicialmente y que 
con el acuerdo previo del Interapas conlleve a un aumento 
en la contraprestación. 
En este sentido, existiría la disposición del Interapas para 
modificar en la proporción que corresponda la línea de 
crédito contingente o requerirían nuevamente de la 
autorización del Congreso Estatal? Lo anterior con la 
finalidad de medir los esfuerzos que eventualmente tendría 
que realizar la empresa ganadora de la licitación para 
financiar esas modificaciones con capital de riesgo o 
financiamiento. 
 

En el supuesto de actualizarse los supuestos previstos en la Cláusula 
Décima Segunda Modificaciones y en caso de que, una vez cumplidos 
los términos en ella señalados, se requiera modificar la 
Contraprestación Total, se ajustará el monto de la Línea de Crédito. 
En caso de requerirse autorizaciones para ello, el INTERAPAS las 
realizará. 

308.  

Legal 
Cláusula Cuadragésima Cuarta del 
Anexo 6 Modelo del CPS. 

En el modelo de CPS se hace referencia a las condiciones 
suspensivas para la entrada en vigor del CPS, entre las que 
se encuentra la entrega formal del uso temporal y gratuito de 
los terrenos a favor del Prestador de Servicio, por parte del 
INTERAPAS. 
Sobre el particular, el Interapas requiere de alguna 
autorización adicional que lo faculte a suscribir el comodato o 
cuenta con autonomía para este tipo de actos? 
 

En las autorizaciones vertidas, tanto en su Junta de Gobierno, como 
en el Decreto 563 del 27 de diciembre de 2008 y 184 del 6 de mayo de 
2010, se contienen todas las autorizaciones requeridas por 
INTERAPAS para la realización del Proyecto. 

309.  Técnico Apartado 11 de la Convocatoria. Con relación a este punto, en la evaluación de las No se acepta su propuesta. 
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Evaluación de las Propuestas Técnicas. propuestas técnicas se asigna un punto cuando la empresa 
acredite tener en su personal entre 5 o más trabajadores con 
alguna discapacidad. Al respecto y tomando en 
consideración que el objeto principal del contrato se sustenta 
en la experiencia del personal técnico y de la empresa, se 
solicita atentamente disminuir el puntaje en este rubro por lo 
menos a la mitad y asignar el diferencial en las cuestiones de 
carácter técnico, ESPECIALMENTE en el rubro de 
experiencia en trabajos similares. 

310.  

Técnico 
Apartado 11 de la Convocatoria. 
Evaluación de las Propuestas Técnicas. 

Con relación a este punto, en la evaluación de las 
propuestas técnicas se asigna un punto cuando la empresa 
acredite su participación como MIPYMES que produzcan 
bienes con innovación tecnológica relacionados directamente 
con la prestación del servicio que tenga registrada en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al respecto y 
tomando en consideración que el objeto principal del contrato 
se sustenta en la experiencia del personal técnico y de la 
empresa, se solicita atentamente eliminar el puntaje de este 
rubro y asignarlo en las cuestiones de carácter técnico 
ESPECIALMENTE en el rubro de experiencia en trabajos 
similares. 

No se acepta su propuesta. 

311.  

Técnica 
312. Apartado 11, Inciso 11.1, 

Subinciso III Propuesta de trabajo, 
III.1 Metodología 

A la metodología se le están asignado 16 puntos del total de 
puntos que integran la Evaluación Técnica; sin embargo 
consideramos que el peso que se le está asignado a la 
metodología, la cual, cabe mencionar su evaluación será 
hasta cierto punto subjetiva, es demasiado versus el peso 
ponderado que se le está asignado a la experiencia de la 
empresa (18 puntos). Solicitamos de la manera más 
respetuosa posible, se reduzcan los puntos considerados a 
la metodología y estos sean asignados a la experiencia de la 
empresa 

No se acepta su solicitud. 

313.  

Administrativa 
Convocatoria (cuerpo principal de las 
bases), Numeral 5.1 

Con independencia de que esta pregunta ya fue respondida 
en la primera junta de aclaraciones, se solicita atentamente 
analizar la posibilidad de ampliar los plazos para la 
presentación de las propuestas Técnica y Económica, con la 
finalidad de preparar una oferta que cumpla cabalmente con 
los requerimientos señalados en las bases de licitación y sus 
TDR, debido a que período vacacional aunado al cambio de 
año afecta en los aspectos financieros y económicos de la 
misma. 

No se acepta su solicitud. 
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314.  

Legal 
Cláusula Cuadragésima Cuarta del 
Anexo 6 Modelo del CPS. 

Tomando en consideración que el Fideicomiso 10163-12-207 
que se encuentra constituido en Banco del Bajío se 
modificará para incorporar en sus fines y en su patrimonio la 
obligación para cubrir la contraprestación, se solicita 
atentamente adicionar como condición de entrada en vigor 
esta obligación. Lo anterior facilitará la tramitación del crédito 
simple y la obtención de la carta de crédito en alguna 
Institución Bancaria. 

No se acepta su solicitud.  

 
 


